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VODÁRNY KLADNO _ MĚLNÍK

akciová společnost

Příloha č . 2

SMLOUVA o DÍLO

„Vliněves  - Dolní Beřkovice, obnova př ivaděče“
uzavřena podle 5 2586 — 2635 Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-547/21
Číslo zakázky: |. etapa — 21101820, II.etapa - 21101920
Číslo smlouvy u zhotovitele: BT—2162-21

_ 1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s .

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: 

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení:“ 
Č íslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:  TALPA-RPF, s.r.o.
se sídlem Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava-Kunčičky
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,

vložka 14263
IČO: 64615391
DIČ: C264615391
Zastoupený: Ing. Ivanem Demjanem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zmocněnec pro smluvníjednání: 
Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen zhotovi te l  na  straně  druhé
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cílu VKM
VODÁRNY KLADNO _ MĚLNÍK

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

akciová společnost

PŘEDMĚT DÍLA

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo s předmětem díla:

Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy pro objednatele zhotovit stavbu:

„Vliněves — Dolní  Beřkovice, obnova př ivaděče"
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytně.

Rozsah dllaje definován zadávací dokumentaci objednatele včetně projektové dokumentace, která
je součástí ZD výzvy a příslušných vyjádření dotčených orgánů součást dokladové části PD),
nabídkou zhotovitele A ZADÁVACÍMI PODMÍNKAMI v R MCI Výzvy a SOUTĚŽE
O SEKTOROVOU VEŘEJNOU ZAKÁZKU ANALOGICKY DLE ZZVZ PRO PŘÍSLUŠNOU
STAVBU.

Předmětem plnění díla je realizaci obnovy |. a II. etapy vodovodního přivaděče u obcí
Vliněves a Dolní Beřkovice (bližší specifikace dle příslušné PD a ZD).

Plnění zhotovitele dále zahmue další náslad 'icí ol žít 8 admin „ k t e r é s e  ahuíke

konkrétnímu dílu:

Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla.

Zajištění a splnění podmínek vyplývajících zdokladové části stavby. Týká se zejména všech
závazků a povinností, které z realizace stavby plynou zadavateli vůči dotčeným organizacím (např.
Krajská správa a údržba silnic, Povodí Labe, Lesy ČR, ...).

Geodetické vytyčení stavby.

Zajištění vytýčení všech křižujících podzemních investic a zařízení v prostoru staveniště, tak jak
vyplývá zprojektové dokumentace a zvyjádření od dotčených subjektů stavbou. Dodržení
stanovených podmínek od správců, nebo vlastníků těchto sítí a zařízení. Zhotovitel nese plnou
zodpovědnost za veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením a případné finanční
vyčíslení těchto škod bude požadováno po zhotoviteli v plné výši.

Projednání a zajištění zvláštního užívání místních komunikací a veřejného prostranství ve správě
příslušného odboru města obce územně související.

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikace zdůvodu provádění stavebních prací
v dotčené silniční komunikaci se správcem komunikací v dané lokalitě.

Zajištění dopravně inženýrského opatření kdopravním omezením vyvolaných stavbou včetně
projednání s Polici ČR — dopravním inspektorátem, příslušným Odborem dopravy města územně
související.

Zajištění dopravního značení kdopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné
odstranění.

Zajištění koordinace prací s provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě ňrmou Středočeské
vodárny, a.s. Zajištění provizorního opatření — náhradního zásobování vodou suchovodem během
realizace stavby vrozsahu dle projektové dokumentace a dalších podmínek definovaných
provozovatelem a v souladu se ZD v rámci Výzvy.

Veškeré potřebné staveništni zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby včetně
uvedení ploch do původního stavu.

Rozsah, náplň a projekt zařízení staveniště včetně nezbytných povolení k dočasným objektům
zařízení staveniště včetně úhrady vyměřených poplatků či nájemného je věcí zhotovitele díla.

Strana 2 (celkem 11)
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2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

3 .

3.1.

akciová společnost

Veškeré práce, dodávky a služby související sbezpečnostními opatřeními na ochranu osob
amajetku (především chodců a vozidel vmístech dotčených stavbou), zejména stanoveny
zákonem č. 309/2006 a doplňující vyhláškou 591/2006.

Úplná dodávka stavby včetně provedení všech zkoušek a revizí dle ČSN a podle požadavků
obsažených v projektové dokumentaci a povolení stavby zejména:

Tlaková zkouška potrubí, zkouška funkčnosti signalizačního vodiče, revize hydrantů, proplach
potrubí, dezinfekce a následné zajištění odběru vzorku vody pro laboratorní rozbor vody, statické
zkoušky zhutnění v dotčených silničních komunikacích apod.

Zajištění provozních hmot a energií potřebných pro realizaci a vyzkoušení dlla.

Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrana životního
prostředí.

Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů.

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,
příkopy, propustky apod.).

Provádění úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací č i  škod n a  nich.

Odvoz a uložení vzniklých odpadů v souladu se zákonem č.18512001 Sb., o odpadech v platném
znění. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré získané či vytěžené obnovované trubní vedení,
šoupata, armatury a technologie (např. čerpadla, atd.) z ocelového nebo litinového materiálu
odevzdat do výkupu druhotných surovin pod hlavičkou VKM, a.s. Doklad o vykoupeném materiálu
musí obsahovat identifikační údaje VKM, a.s., informaci o hmotnosti a druhu odevzdaného
materiálu a cenu. Doklad společně s příslušnou částkou předá nejpozději do 5. dne následujícího
měsíce technickému dozoru investora.

vracování dokumentace skutečného provedení díla dle pokynů v dokumentu „Dokumentace
skutečného provedení staveb", který je k dispozici na stránkách www.vkm.cz v záložce
Dokumenty ke stažení. Předání dokumentace musí být protokolárně stvrzeno předávacím
protokolem „Protokol o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby,
výkresu kladečského schéma, kamerové prohlidky gravitační kanalizace do evidence GIS
VKM, a.s.", který bude nedílnou součástí podkladů pro závěrečnou fakturaci.

Mcování qeodetického zaměření skutečného provedení dle pokynů v dokumentu „Podmínky
pro geodetické zaměření skutečného provedení stave který je kdispozici na stránkách
www.vkm.cz vzáložce Dokumenty ke stažení. Předání dokumentace musí být protokolárně
stvrzeno předávacím protokolem „Protokol o předání geodetického zaměření skutečného
provedení stavby, výkresu kladečského schéma, kamerové prohlídky gravitační kanalizace
do evidence GIS VKM, a.s.“, který bude nedílnou součástí podkladů pro závěrečnou fakturaci.

Předání dokladů k použitým materiálům dle zákona č.22/1997 Sb. (doklady o shodě), předání
dokladů prokazující splnění hygienických požadavků těchto materiálů pro trvalý styk s pitnou vodou
dle vyhlášky č.409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli předána v 2 vyhotoveních.

Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, ošetřování, nutný rozsah pojištění
stavby.

čAs PLNĚNÍ
Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení stavby: 11/2021

- Dokončení stavby: 04/2022
- Likvidace zařízení staveniště: do 15 dnů po ukončení prací

Strana 3 (celkem 11)
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

akciová společnost

CENA PRACÍ
Smluvní cena díla je sjednána podle 5 2 zákona č. 526/1990 Sb. O cenách v platném znění, na
základě specifikace díla a podmínek jeho provádění uvedené v článku 2 této smlouvy
a dohodnutých platebních podmínek, jako cena nejvýše přípustná, kterouje možno překročit jen
za podmínek, stanovených ve smlouvě.

Celková cena bez DPH 13.300.276,83 Kč

DPH 21% 2.793.058,13 Kč
Cena celkem včetně DPH 16.093.334,96 Kč

Smluvní cena díla uvedená v bodě 4.1. je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu
realizace díla a bude zahrnovat veškeré náklady zhotovitele, související srealizací díla,
provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla
a zajištěním dalších dokladů, předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh
přejímacího řízení. Vceně jsou zahrnuty i případné poplatky za cla, licence, využití patentů,
překlady do českého jazyka, know-how atd.

Cenu díla uvedenou v bodě 4.1 . je možno překročit pouze při splnění některé z těchto podmínek:

3) Změny zákonné výše daně z přidané hodnoty.

b) Změn a víceprací oproti zadávací dokumentaci, které si objednatel písemně vyžádal a na
jejichž provedení se zhotovitelem dohodl.

c) Změn a víceprací, které se vyskytnou v průběhu realizace díla o kterých zadavatel
(objednatel) ani zhotovitel v době zpracování nabídky nevěděl a ani vědět nemohl a jejichž
provedení je pro dokončení díla nezbytné. I pro tyto práce je nezbytný předchozí písemný
souhlas objednatele s dohodou o ceně prací.

Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za
podmínek stanovených touto smlouvou.

Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo
odchylně od předmětu díla a tím i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny,
mohou být zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele.
Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné ktomu, aby nedošlo ke vzniku škody na
prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla vdůsledku
vadného provádění díla, ale pouze vdůsledku skutečností a událostí, které nemohl při
vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.

Při ocenění dohodnutých víceprací či změn budou přednostně použityjednotkové ceny nebo
sazby uvedené v nabídce zhotovitele. Pokud nabídka zhotovitele tyto položky neobsahuje,
použijí se pro ocenění platné ceníky URS a.s. Praha.

Pokud nelze použít tento způsob, předloží zhotovitel nabídky alespoň 3 nezávislých
dodavatelů, které odpovídají technickým specifikacím. Objednatel prostřednictvím osoby
oprávněné k smluvnímu jednání schválí nejvhodnějšího dodavatele.

Oceněný výkaz výměrje nedílnou součástí této smlouvy. Nabídkový rozpočet slouží zejména
k prokazování finančního objemu provedených prací pro účely fakturace a dále pro ocenění
případných víceprací či odpočtů na základě jednotkových cen. Jednotkové ceny, uvedené
zhotovitelem v nabídce budou pevné a neměnné během celé doby platnosti smlouvy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Úhrada ceny díla bude uskutečňována
postupně formou měsíčních plateb za dílčí plnění.

Strana 4 (celkem 11)
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.2.

akciová společnost

Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu
provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem objednatele dle článku 1.1. této
smlouvy. Objednatel je zároveň pověřen odběratelskou kontrolou, která bude prováděna dle
nabídkového rozpočtu zhotovitele, předloženého jako součást nabídky. Po odsouhlasení vzniká
zhotoviteli právo fakturovat smluvními stranami dohodnutou cenu dílčího plnění včetně DPH
v zákonné výši.

Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a pro jasnou identifikaci
ič í s lo  smlouvy objednatele a název stavby. Součástí podkladů pro řádnou fakturaci bude u
dílčí fakturace soupis provedených prací a zjišťovací protokol, u konečné fakturace i předávací
protokol. Faktury za předcházející měsíc musí být na adresu objednatele prokazatelně doručeny
nejpozději do 5. dne měsíce následujícího. Objednavatel je oprávněn faktury, které nebudou
splňovat náležitosti daňového dokladu, jejichž věcný obsah nebude vsouladu s potvrzeným
soupisem provedených prací a dodávek nebo nebudou doručeny včas, vrátit zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhůta splatnosti běží vtomto případě ode dne
doručení nové, řádně vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur s e  sjednává na 30 dnů od dne průkazného doručení faktury objednateli.

Veškeré provedené práce a dodávky zhotovitel postupně fakturuje (dílčí plnění) až do výše 100 %
smluvní ceny díla, přičemž na každé vystavené faktuře (i dílčí faktuře) zhotovitel samostatně
vyčíslí 10% zádržné. Objednatel zhotoviteli uhradí 90 % fakturované ceny díla (tedy bez
samostatně na každé faktuře vyčísleného zádržného v hodnotě 10 %) za předpokladu převzetí
díla, které nebude mít vady bránící jeho užívání. Zbylých 10 % fakturované ceny díla bude
uhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na těchto 10 % z fakturované ceny díla nemůže zhotovitel
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

Částka rovnající se  10 % z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné (dále: „zádlžné"), které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po splnění následujících podmínek:

- 5 % ze  zádržného bude uhrazeno po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla
včetně předání dokumentace skutečného provedení díla dle bodů 2.21. a 2.22

- 5 % ze  zádržného bude uhrazeno po předložení originálu neodvolatelně bankovní záruky ve
výši 5 % hodnoty díla, která bude splatná po celou dobu záruční doby a bude sloužit
objednateli jako jistina k odstranění vad v záruční době v případě, že by zhotovitel tyto vady
neodstranil v řádně lhůtě.

Zádržné bude uhrazeno do 30 dnů od data doručení písemné žádosti zhotovitele o uvolnění
zádržného. Žádost o uvolnění zádržného doručí zhotovitel na adresu objednatele nejpozději do
3 měsíců od protokolárního předání stavby.

Faktury spolu s ostatními podklady budou zasílány do sídla objednatele vždy až po odsouhlasení
a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek pracovníkem pověřeným odběratelskou
kontrolou dle bodu 5.2.

Vystavení dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na jeho zodpovědnost za  případné
škody na stavbě a vjejím průběhu. Odpovědnost za škody na zhotoveněm díle přechází na
objednatele okamžikem převzetí díla.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Zhotovitel s e  zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedeni,
zejména zaměření skutečného provedení prací a dodávek, které budou v dalším postupu trvale
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Předložení tohoto zaměření ke kontrole prací před
zakrytim je podmínkou pro souhlas objednatele s jejich zakrytim a úhradou prací.

Dokumentaci skutečného provedení díla zpracuje zhotovitel v rozsahu dle bodu 2.21. této
smlouvy a předá jí objednateli 14 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení. Součástí
dokumentace skutečného provedení bude i geodetické zamření skutečného provedené v rozsahu
dle bodu 2.22.
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] 7. STAVENIŠTĚ
7.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště v rozsahu vyznačeném v zadání stavby prostá všech

faktických a právních vad.

7.2. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních
stran.

" 7.3. Zhotovitel je povinen při přejímání stavenišť prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady,
které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro dodavatele závazné.

7.4. Zhotovitel bude odpovědný za bezpečnost na staveništi. Staveniště bude udržovat v čistém
' “  a řádném stavu. V řádném stavu bude udržovat i příjezdové komunikace ke staveništi, pokud

dojde kjejich znečištění v souvislosti s prováděním této stavby.

78. PRÚBĚŽNÁ KONTROLA OBJEDNATELE
__ 8.1. Na stavbě bude objednatelem přidělen pracovník pověřený funkcí správce stavby a výkonem

průběžné kontroly objednatele. Pracovník bude trvale sledovat průběh výstavby, zejména to, zda
jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, smluvních podmínek, technických norem a
ostatních předpisů a v souladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy. Na nedostatky

» zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deniku. Průběžnou kontrolu stavby maji
trvale osoby uvedené v čl.1.1. této smlouvy po celou dobu realizace stavby.

8.2. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům průběžné kontroly objednatele kontrolu všech činností
„ zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých

odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník průběžné
* kontroly objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od

projektu.

8.3. Pracovník průběžné kontroly objednateleje oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit
práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost
prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě. V ostatních případech však pracovník

Jí objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

814. Přítomnost pracovníka průběžné kontroly objednatele na stavbě nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za vady prací a dodávek.

=
=

=
!

[
\

, 9. ZÁRUKY ZA DÍLO
& 9.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených

zadávací dokumentaci, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty, která
, činí:

' Za stavební část: 60 měsíců

[ Za úpravy povrchů komunikací a chodníků: 60 měsíců

Záruční lhůty začínají plynout ode dne protokolárního předání díla, nebo jeho dohodnuté části
| objednateli.

9.2. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění
reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

„J 9.3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:

- nebude-Ii dohodnuto jinak, odstranit ve lhůtě 30 dnů reklamované vady, a to ať již vznikly
[ provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu, vadou realizační

dokumentace nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel

\ Strana 6 (celkem 11)
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10.

10.1.

10.2.

10.3.-

10.4.

10.5.

10.6.

11.

11.1.

akciová společnost

Jestliže vady nemohou být odstraněny, má objednatel právo žádat slevu z ceny. Poskytnutí slevy
může být smluvními stranami dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vznikly
provozní obtíže, nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady. Zhotovitel výslovně
souhlasí s tím, že objednatel jako náhradu za neodstranitelné vady nebo jako náhradu za vzniklé
provozní obtíže či náklady spojené s opravou může použít bankovní záruku dle bodu 5.5.

Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou závady, které by mohly způsobit ekologické škody,
nebo škody na majetku třetích osob, je zhotovitel povinen během záruční lhůty na svou
odpovědnost zahájit práce na jejich odstranění do 24 hodin po jejich oznámení objednatelem.

Vpřípadě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vad vzáruční době v lhůtách dle bodů 9.3.
a 9.5., nebo že zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranění vad v záruční době daných
touto smlouvou, má objednatel právo vadu odstranit součinností s t řet í  stranou. Zhotovitel
výslovně souhlasí stím, že náklady, které tímto vzniknou objednateli, budou dány kúhradě
zhotoviteli v plné výši nebo mohou být uhrazeny z bankovní záruky dle bodu 5.5.

KONTROLA'PBACÍ PŘED ZAKRYTÍM AvPRQVÁDĚNÍ ZKOUŠEK v PRÚBĚHU
znorovem DILA A PRI JEHO DOKONCENI

Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytim ve stavebním deníku. Toto
prověření provede objednatelem zmocněný pracovník průběžné kontroly objednatele do 3
pracovních dnů po obdržení písemné výzvy dodavatele zápisem v deníku a v případě mimořádné
nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 3 dnů po obdržení písemné výzvy
nebo telefonické výzvy do sídla objednatele.

Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do  30  dnů  po podpisu smlouvy o
dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol
prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž
jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků
kontrol.

Plán kontrol musí obsahovat zejméga následující zkoušky:

- tlakové zkoušky potrubí dle ČSN 75 59 11
- kamerové zkoušky kanalizace na DVD a včetně protokolu, pokud se jedná o kanalizační řady
- zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče potrubí
- revize hydrantů dle ČSN 73 0873 přílohy 0
- statické zkoušky zhutnění v dotčených silničních komunikací dle ČSN 72 10 06 přílohy A
- ostatní zkoušky podle povahy díla a předepsané v PD a ZD

Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla pro
zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky atesty a za řádné provedení díla.

Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého pracovníka pověřeného průběžnou
kontrolou odběratele všech kontrol, zkoušek, testů prováděných zhotovitelem a má rovněž právo
přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla.

Objednatel je oprávněn provádění díla kontrolovat sám, nebo prostřednictvím svého příkazníka.

V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele,
hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

STAVEBNÍ DENÍK
Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do jejich ukončení stavební deník. Deník bude veden
v originále se 2 průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti,
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.
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rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentace včetně jejich zdůvodnění.

Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele
uvedeni ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dohledu a oprávnění zástupci v souladu se
zákonem č . 183 /2006  Sb. ,  stavební zákon v platném znění.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do  třech
pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě mimořádné
nepřítomnosti pracovníka pověřeného průběžnou odběratelskou kontrolou objednatele na stavbě,
doručí zhotovitel text zápisu dopisem nebo faxem do sídla objednatele a od doručení začne
plynout třídenní lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená
to, ž e  druhá strana s e  zápisem souhlasí.

Stavební deníky s originální verzl zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel
objednateli k termínu zahájení přejímacího řízeni.

TECHNICKÉ DNY STAVBY
Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat vdohodnutých
intervalech na stavbě technické dny (kontrolní dny stavby).

Opatření dohodnutá při technických dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto
jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají
schválení smluvních, technických nebo statutárních zástupců uvedených v článku 1.1. a 1.2 této
smlouvy. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemné do 3
dnů po obdržení zápisu.

PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Objednatel převezme od zhotovitele dokončené a provozuschopné dílo. Zhotovitel dosáhne
dokončení díla v d e n  úspěšného ukončení přejímacího řízení, při němž objednatel potvrdí, že
dokončené dílo od zhotovitele přejímá a za jakých podmínek tak činí. 0 přejímacím řízení bude
sepsán zápis o odevzdání a převzetí stavby. Připravenost díla k převzetí určuje objednatel takto:

- Dílo nebo jeho ucelená část bude převzata po úplném dokončení, které nebrání bezpečnému
užívání díla. Dílo nesmí obsahovat vady či nedodělky, které samy o sobě  či v souhrnu brání
nebo ztěžují užívání objednateli.

- Způsobilost předávaného díla bude prokázána provedením všech zkoušek předepsaných
projektovou dokumentaci a schváleným plánem kontrol dle článku 10. této smlouvy.

Jakostně technické ukazatele a hodnoty prokáže zhotovitel následně:

- tlakové zkoušky a další zkoušky předepsané zadávací dokumentaci nebo vyplývající z plánu
kontrol, budou provedeny na stavbě za  účasti objednatele a budoucího provozovatele a o
jejich výsledku bude sepsán protokol.

Přejímací řízení svolá objednatel do 10 dnů ode dne, kdy mu zhotovitel písemně oznámí
ukončení prací.

Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení přejímacího řízení dokumentaci skutečného
provedení a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady
budou předem předloženy ke kontrole zástupci odběratelské kontroly a t o  minimálně 5 pracovních
dnů před zahájením přejímacího řízení.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dodávku, která má vady.

V případě, ž e  při předávání a přebírání díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící
řádnému užívání díla, zavazuje se  objednatel dílo převzít í s těmito drobnými vadami a nedodělky,
vtomto případě bude celková cena dila hrazena v souladu s bodem 5.4. článku 5. platební
podmínky.
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14.1.

14.2.

14.3.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

_16.
16.1.

16.2.

7 1 7 .

17.1.

17.2.

akciová společnost

RIZIKA A POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení materiálu,
zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za  rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až
do okamžiku převzetí dila objednatelem.

Zhotovitel rovněž odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob
vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za
škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti
(zejména odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvlášť
nebezpečným apod.).

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění za rizika a škody uvedené v čl.14.1.
a 14.2. ve výši 60. mil. Kč u Generali Pojišťovna a.s. s ČP: 2964498113 po celou dobu plnění
zakázky.

SMLUVNÍ POKUTY
V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. 3 této smlouvy, má objednatel
právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o odevzdání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, má  objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve  výši 2 000,-Kč
za každý nedodělek č i  vadu, u nichž je  v prodlení, a za každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné v záruční lhůtě ve sjednaném termínu podle
článku 9. této smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2 000,— Kč za každou
vadu a den prodlení.

V případě, že zhotovitel nezlikviduje zařízení staveniště v termínu dle čl. 3 těchto smluvních
podmínek, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu, zaplatí
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z neuhrazené a splatné částky za každý
kalendářní den prodlení.

Pokud zhotovitel do 3 měsíců od data protokolárního předání stavby nesplní podmínky nebo
podmínku dle bodu 5.5. smlouvy, nebude mu proplacena odpovídající část zádržného vztahující
se k nesplněné podmínce. Tato částka rovnající se hodnotě zádržného za nesplněné podmínky
nebo podmínku se stane smluvní pokutou.

Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

AUTORSKÁ A PATENTOVÁ PRÁVA
Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků
vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných známek, jmen nebo jiných
ochranných práv. Pokud budou pro provedení dila taková to práva, známky nebo jména použita,
je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebně licence.

Zhotoviteli zůstávají autorská práva na všechny ve spojení se smlouvou o dílo použité vlastní
vynálezy. Zhotovitel je povinen na jejich použití objednatele upozornit.

VLASTNICTVÍ KE ZHOTOVOVANÉMU DÍLU
Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel s tim, že jiná dohoda se nepřipouští. Vlastnictví
nových dodávek přechází na objednatele postupně na základě úhrady faktur stím, že po
podepsání předávacího protokolu a uhrazení 90 % celkové ceny díla dle bodu 5.4. této smlouvy
se objednatel stává vlastníkem díla celého.

Nebezpečí za škody na zhotovovaněm díle nese zhotovitel až do okamžiku předání předmětu
díla.
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18. ROZHODNĚ PRÁVO
Smlouva se bude řídit Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Obě smluvní strany se zavazují
vynaložit veškeré úsilí, aby event. spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly
řešeny cestou vzájemné dohody.

19. vvšši moc
19.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečně nebo úplně neplnění smluvních

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které
vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných
událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

19.2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních
stran.

19.3. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku
takové okolností a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu.

19.4. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 měsíce, dohodnou
se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
20.1. Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývající platnost všechna předchozí ujednání o této smlouvě.

Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku, potvrzeného
oběma smluvními stranami.

20.2. Všechny zkameněliny, vykopávky či jiné předměty geologického či archeologického významu,
které se naleznou na místě stavby, jsou absolutním majetkem českého státu.

20.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,
vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu.

20.4. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy bude zhotovitel z vlastní viny v prodlení
s plněním harmonogramu stavby 0 více než 2 měsíce nebo nebude dodržovat technologickou
kázeň a ohrožovat tak kvalitu prováděného díla, má objednatel právo odstoupit od smlouvy bez
náhrady škody, která bytím zhotoviteli vznikla.

20.5. Objednatel může dále od smlouvy odstoupit pokud:
a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo provedeno vyrovnání,
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupí do likvidace

20.6. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit
co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.

20.7. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby,
které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů. Zhotovitel bere tuto eventualitu
na vědomí, počítá s ní a nebude vůči objednateli uplatňovat z tohoto titulu žádné škody.

20.8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží
dva stejnopisy.

20.9. Nedílnou součástí smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele a harmonogram stavby.

20,10. Smluvní strany se dohodly, že zejména pro účely:

- protokolárního předání stavby
- podkladů pro fakturaci
- předání a převzetí staveniště
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20.11.

20.12.

akciová společnost

budou zásadně používat jen formuláře objednatele, předložené zmocněncem objednatele pro
technická jednání (dle bodu 1.1.).

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy včetně jejich příloh, že sjejím
obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážně vůle, nikoliv v tísni
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením 5 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na
vědomí, že tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí
s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním
řádem.

Datum: 1 l. 11. 2021 Datum:

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

“I'-ALP“ '-RP s.r.o.
“_ ,n- . lvan _ _ jan, jednatel společnosti
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