

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **02PT-006943**

Číslo smlouvy zhotovitele: **20 324 12**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D8 Zdíby - Nová Ves, zkapacitnění - diagnostika mostů
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Společnost „Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020“ zastoupena společností Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. C2994
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

Společník:

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIC:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, spis. zn. B1434

zastoupen:

a

Společník:

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem:

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,
Provozovna: Kloknerův ústav se sídlem Šolínova 7,
166 08 Praha 6

IČO:

684 07 700

DIC:

CZ68407700

zápis v obchodním rejstříku:

organizace je zřízena ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je realizace diagnostiky mostů na dálnici D8 ve staničení km 0,000 až 17,600. Tento projekt navazuje na akci „D8 Zdiby – Nová Ves, zkapacitnění“.

U významných mostů ev.č. D8-019..1, D8-019..2, D8-021..1 a D8-021..2 budou provedeny podrobné diagnostické průzkumy včetně podrobných výpočtů zatížitelností. Bude provedena a podrobná analýza původní projektové dokumentace a ověření stávajícího stavu (stanovení rozsahu poškození i ověření materiálových charakteristik). Bude také podrobně ověřen stav předpínací výztuže nosných konstrukcí včetně ověření stávajícího napětí na vybraných reprezentantech.

U výpočtů je kromě stávající zatížitelnosti nezbytné stanovit i zatížitelnost v době opravy při provozním režimu 2+2. Výsledkem průzkumu musí být jednoznačné stanovení rozsahu oprav a návrh způsobu rozšíření mostů, popř. návrh případného zesílení.

Podrobný diagnostický průzkum je nutný jak pro nosnou konstrukci, tak i pro spodní stavbu.

Jedná se o mosty:

D8-019..1 Most přes Vltavu – Vepřek (pravý)

D8-019..2 Most přes Vltavu – Vepřek (levý)

D8-021..1 Dálniční most v km. 17,30102-17,607656 – Most přes Bakovský potok (pravý)

D8-021..2 Dálniční most v km. 17,30102-17,607656 – Most přes Bakovský potok (levý)

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů**“, číslo 01ST-000756, uzavřenou dne 25. 11. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
12 788 200,00 Kč	2 685 522,00 Kč	15 473 722,00 Kč

(dále jen „**Cena služeb**“).

- Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.
- Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
- Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 Zahájení plnění služeb: Zahájení plnění je okamžikem účinnosti smlouvy
 Dokončení služeb: ukončení je nejpozději 9 měsíců od zahájení
 Specifikace případných etap: lhůta pro předání a převzetí díla:

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění	další informace
Koncept diagnostického průzkumu	1x elektronicky	Do 4 měsíců	70% ceny
Čistopis diagnostického průzkumu	4x v tištěné podobě a 4 x na CD z toho 1 x v otevřeném formátu	Do 14 dnů od zaslání připomínek ke konceptu	30% ceny
Statické posouzení mostu	4x v tištěné podobě a 4 x na CD z toho 1 x v otevřeném formátu	Do 2 měsíců od vyhotovení čistopisu diagnostického průzkumu	100% ceny

- Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Dálnice D8, km 0-17,6

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: **ZDS ML a HMP – Diagnostika mostů D8**. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele **netýká se**. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: dílčí fakturace je povolena, viz. Tabulka článku. III. bod 1
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podléjících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 545/56, Praha 4
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za zhotovitele
8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele – **netýká se**
9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel předá objednateli v termínu: viz. článek III. bod 1
11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

12. Dodavatelé podléjící se společně na plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čestně prohlašují, že se oni, ani jejich podzhotovitelé:
- nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídka mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.
13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

adresa:

Závod Praha, Na Pankráci 564/56

PSČ:

140 00

k rukám:

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

e-mail:

k rukám:

14. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy a dobu plnění Služeb stanovenou dle čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Přílohu této Smlouvy tvoří:
 - Podrobná specifikace předmětu plnění
 - Technické podmínky plnění Smlouvy
 - Oceněný rozpis služeb
 - Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 - Prohlášení o odborném personálu
 - Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
 - Společné čestné prohlášení
 - ZDS ML a HMP – Diagnostika mostů D8

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

o=Pontex, spol. s r. o.,

Datum: 2021.11.12 09:08:22 +01'00'

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem služeb je realizace diagnostiky mostů na dálnici D8 ve staničení km 0,000 až 17,600. Tento projekt navazuje na akci „ D8 Zdiby – Nová Ves, zkapacitnění

U významných mostů ev.č. D8-019..1, D8-019..2, D8-021..1 a D8-021..2 budou provedeny podrobné diagnostické průzkumy včetně podrobných výpočtů zatížitelností. Bude provedena a podrobná analýza původní projektové dokumentace a ověření stávajícího stavu (stanovení rozsahu poškození i ověření materiálových charakteristik). Bude také podrobně ověřen stav předpínací výztuže nosných konstrukcí včetně ověření stávajícího napětí na vybraných reprezentantech.

U výpočtů je kromě stávající zatížitelnosti nezbytné stanovit i zatížitelnost v době opravy při provozním režimu 2+2. Výsledkem průzkumu musí být jednoznačné stanovení rozsahu oprav a návrh způsobu rozšíření mostů, popř. návrh případného zesílení.

Podrobný diagnostický průzkum je nutný jak pro nosnou konstrukci, tak i pro spodní stavbu.

Jedná se o mosty:

D8-019..1	Most přes Vltavu – Vepřek (pravý)
D8-019..2	Most přes Vltavu – Vepřek (levý)
D8-021..1	Dálniční most v km. 17,30102-17,607656 – Most přes Bakovský potok (pravý)
D8-021..2	Dálniční most v km. 17,30102-17,607656 – Most přes Bakovský potok (levý)

Součástí prací je zajištění koordinace s navazujícími připravovanými stavbami: Odpočívka Beroun, u které bude zasahovat připojovací pruh až na mostní konstrukci.

Technické podmínky

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatel, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
- XC4 - Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisv/datove-predpisv>)
- Ostatní související právní předpisy normy a technické předpisy v platném znění <http://www.pjpk.cz>

Příloha č. 3, ke Smlouvě č 02PT-006943 objednatele

Soupis prací

Příloha A
NÁZEV AKCE:

**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných,
hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích
zkoušek mostů**

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Diagnostický průzkum propustků			
Diagnostický průzkum mostů - část betonové			
Diagnostický průzkum mostů - část ocelové			
Korozní průzkumy			
Výpočet zatížitelnosti			
Prohlídky mostů			
Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku, provedení zkoušek a měření			
Cena celkem bez DPH	12 788 200	x	x
DPH (21%)	x	2 685 522	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	15 473 722

Rozpis služeb:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů

Modře - oceňuje dodavatel

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost **Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020**

zastoupená společností **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „D8 Zdiby - Nová Ves, zkapacitnění - diagnostika mostů“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

V současné době nám není známo, že bychom využili poddodavatelů.

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020**

zastoupená společností **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „D8 Zdiby - Nová Ves, zkapacitnění - diagnostika mostů“, (dále jen zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D8 Zdiby - Nová Ves, zkapacitnění - diagnostika mostů“.

Funkce¹	Příjmení¹	Jméno¹
Vedoucí skupiny diagnostika		
Osoba zajišťující odborná způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků		
Osoba zajišťující odborná způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků		

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, 01ST-000756.

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006943

Číslo smlouvy zhotovitele: 20 324 12

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D8 Zdíby - Nová Ves, zkapacitnění - diagnostika mostů

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby

(dále jen „objednatel“),

a

Společnost **Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020**

zastoupená společností **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: :Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] Pontex, spol. s r. o. – vedoucí Sdružení

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 02PT-006943 objednatele

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: **02PT-006943**

Číslo smlouvy zhotovitele: **20 324 12**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D8 Zdiby - Nová Ves, zkapacitnění - diagnostika mostů

(dále jen „Smlouva“)

Společnost **Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, Braník

IČO: 40763439

Společnost **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

Společnost **České vysoké učení technické v Praze**

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, Dejvice

provozovna **Kloknerův ústav**

se sídlem: Šolínova 1903/7, 166 08 Praha 6

IČO: 68407700

jakožto dodavatelé **Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem částí konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.

Digitálně podepsal

o=Pontex, spol. s r.o.

Datum: 2021.11.12 09:14:03 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.10

09:01:54 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.10

14:30:09 +01'00'

Příloha č. 8, ke Smlouvě č. 02PT-006943 objednatele

ZDS ML a HMP – Diagnostika mostů D8

Tvoří samostatnou přílohu

Digitálně podepsal:

Datum: 15.11.2021 9:44:14 +01:00

Číslo zakázky: 20110578000

Číslo dokumentu: 1

Číslo výtisku: DIGITALIZACE

D8 Zdiby - Nová Ves, zkapacitnění - projekt diagnostiky mostů

Projekt diagnostiky mostů – zkapacitnění
dálnice D8 v km 0,000 – 17,600

Číslo zakázky: 20110578000
Číslo dokumentu: 1

Zakázka: D8 Zdiby - Nová Ves, zkapacitnění - projekt diagnostiky mostů
Dokument: Projekt diagnostiky mostů – zkapacitnění dálnice D8 v km 0,000 – 17,600
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: INSET s.r.o., Divize energetika
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

Odpovědný řešitel:

Ředitel divize:

Výstupní kontrola:

Rozdělovník: 1-3 Ředitelství silnic a dálnic ČR
0 spisovna INSET s.r.o.

OBSAH:

TEXTOVÁ ČÁST

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	4
2. ÚVOD	4
3. CELKOVÝ PŘEHLED MOSTNÍCH OBJEKTŮ	5
4. TYPY A STAV NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MOSTŮ	6
5. POŽADAVKY A OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY NÁVRHU	6
6. ZÁVĚR	7

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

PŘÍLOHA 1 – PŘEHLED VŠECH STÁVAJÍCÍCH MOSTŮ

PŘÍLOHA 2 – PODROBNÝ ROZPIS DIAGNOSTICKÉHO PRŮZKUMU

PŘÍLOHA 3 – OPRÁVNĚNÍ k provádění průzkumných a diagnostických prací

PŘÍLOHA 4 – DIGITALIZACE ZPRÁVY