



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor investic a regionálního rozvoje



MELTX00W5451

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.: MELT/81677/2021

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum: 05.11.2021

Ing. Hana Dvořáková

Mendelova 738

149 00 Praha 11 – Háje

IČ: 48123935

(dodavatel není plátcem DPH)

Objednávka č. 04/44/2021

KT/11777/21

Objednáváme u Vás podklad nezbytně nutný pro zpracování projektové dokumentace na akci „ZS IH – multifunkční sportovní aréna Litvínov“ – doplnění inženýrskogeologického průzkumu dle předložené nabídky ze dne 27.10.2021.

Finanční rozpočet

	Cinnost, dodávka	m.j.	množství	j.c.	Cena
1	Doprava vrtné techniky	kpl	1	10000	10 000,00 Kč
2	Doprava geologa	kpl	1	5000	5 000,00 Kč
3	Vytyčení a zaměření vrtů	ks	4	800	3 200,00 Kč
4	Příprava a likvidace pracoviště	ks	4	700	2 800,00 Kč
5	Průzkumný jádrový vrt (4 ks á 16 m)	bm	64	1400	89 600,00 Kč
6	Pracovní pažení v nesoudržných zemích (odhad cca 16 m)	bm	16	400	6 400,00 Kč
7	Geologická dokumentace vrtného jádra	hod	24	500	12 000,00 Kč
8	Laboratorní zkoušky (index, pevnost, agresivita podzemní vody)	kpl	1	8000	8 000,00 Kč
9	Konstrukce geologických řezů	hod	10	500	5 000,00 Kč
10	Vyhodnocení a závěrečná zpráva*	hod	32	500	16 000,00 Kč
11	Příprava, sled a řízení prací	kpl	1	6000	6 000,00 Kč
	Celkem				164 000,00 Kč

pozn: fakturovány budou pouze požadované a skutečně provedené činnosti dle jednotkových cen

Věcný a formální rozsah zpracování:

- Inženýrskogeologický průzkum bude zpracován dle ČSN P 73 1005
- IG průzkum bude předán 3x v tištěném vyhotovení a 1x na elektronickém nosiči (.doc, .docx, .pdf)

Termín zahájení terénních prací:

do 21 dnů od objednávky


Ukončení terénních prací:

do 14 dnů od zahájení

Předání závěrečné zprávy:

do 30 dnů po ukončení prací na lokalitě

Potvrzují převzetí
v Praze dne 8.11.2021
Mgr. Jan Beneda




Ing. Michaela Sloviaková

vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje