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g) přehled všech vad díla,

ledaže některé z výše uvedených dokumentů zhotovitel již předal objednateli v průběhu provádění 
díla.

5. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle odborného 
názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného 
díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem v předávacím 
protokolu dle následujícího odstavce.

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud není způsobilé sloužit svému účelu.

7. Předávací protokol, na základě, kterého je předáváno dílo, musí obsahovat alespoň:
a) popis předávaného díla,
b) zhodnocení kvality předávaného díla,
c) výhrady objednatele k předávanému dílu,
d) soupis všech vad, pokud je předávané dílo vykazuje,
e) způsob odstranění případných vad,
f) lhůta k odstranění případných vad,
g) výsledek přejímacího řízení,
h) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

XV. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez faktických a právních vad, je zhotoveno v souladu s touto 
smlouvou a jejím účelem a v souladu s platnými právními předpisy a závaznými technickými 
normami, typovými podklady a ostatními předpisy a dokumenty vztahujícími se k provádění díla a 
v kvalitě touto smlouvou dohodnuté a objednatelem požadované.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost, jež se vztahuje na vady díla, které se vyskytnou po 
převzetí díla objednatelem v záruční době. Záruční doba činí:

-5  let pro nároky z vad na stavebních částech díla (základy, betonová konstrukce apod.)

-2  roky pro ostatní části díla.

3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným protokolem o předání a převzetí kompletního dokončeného díla. Pokud však bylo dílo 
převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční doba pro části díla, které byly vadné či 
nedokončené, běžet až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků.

4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá 
do záruční doby. Po tuto dobu záruční doba neběží.

5. Reklamaci vady d íl^m ůž^b iednateU j^ prostřednictvím elektronické pošty (e-
mailem) na dodržení záruční doby je rozhodující
datum podacího razítka u doporučeného dopisu nebo datum odeslání elektronické pošty, jíž byla 
reklamace uplatněna.

6. V případě reklamace vady díla, za kterou zhotovitel dle této smlouvy odpovídá, se zhotovitel 
zavazuje:

Stránka 11 z 16



ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

a) bezplatně odstranit vady díla opravou či výměnou, a to ve lhůtě dle dalšího odstavce 
tohoto článku smlouvy,

b) uhradit objednateli účelně vynaložené náklady na odstranění vad díla v případě, že si 
objednatel zajistí odstranění vad sám, nebo

c) poskytnout objednateli slevu z ceny díla, jež odpovídá rozdílu mezi hodnotou bezvadného 
díla a hodnotou díla předaného s vadami, přičemž při určení hodnoty díla s vadami se 
smluvní strany zavazují akceptovat závěry znalce určeného objednatelem.

Volba mezi nároky z vad díla náleží objednateli. Nároky objednatele z vad díla se nedotýkají 
nároku objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

7. Zhotovitel se v případě reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla 

s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady díla nejpozději ve lhůtě 24 

hodin od přijetí reklamace,
c) zahájit práce na odstraňování vady díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 

36 hodin od přijetí reklamace,
d) odstranit vadu bránící užívání díla nebo jeho části bezodkladně v technicky nejkratším 

možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak,

e) odstranit jakoukoliv jinou vadu díla ve lhůtě 7 dnů od přijetí reklamace, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak.

8. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vady díla, která má charakter havárie, ve 
lhůtě 12 hodin od jejího nahlášení (uplatnění reklamace) objednatelem. Objednatel je oprávněn 
takovou vadu nahlásit zhotoviteli též telefonicky na čísle 602 133 301 s následným písemným 
potvrzením (poštou nebo e-mailem).

9. Z průběhu prověrky vady a řízení o reklamaci bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas 
nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis 
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy z ceny díla.

10. V případě sporu o oprávněnost reklamované vady díla budou smluvní strany respektovat vyjádření 
a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. Případný vznik prodlení 
zhotovitele uplynutím sjednaných lhůt pro splnění jeho závazku není tímto ujednáním dotčen.

XVI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení 
zhotovitele:
a) s provedením díla ve sjednaném termínu, a to ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den 

prodlení,
b) s odstraněním zařízení staveniště a uvedením staveniště do původního stavu, a to ve výši 

1.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
c) s odstraněním vad díla oproti lhůtám, které byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání 

a převzetí díla, a to ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení,
d) s odstraněním vad díla uplatněných objednatelem v záruční době oproti lhůtám stanoveným 

touto smlouvou, a to ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení,

Stránka 12 z 16



jk] ÚVN
J y  ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
1 _ J  Vojenská fakultní nemocnice Praha

e) s předáním dokladů podle čl. IX odst. 13 této smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení,

a to až do řádného splnění závazku.

2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný 
případ porušení povinností stanovených v čl. IX odst. 4 smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný 
případ porušení povinností stanovených v čl. XII smlouvy.

4. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč 
v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podle čl. XVII odst. 1 písm. a), nebo 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se zahájením 
provádění díla, jestliže objednatel nevyužil práva odstoupit od smlouvy podle čl. XVII odst. 1 písm.
a), a to až do celkové výše 100 000 Kč.

5. Nestanoví-li tato smlouva jinak, není právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty 
dotčeno v tom rozsahu, v jakém vzniklá škoda převyšuje uhrazenou smluvní pokutu.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
a) nezahájí provádění díla do 10 dnů od termínu stanoveného pro zahájení provádění díla,
b) provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě stanovené 

písemně objednatelem, která není kratší než 5 dnů,
c) bezdůvodně přeruší provádění díla,
d) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 

z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem, která není 
kratší než 5 dnů,

e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v 
rozporu s touto smlouvou, podklady pro provedení díla, platnými technickými normami, 
obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,

f) je v prodlení s předáním díla delším než 30 dnů,
g) předá dílo s vadou, v jejímž důsledku je dílo nepoužitelné k předpokládanému účelu, 

za kterým objednatel tuto smlouvu se zhotovitelem uzavřel, nebo
h) neodstraní vady díla v termínech stanovených touto smlouvou.

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:
a) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení a insolvenční soud rozhodl o úpadku 

zhotovitele,
b) zhotovitel vstoupil do likvidace, nebo
c) nastanou okolnosti, které mají povahu vyšší moci ve smyslu této smlouvy a které zcela 

a po dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky z této 
smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení písemného oznámení zhotoviteli. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.

4. V případě odstoupení od smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen neprodleně 
vyklidit a předat objednateli místo plnění a dále předat objednateli to, co bylo z díla již provedeno, 
veškerou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se k dílu. Věci, jež byly opatřeny k

Stránka 13 z 16



ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

provádění díla a dopraveny na místo plnění, avšak nebyly dosud zpracovány, předá zhotovitel 
objednateli, pokud o to objednatel požádá. Smluvní strany se mezi sebou vypořádají podle zásad 
platných pro bezdůvodné obohacení. Právo na náhradu škody, ani právo na zaplacení smluvní 
pokuty podle této smlouvy tím není dotčeno.

XVIII. Vyšší moc

Smluvní strany neodpovídají za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku 
vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící 
dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle 
na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou 
odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší 
moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují klimatické podmínky v místě plnění ani překážky, které 
nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností.

XIX. Jednání a doručování

1. Právní jednání mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby 
k těmto právním jednáním příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné.

2. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou 
adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana 
písemnost nepřevezme, má se za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním dnem 
po předání zásilky provozovateli poštovních služeb, i kdyby se o ní smluvní strana nedozvěděla. 
Za poslední známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, 
případně nová adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.

XX. Uveřejnění smlouvy v registru smluv

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní objednatel, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.

2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí stím, že objednatel, v souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty 
informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem 
k nehmotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí 
z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující 
stanovená kritéria. Objednatel však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, 
které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.

3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované 
v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na limity použití obchodního tajemství jako důvodu 
neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:

• objednatel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství objednatele,

• zhotovitel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství zhotovitele
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Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je 
úplný.

4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit 
uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu 
ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou 
část smlouvy nebo metadata prohlásila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, 
jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadat postupem 
dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou 
součinnost.

XXI. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými 
ustanoveními platných a účinných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními 
občanského zákoníku. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá 
obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

2. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu 
§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije. Tím 
není dotčeno výslovné ujednání smluvních stran o právu objednatele odstoupit od této smlouvy 
z důvodu vyšší moci.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

4. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena 
platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, 
ani platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit 
neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým 
obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se 
v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým 
právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva 
posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude 
v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené 
ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité 
závazky podle smlouvy.

7. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného 
řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České 
republiky.

8. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou. Smluvní strany se 
zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženému druhou smluvní stranou 
nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

10.Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
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11.Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely 
svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují vlastnoruční podpisy.

12.Bude-li v jakékoliv příloze smlouvy uveden pojem „zadavatel“ nebo „investor“ má se tím na mysli 
objednatel definovaný v záhlaví této smlouvy. Bude-li v jakékoliv příloze smlouvy uveden pojem 
„dodavatel“ nebo „účastník“, má se tím na mysli zhotovitel definovaný v záhlaví této smlouvy.

13.Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4

Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7

Technická specifikace
Oceněný výkaz výměr, soupis prací (položkový rozpočet)
Situační nákres -  demolice a nový stav
Seznam poddodavatelů -  čestné prohlášení zhotovitele o poddodavatelích 
s uvedením jejich procentuálního podílu na díle a specifikace jimi 
prováděných prací, nebo čestné prohlášení zhotovitele o tom, že ke splnění 
předmětu veřejné zakázky nebude využívat poddodavatele
Časový a finanční harmonogram 
Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát
Složení realizačního týmu (včetně dokladů, jimiž bylo u jednotlivých osob 
prokázáno splnění kvalifikace)

V Praze dne: V Praze dne: 2.11.2021

za objednatele:

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 
ředitel Ústřední vojenské nemocnice -

Vojenské fakultní nemocnice Praha
v

<S>
Š' 5 tj $

. r X | j  2

nd U v ' _ t . .j

DIČ: CZ4¿'.>38792 
©

realizace síeveb z. technologii

Praha 4'3 ’ 7 ''Vi
tel.: 255 723 350, wwvv,ttmv..cz
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Příloha č. 4 ZD: Technická specifikace 
"ÚVN Praha, Oprava skladů OZT v Pavilonu B“

Technická specifikace

• V současné době je prostor pro uskladnění použité zdravotní techniky (dále „ZT“) 
v nevyhovujícím stavu a záměrem oprav zmíněných skladů je zlepšit podmínky suterénních prostor, 
aby nedocházelo k znehodnocení funkčních zdravotnických zařízení nadměrnou vlhkostí a plísní. 
Skladový prostor se skládá ze tří místností s podlahovou plochou 24,3m2, 50,8 m2 a 20,5 m2.

• Veškeré práce budou prováděny při zachování stávajícího provozu v pavilonu. Z tohoto důvodu 
je nutné oddělit rekonstruované prostory od ostatních prostorů prachotěsnou zástěnou a zabezpečit 
proti možnému vstupu nepovolaných osob. Stavební zásahy prostorů, které jsou v provozu provádět 
koordinovaně s objednatelem a se zohledněním probíhajícího provozu.

• Opravou se docílí zlepšení stavu ve zmíněném prostoru a tím rozšířením možností, skladování 
použité ZT, které je momentálně nevyužité, avšak v budoucnu bude provozováno.

• V první řadě je potřebné, zabránit zatékání do objektu. To se provede utěsněním viditelných 
spár asfaltovou zálivkou po celé délce luxferových oken v úrovni okapového chodníku. Tři skleněné 
tvárnice, které jsou rozbité, se opraví epoxydovou pryskyřicí (nebo jiným funkčním způsobem). 
Všechny luxfery se ve vnitřním prostoru vyčistí, aby se zabezpečilo částečné prosvětlení skladu 
denním světlem.

• Dalším krokem bude oprava omítek ve skladu, které jsou narušeny vlhkostí a opadávají. Jedná 
se cca o 70 m2, které se otlučou a následně se provede vápenná omítka vč. štuku.

• Příčka mezi vstupním prostorem a prostřední místností se vybourá včetně výtahové šachty u níž 
je zabetonován strop. Dále se vybourá příčka u světlíku, kterým procházejí kabely silnoproudu, které 
budou od okolního prostoru opláštěný sádrokartonovou stěnou s revizním otvorem, která by se dala 
v případě potřeby snadno demontovat.

Celková plocha bouraných příček o tl. 150 mm je 30,8 m2 . Keramické sokly se zachovají a použijí 
se k doplnění chybějících míst. Rýhy po příčkách se zabetonují do úrovně stávající dlažby.

• Vstupní dveře do prostoru skladu vč. zárubně 900/1970 L se odstraní a nahradí novými 
dvoukřídlými dveřmi 1100/1970. Jedny dveře uvnitř skladu mezi místnostmi včetně zárubně 
900/1970 se vybourají a vymění za nové, další dveře 900/1970 L včetně zárubní se demontují bez 
výměny.

• Uvnitř skladu se provedou nové rozvody silnoproudu (osvětlení a zásuvkové rozvody). Současné 
osvětlení bude nahrazeno 8ks prachotěsnými LED svítidly s požadovanou intenzitou svítivosti pro 
prostory, kde se bude testovat funkčnost zařízení. Provede se nová instalace 9 zásuvek na 230 V, 
které budou rozmístěny dle nákresu v příloze. Výměna se bude týkat i kabeláže a výměny 
jističochráničů 10 B/300 2POL v rozvaděči. Kabely pro osvětlení budou osazeny do drážek po 
stávajících kabelech, popř. budou vytvořeny drážky nové kabely CYKY 3Jx1,5 110mb. Kabely pro 
zásuvky v délce 90mb CYKY 3J2,5 budou též uloženy do drážek po stávajících el. rozvodech a 
ukončeny jističochráničem 16 B/300 2POL ve stávajícím rozvaděči.

• Odvětrání prostoru je řešeno 6ti periskopickými průduchy vyústěnými do fasády a v místnosti 
ukončenými vodorovnou klapkou o rozměrech 500 x 250 mm ve výšce +3,5m nad podlahou. 
Všechny tyto klapky budou repasovány, opatřeny nátěrem, 30 mm izolantem a bude k nim 
nainstalován mechanický pákový otevírač s flexibilním táhlem např. GEZE. Páka bude umístěna na 
stěnu ve výšce 1200 mm nad podlahou. K podpoření nenuceného odvětrání prostoru skladu se do 
vnitřní stěny vyvrtá 8 otvorů o 0  150 mm (tl. stěny 750 mm) a opatří se ochrannou mřížkou 
oboustranně.

• Oškrábání malby stěn se provede v celé ploše 200 m2 a následně přepěnuje. Stropní malba se 
oškrábe v celé ploše tedy 96 m2 a přepěnuje. Malby stěn ve výměře 200 m2 a stropů ve výměře 96 
m2 se provedou běžnou bílou interiérovou barvou minimálně ve dvou nátěrech.

• Podlaha -  provede se zdrsnění (otryskání) stávající dlažby, penetrace a následně se provede 
polyuretanová stěrka v celé ploše skladu 96 m2. V rámci provádění stěrky je třeba udělat taková



opatření, aby byl zabezpečen přístup ke kabelům procházejících kanálem napříč skladem v délce 5 
mb a šířce 400 mm zaklopeným rýhovaným plechem.

• Cca 1 m pod stropem je nefunkční potrubí 01OOmm v celkové délce 33 m (3 x 11 m ), které se 
v rámci opravy odřízne a zlikviduje. Dále se odstraní radiátor ÚT ve vstupní místnosti včetně potrubí 
a zaslepí se otvory po řezu ve stoupačce.

• Všechny položkové ceny budou zahrnovat veškeré režijní náklady potřebné pro realizaci 
uvedené akce (zařízení staveniště, náklady na dopravu, likvidace obalů, odvoz suti na skládku 
apod.).

• Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré platné zákony, vyhlášky, ČSN, typové podklady 
a ostatní předpisy, které stanovují požadavky na kvalitu použitých materiálů, sledování a zkoušení 
kvality po dobu výstavby a kvalitu dokončených prací. Práce musí být organizovány tak, aby nedošlo 
ke znečištění okolí stavby. Staveniště bude řádně ohrazeno staveništním oplocením, kde bude 
veškeré zázemí zhotovitele vč. buňkoviště a uskladnění stavebního materiálu.

• Součástí předání díla bude zakreslení skutečného provedení koncových prvků technických sítí 
do stavebního výkresu (schematického nákresu).

Bilance stavby:
Užitná plocha: 3 místnosti, plocha 95,6 m2.
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Položkový rozpočet na opravu skladu OZT

Všechny položkové ceny budou zahrnovat veškeré režijní náklady potřebné pro realizaci uvedené 
akce (zařízení staveniště, náklady na dopravu, likvidace obalů, odvoz suti na skládku, apod.)
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Příloha č. 6 ZD/Príloha č. 3 SoD 
"ÚVN Praha, Stavební úpravy v Pavilonu B - realizace“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH -  SEZNAM PODDOVATELŮ

Dodavatel: EMV s.r.o.

Sídlo: Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4

IČ: 48038792

Název veřejné zakázky: "ÚVN Praha, Oprava skladů OZT v Pavilonu B“

1) Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele prohlašuji, 
že zakázka nebude realizována za pomoci poddodavatelů.

V místě: Praha

Dne: 7.10.2021

Osobou (osobami):

Podpis(y), příp. razítko:

Michal Vydra
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