

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004803  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-12/2020 118.49

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/42 Brno, VMO Bauerova - Technická pomoc při zajištění přípravy realizace stavby

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**objednatel**“)

a

### 2. Morava – RD malé zakázky BIM 2020

VIAPONT, s.r.o.  
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00  
IČO: 46995447  
DIČ: CZ46995447  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-  
Moravská Ostrava

IČO:

42767377

DIČ:

CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupen:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o

se sídlem:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO:

18827527

DIČ:

CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558

zastoupen:

SHB, akciová společnost

se sídlem:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČO:

25324365

DIČ:

CZ25324365

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

zastoupen:

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČO:

25564901

DIČ:

CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954

zastoupen:

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava

IČO:

64616886

DIČ:

CZ64616886

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

zastoupen:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha

IČO:

45271895

DIČ:

CZ45271895

zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupen:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem:

Národní 984/15, 110 00 Praha

IČO:

48588733

DIČ:

CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051

zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - technická pomoci a koordinace činností při investorské přípravě jednotlivých staveb při I/42 Brno VMO Bauerova, konkrétně:
    1. Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
    2. Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovody
    3. Mendlovo náměstí - úprava povrchů I.fáze
    4. Lanová dráha Pisárky - Kampus Bohunice
    5. Tuzex
    6. Protipovodňová opatření
    7. MSKP - etapa 1
    8. MSKP – etapa 2
    9. Vozovna Pisárky – etapa III, vratná tramvajová smyčka
    10. I/42 Brno VMO Žabovřeská II. etapa

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 23.9.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## **Článek II.**

### **Cena za poskytování služeb**

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
4 017 600,-	843 696,-	4 861 296,-

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
Zahájení plnění: viz. příloha č. 1  
Dokončení plnění: viz. příloha č. 1  
Specifikace případných etap: viz. příloha č. 1 lhůta pro předání a převzetí plnění: viz. příloha č. 1
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

## **Článek IV.**

### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: viz. příloha č. 1. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: ŘSD ČR, Závod brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
  - za objednatele
  - za zhotovitele
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. příloha č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz. příloha č. 1.
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
  - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
  - c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno**

adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno**

e-mail:

k rukám:

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č.

340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Nepoužije se,
  3. Soupis prací
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
  7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.08 12:17:29 +01'00'



## **Příloha č. 1 – Specifikace služeb**

### **I/42 Brno, VMO Bauerova - Technická pomoc při zajištění přípravy realizace stavby**

Předmětem plnění je poskytnutí služeb, které spočívají v technické pomoci a koordinaci činností při investorské přípravě jednotlivých staveb při I/42 Brno VMO Bauerova, konkrétně:

1. Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
2. Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovody
3. Mendlovo náměstí - úprava povrchů I.fáze
4. Lanová dráha Pisárky - Kampus Bohunice
5. Tuzex
6. Protipovodňová opatření
7. MSKP - etapa 1
8. MSKP – etapa 2
9. Vozovna Pisárky – etapa III, vratná tramvajová smyčka
10. I/42 Brno VMO Žabovřeská II.etapa

Rozsah stavby je dán pravomocnými stavebními povoleními a projektovými dokumentacemi DSP, DUSP, PDPS předmětných staveb.

Soubor dílčích staveb je vzájemně provázán, jednotlivé stavby na sebe navazují a vzájemně se podmiňují.

Technická pomoc a koordinace se vztahuje prioritně k dodržení plánovaných termínů zahajování jednotlivých staveb, a to s ohledem na činnosti a plnění dílčích zhotovitelů na uvedených jednotlivých stavbách.

Realizace stavby sil. I/42 VMO Bauerova je úzce spojena s okolními stavbami v režii města Brna ve spojení s výstavbou "Multifunkční haly", "Brno, Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod", "Brno, Mendlovo náměstí - úprava povrchů I. Fáze", „Protipovodňová opatření“, což při souběžných stavebních činnostech na stavbě VMO Žabovřeská II bude klást na stavbu VMO Bauerova velké organizační nároky. Především z důvodu zachování alespoň částečného provozu 1+1 na vlastním VMO a zajištění dopravní obslužnosti MHD – okružní linky 44 a 84 DPmB. Neméně důležitým aspektem je zajištění možnosti nepřetržitých výjezdů vozidel HZS při ulici Bauerové (mimo jiné i pro zásahy v Pisáreckém tunelu a přilehlé Dálnici D1 a výjezdu Zásahové jednotky Policie ČR pro JMK). Stavba jako taková si etapovitě vynutí uzavření sil. I/42 a provoz musí být v rámci stavby zajištěn po nově budované souběžnou ulici Křížkovského, která je součástí stavby. Navíc zde bude kladen velký důraz na řešení kanalizačních sběračů křižujících vlastní VMO. Termín zahájení se předpokládá ihned po ukončení soutěže, tedy na jaře r. 2022.

Z uvedených důvodů, a po kladném osvědčení na jiných stavbách (např. aktuálně VMO Tomkovo náměstí), je velmi důležité v předstihu zpracovat detailní POV a to v součinnosti s okolními navazujícími stavbami tak, aby neomezovaly vlastní stavbu VMO Bauerova a s tím spojené DIO, které časově může velmi omezovat zahájení stavebních prací, kdyby mělo být až součástí přípravy daného – vybraného zhotovitele. Proces projednání DIO, s ohledem na výše uvedené aspekty lze očekávat v několika etapách, tedy variantně a zdlouhavě. Z tohoto důvodu zpracování této části je nutno zpracovat v předstihu.



### SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost právnických osob: „Morava – RD malé zakázky BIM 2020“

se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno

Zastoupená vedoucím společníkem:

Společnost: VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 jakožto zhotovitel služby „I/42 Brno, VMO Bauerova - Technická pomoc při zajištění přípravy realizace stavby“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>
Energotechnické služby s.r.o.	04139348	zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb
JGK advokáti v.o.s.	07536941	zajištění právního poradenství, zabezpečení výkonu odborného personálu – osoby poskytující právní poradenství „právník“
TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s.r.o.	49606123	zajištění projekčních prací a činnosti v oboru rozptylové studie a posudky, činnost osoby zajišťující odbornou způsobilost při zpracování rozptylových studií a odborných posudků. Zpracování rozptylové (exhalační) studie
ARPIK OSTRAVA s.r.o.	47667419	Zajištění části projekčních prací a činností v oboru pozemní stavby, zabezpečení výkonu odborného personálu – osoby Koordinátora BIM Zpracování části PD – tvorba informačního modelu stavby (BIM)
MIKROAREA, s.r.o.	25398865	Zeměměřičská činnost
PUTTNER, s.r.o.	25552953	Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb

GB-geodezie, spol. s r.o.	26271044	provádění zeměměřičské činnosti
Ekopontis s.r.o.	3866866	posuzování vlivů na životní prostředí
AQUATIS a.s.	463475266	Zodpovědný projektant v oboru vodní hospodářství a krajinné inženýrství

### PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost právnických osob: „Morava – RD malé zakázky BIM 2020“

se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno

Zastoupená vedoucím společníkem:

Společnost: VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917, jakožto zhotovitel služby „I/42 Brno, VMO Bauerova - Technická pomoc při zajištění přípravy realizace stavby“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „I/42 Brno, VMO Bauerova - Technická pomoc při zajištění přípravy realizace stavby“.

Funkce <sup>1</sup>	Příjmení <sup>1</sup>	Jméno <sup>1</sup>
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoby zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby		

osoby zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoby zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	
osoby zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	
osoby zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	
osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	
osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	
osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	
osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	
osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	
osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	
osoby provádějící zeměměřické činnosti	
osoby provádějící zeměměřické činnosti	
osoby provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	
osoby provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	
osoby hlavního koordinátora inženýrských činností	
osoby hlavního koordinátora inženýrských činností	
osoby zajišťující inženýrskou činnost	
osoby zajišťující inženýrskou činnost	
osoby zajišťující inženýrskou činnost	
osoby zajišťující inženýrskou činnost	

osoby poskytující právní poradenství, právník		
osoby Koordinátora BIM		
osoby Koordinátora BIM		
osoby Koordinátora BIM		

- 
- 1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.

## VZOR

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004803

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/42 Brno, VMO Bauerova - Technická pomoc při zajištění přípravy realizace stavby

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatel k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
  - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
  - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatel a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (příloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

\_\_\_\_\_  
[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby  
Zhotovitele]

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 03PT-004803 objednatele

## VZOR

### SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004803  
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002  
Název související veřejné zakázky: I/42 Brno, VMO Bauerova - Technická pomoc při  
zajištění přípravy realizace stavby  
(dále jen „Smlouva“)

Společnost VIAPONT, s.r.o.  
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno  
IČO: 46995447

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 42767377

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno  
IČO: 18827527

Společnost SHB, akciová společnost  
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
IČO: 25324365

Společnost PK OSSENDORF s.r.o.  
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
IČO: 25564901

Společnost G-Consult, spol. s r.o.  
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava  
IČO: 64616886

Společnost METROPROJEKT Praha a.s.  
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
IČO: 45271895



Společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha  
IČO: 48588733

jakožto dodavatelé **Morava – RD malé zakázky BIM 2020**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Společnost Morava – RD malé zakázky BIM 2020  
zastoupená vedoucím společníkem  
VIAPONT, s.r.o.

Digitálně podepsal:

Datum: 09.11.2021 14:37:34 +01:00 16

Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 14 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění Smlouvy.

### **Hlavní předmět plnění:**

- a) Dopravně-inženýrská opatření v průběhu výstavby
- b) Detailní plán organizace výstavby
- c) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby

### **Termíny plnění:**

- a) Dopravně-inženýrská opatření v průběhu výstavby
  - Zahájení - na výzvu objednatele
  - Koncept – do 2 měsíců od výzvy
  - Čistopis – do 14 dní od odsouhlasení konceptu
- b) Detailní plán organizace výstavby
  - Zahájení - na výzvu objednatele
  - Koncept – do 2 měsíců od výzvy
  - Čistopis – do 14 dní od odsouhlasení konceptu
- c) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby
  - Zahájení - na výzvu objednatele
  - Ukončení – do výběru zhotovitele

### **Platební podmínky**

- a) Dopravně-inženýrská opatření v průběhu výstavby
  - Koncept – 75 % ceny plnění
  - Čistopis – 25 % ceny plnění
- b) Detailní plán organizace výstavby
  - Koncept – 75 % ceny plnění
  - Čistopis – 25 % ceny plnění
- c) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby
  - Na základě Objednatelům odsouhlaseného výkazu skutečně provedených prací

### **Podklady Objednatele**

1. I/42 Brno VMO Bauerova - DUSP
2. Multifunkční sportovní a kulturní pavilon – DSP (SP, PDPS – bude předáno v průběhu prací)
3. Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovody – DUSP, SP, PDPS
4. Mendlovo náměstí - úprava povrchů I.fáze – DUSP (SP, PDPS – bude předáno v průběhu prací)
5. Lanová dráha Pisárky - Kampus Bohunice - DUSP (SP, PDPS – bude předáno v průběhu prací)
6. Tuzex

7. Protipovodňová opatření -
8. I/42 Brno VMO Žabovřeská II. etapa – SP, PDPS
9. MSKP - etapa 1 - DUSP (SP, PDPS – bude předáno v průběhu prací)
10. MSKP – etapa 2 - DUSP (SP, PDPS – bude předáno v průběhu prací)
11. Vozovna Pisárky – etapa III, vratná tramvajová smyčka – DUR zastřešení, DSP smyčka, DUSP plochy (SP, PDPS – bude předáno v průběhu prací)
12. I/42 Brno VMO Žabovřeská II. etapa PDPS

Další doklady pak dle vzájemné dohody objednatele a poskytovatele.

**Výstupy prováděných prací budou předány Objednateli v následujícím počtu:**

- d) Dopravně-inženýrská opatření v průběhu výstavby
  - Koncept – 1 x digitálně na CD (pdf)
  - Čistopis – 1 x výtisky v listinné podobě + 2 x digitálně na CD (pdf+doc)
- e) Detailní plán organizace výstavby
  - Koncept – do 1 x digitálně na CD (pdf)
  - Čistopis – 1 x výtisky v listinné podobě + 2 x digitálně na CD (pdf+doc)
  -
- f) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby
  - Pravidelné měsíční reporty
  - Případné výstupy budou vyskládněny - 1 x výtisky v listinné podobě + 2 x digitálně na CD (pdf+doc)

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2021.11.08 12:13:45  
+01'00'

Digitálně podepsa

Datum: 09.11.2021 14:37:27 +01:00 3

AKCE

## I/42 Brno, VMO Bauerova - Technická pomoc při zajištění přípravy realizace stavby

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod) *)	Cena celkem v Kč bez DPH**)
<b>271 739 453</b>		
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci		
<b>Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky</b>		<b>4 743 000</b>
<b>Nabídka dodavatele v Kč bez DPH</b>		<b>4 017 600</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad		84,71%

\*) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** dodavatele.

# I/42 Brno, VMO Bauerova - Technická pomoc při zajištění přípravy realizace stavby

Tabulka č. 2

## Technická pomoc objednateli

### Předmět technické pomoci:

Technická pomoc a koordinace činností při investorské přípravě jednotlivých staveb při I/42 Brno VMO Bauerova, **konkrétně:**

1	Multifunkční sportovní a kulturní pavilon	Statutární město Brno
2	Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovody	BVK
3	Mendlovo náměstí - úprava povrchů I.fáze	Statutární město Brno
4	Křižovatka IV.brána BVV	Statutární město Brno
5	Lanová dráha Pisárky - Kampus Bohunice	DPMB
6	Tuzex	soukromý investor
7	Protipovodňová opatření	Statutární město Brno
8	I/42 Brno VMO Žabovřeská II.etapa	ŘSD ČR

Soubor dílčích staveb je vzájemně provázán, jednotlivé stavby na sebe navazují a vzájemně se podmiňují.

Technická pomoc a koordinace se vztahuje prioritně k dozrání plánovaných termínů zahajování jednotlivých staveb, a to s ohledem na činnosti a plnění dílčích zhotovitelů na uvedených jednotlivých stavbách.

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Cena TP celkem bez DPH</b>			

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu TP	TP
činnost	hodin
<b>a) Dopravně-inženýrská opatření v průběhu výstavby</b>	
Návrh DIO pro jednotlivé etapy výstavby	
Projednání s dotčenými DOSS a povolujícími orgány	
Stanovení DZ - DIO	
<b>b) Detailní plán organizace výstavby</b>	
Zajištění požadavků dotčených DOSS a staveb po dobu výstavby VMO Bauerova	
Návrh základního POV všech staveb v území	
Návrh POV - detailního harmonogramu výstavby VMO Bauerova - etapové kroky výstavby	
Průběžná spolupráce a jednání s objednatelem, upozornění na kritické činnosti, formulování a předkládání vlastních návrhů na opatření a úkoly k eliminaci překážek a dodržení plánovaných termínů	
Sledování zajištění návaznosti staveb z hlediska přípravy, HMG (postupně v jednotlivých fázích přípravy), návrhy na jeho aktualizaci (s ohledem na činnost zhotovitelů i třetích stran - činnost správních orgánů, posuny správních lhůt, atp.)	
<b>c) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby</b>	
Vyhodnocování a kompletace podkladů pro vyjádření objednatele ke stavebním záměrům třetích subjektů dotýkajících se plánovaných staveb	
Další okruhy koordinace upřesněné s objednatelem	
Zpracování nutných technických řešení, vyplývajících z projednání a požadavků dotčených subjektů	
Shromáždění materiálů, podkladů a dokladů o průběhu přípravných prací na jednotlivých stavbách, jejich sumarizace a využití (vyhodnocení) pro podklady pro koordinační dny	
<b>celkem hodin</b>	
<b>Kč/hod</b>	
<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>4 017 600</b>

\*\*\*) Součástí zajištění KD NENÍ pronájem místností a občerstvení

Digitálně podepsal

V Brně dne 09.11.2021  
Digitálně podepsal:

Datum: 09.11.2021 14:38:13 +01:00

Datum: 2021.11.08 12:16:34  
+01'00'

Společnost Morava – RD malé zakázky BIM 2020  
zastoupená vedoucím společníkem  
VIAPONT, s.r.o.