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Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/893                                              Číslo smlouvy zhotovitele:     
 

SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ   
III/37362 Krasová, průtah –  STUDIE ,  IČ  

______________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr. 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

 

a 

 

ZHOTOVI TEL  

PRO CEDOP s.r.o. 

sídlem Milady Horákové 893, Kročehlavy, 272 01 Kladno IČO: 271 74 069 
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze                                                     sp. zn. C 101933 
zastoupena Ing. Petrem Šlegrem 
 
 
spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 
 

I.  PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUV Y  

1. Účelem této smlouvy je zpracování dokumentace ve stupni Studie, včetně souvisejících průzkumů a studií.  

Stavba řeší rekonstrukci silnice III/37362 v úseku intravilánu obce Krasová v délce 0,850 km (0,605 – 1,455). 
Jedná se o řešení průtahu včetně navazujících částí a objektů obce (napojení navazujících komunikací, chodníky, 
sjezdy, zelené plochy, odvodnění, dotčené inženýrské sítě, veřejné osvětlení apod.). Návrh rekonstrukce silnice 
vychází ze zpracovaného diagnostického průzkumu.  

2. Předmětem této smlouvy jsou: 

i.  studie; 
ii.  průzkumy; 

iii. inženýrská činnost nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k posouzení navržených 
variant technického řešení. 
 

3. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:  

i. obecně závaznými předpisy; 
ii. písemnými pokyny objednatele; 

iii. diagnostika vozovky, z 11/2019, zpracovaný firmou Centrum dopravního výzkumu, stanovení PAU 
v asfaltových vrstvách z 4/2020; 

iv. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací; 

v. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací; 

vi. technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně 
a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé  
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem. 
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II.  STUDIE  

1. Součástí studie bude kromě textové a výkresové části: 

i. odhad nákladů jednotlivých objektů; 
ii. zhodnocení souladu s územními plány; 

iii. základní zhodnocení dopadů na životní prostředí; 
iv. identifikace pozemků dotčených stavbou, minimálně v rozsahu parcelní číslo, katastrální území, číslo listu 

vlastnického, identifikačních údajů vlastníka; 
v. předběžné vyhodnocení záborů. 

2. Zhotovitel bude průběžně projednávat s objednatelem svůj postup při plnění předmětu smlouvy a bude 
informovat objednatele o postupu prací průběžně formou výrobních výborů. Písemná pozvánka bude obsahovat 
informace o předmětu jednání. Pozvánka bude směrována i na další zainteresované organizace a orgány státní 
správy dle úvahy zhotovitele po poradě s objednatelem. Zhotovitel vyhotoví zápis resp. záznam z jednání, který 
bude součástí dokumentace. 

3. Studie bude předána ve dvou stadiích: koncept studie a konečná studie. Rozdíl mezi konceptem studie 
a konečnou studií spočívá pouze v tom, že v konečné studii jsou zapracovány připomínky objednatele 
ke konceptu studie. 

4. Objednatel se ke konceptu studie písemně vyjádří do 20 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené 
ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. 

5. Konečná studie bude objednateli předána 4x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích 
dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude studie zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně 
rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část 
ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu 
obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. 
Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální 
výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné 
hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato 
hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation 
mohou být ve formátu*.dwg nebo *.dgn. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací 
výkresy, půdorysy mostů, zdí  apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. 
ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích.  

6. Konečná studie bude předána objednateli písemným protokolem. 
 

III.  PRŮZKUMY  

1. Předmětem plnění průzkumů budou následující položky: 
i. ověření existence a polohy inženýrských sítí; 

ii. průzkum inženýrských sítí; 
iii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu. 

(dále jen „průzkumy“) 

2. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů tak, aby průzkumy odpovídaly požadavkům 
stanoveným právním řádem a aby byly provedeny osobami odborně způsobilými. Zhotovitel je povinen vytvářet 
průzkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech společně s konceptem studie 
elektronicky 1 x na CD. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol.  

4. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech do dokladové části ve všech paré dokumentace 
tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech na elektronický nosič dat, na 
kterém bude předávána konečná studie. 
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IV.  INŽENÝRSKÁ ČINNOST (IČ)  

1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění vyjádření, k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných 
k posouzení navržených variant technického řešení na uvedenou akci. 

2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění potřebných podkladů: 

i. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení 
stavby; 

ii. vyjádření dotčených územně samosprávných celků (pouze účastníků potřebných pro souhlas s koncepcí 
návrhu). 

3. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele. 

4. Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně 1x v originále ve lhůtě stanovené v čl. V. odst. 1. této 
smlouvy a 1x v kopii v každém paré konečné studie a 2x na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf 
bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat 
dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla  - IČ provedena.  

 

V.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:  

Koncept studie, průzkumy, IČ 
 
 
Konečná studie 
 
 

Dřívější plnění je možné. 

do 9 měsíců ode dne účinnosti smlouvy 
 
 
do 30 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem 
nebo doručení připomínek ke konceptu 
 

 

2. Lhůty plnění dle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných 
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. 
Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků 
dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové 
nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny 
lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost 
nevyvolala potřebu změny lhůty plnění. 
 

VI.  CENA  

1. Cena: 

CENA CELKEM BEZ DPH 280 000,- Kč 

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane 
bez zaokrouhlení. 

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce. 

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy  
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací 
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly 
skutečně vykonány. 

 

VII.  PLATEBNÍ PODMÍNKY  

1.   Cena bude hrazena na základě jedné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní 
ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu. 
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2. n vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst.
2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.

4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle
§ 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VIII. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOU VY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob. Je-li pro zpracování studie na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je
uvedeno v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou osobou.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli
ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka a vedoucího investičního úseku oblasti
Sever) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 1 měsíce
od účinnosti této smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. Výrobní výbory budou pak v průběhu
zpracování svolávány dle potřeby, nedohodnou-li se strany jinak. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před
odevzdáním konceptu studie. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Sever
s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany
předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské
činnosti. Zhotovitel je povinen zvát investičního náměstka, nebo jím pověřenou osobu, na výrobní výbor, a to
minimálně 5 pracovních dnů předem.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu či studie apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí
překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku
UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které
nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen být přítomen na výrobních výborech a koordinaci s objekty obce.

IX. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUV NÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního oddělení
a vedoucí investičního úseku oblasti Sever.
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2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investiční náměstek:
i. je mu vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;

ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky
k této smlouvě.

4. Vedoucí investičního oddělení
i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou studii, IČ;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí investičního úseku oblasti Sever
i. je oprávněna provádět kontrolu plnění;

ii. je oprávněna udílet písemné pokyny;
iii. je oprávněna převzít od zhotovitele koncept studie, IČ, průzkumy;
iv. je oprávněna účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněna činit kontrolu úplnosti konečné studie;

6. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

7. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

8. Odpovědným projektantem je
Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat
za zhotovitele veškeré písemnosti.

X. L ICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci,
vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít, případně upravit tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj.
příprava a realizace stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb.,
poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených
výsledcích činností dle této smlouvy.

XI. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši
škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu
předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla:

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu
plnění k naplnění účelu této smlouvy.
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3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má 
dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit  
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.  

4. Smluvní pokuty  

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše 

nedodržení termínů plnění  500,- Kč denně 

nedodržení termínu pro odstranění vady 500,- Kč denně 

výrobní výbor není v souladu s touto smlouvou svolán 1.000,- Kč 

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou 
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. 

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení výzvy. 

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5. Úrok z prodlení 

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou 
faktur.  

 

XII.  UKONČENÍ SMLOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné 
porušení smlouvy se zejména považuje: 

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době 
přiměřené neodstraní; 

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady; 
iii. zneužití přiložené plné moci; 
iv. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované; 
v. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 

vi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka; 
vii. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje; 

viii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů; 
ix. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2. bodu ii) a viii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok 
na náklady vynaložené na provádění díla. 

 

XIII.  PLNÁ MOC  

1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této smlouvy, 
a to v mezích této smlouvy. 
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XIV.   SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí 
osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, 
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den  
po jejím předání držiteli poštovní licence. 

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li 
tato smlouva jinak.  

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním 
v registru smluv dle odst. 10 tohoto článku. 

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené 
ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele. 

10. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo 
obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: - . Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této 
smlouvy si ověřit zveřejnění smlouvy v registru smluv. 

11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, 
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku. 

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy: 

1. Kalkulace ceny. 

2. Plná moc. 

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1. 

 

 

V Kladně, dne 12. 11. 2021 

 

V Brně, dne 16. 11. 2021 

 

 

 

 

Ing. Petr Šlegr                         Bc. Roman Hanák 

jednatel ředitel 

PRO CEDOP s.r.o. 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY
__________________________________________________________________________________________

Položka Cena v Kč bez DPH

Studie

Průzkumy

z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí

z toho průzkum inženýrských sítí

z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu

Průzkumy celkem *

Inženýrská činnost

CENA CELKEM BEZ DPH** 280 000

* Celková cena za průzkumy bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

** Součet Studie, Průzkumy celkem, Inženýrská činnost

V Kladně, dne 12. 11. 2021

Ing. Petr Šlegr

jednatel

PRO CEDOP s.r.o
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Příloha č. 2 

PLNÁ MOC 
__________________________________________________________________________________________ 

ZM OCNI TEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

 

zmocňuje  

ZMOCNĚNCE  

PRO CEDOP s.r.o. 

sídlem Milady Horákové 893? Kladno, 272 01 IČO: 271 74 069 
zapsaná u Městského osudu v Praze sp. zn. C 101933 
zastoupena Ing. Petrem Šlegrem, jednatelem společnosti 
 

 

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy zajištění vyjádření, stanovisek a 
podkladů nutných k posouzení navržených variant technického řešení na uvedenou akci 

 

„III/37362  KRASOVÁ,  PRŮTAH  –  STUDIE ,  IČ“ 
 

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být 
vydány na jméno zmocnitele.  

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze 
zaměstnanec zmocněnce. 

 

V Brně, dne 16. 11. 2021 

 

 

 Bc. Roman Hanák 

 ředitel 

 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 
 

Zmocnění přijímám  
 

 Ing. Petr Šlegr 

 
jednatel 

PRO CEDOP s.r.o. 

 


