
SMLOUVA O DÍLO Č. 27/ZEPS/2021
Číslo objednatele 14/2021/OKV

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb , obč zák (§ 2586 a násl )
v platném znění

mezi

Článek 1
Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:
lČ:

Bankovní spojeni:

číslo účtu:

zastoupeno:

Město Rumburk

Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk

002 61 602

Komerční banka a.s., pobočka Rumburk

Be Liborem Šimečkem - vedoucím odboru komunálních věci

1.2. Zhotovitel:

Provozovna a doruč. adresa:

Korespond.adresa:

Zastoupený:
lČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Telefon, fax:

E-mail :

Pracovník pověřený jednáním

ZEPS s.r.o.

Lindava 84, 471 58 Cvikov

jiráskova 109/13. 408 01 Rumburk
Marek Řiha - jednatel společnosti

286 88 651

CZ28688651

Komerční banka a.s. Česká spořitelna a.s.

a) v záležitostech projednáni a podepsání smlouvy a jejich dodatků
Marek Řiha, jednatel

b) v záležitostech projednáváni technických. inženýrských, prováděcích
a organizačních záležitosti. VC. provádění zápisů do stavebního deníku,

předáváni zhotoveného díla nebo jeho části Ing. Vit Kofroň, výrobni

ředitel

2.1

2.2

2.3

2.4

Článek 2
výchozí podklady, údaje a základní ustanoveni

Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je předaný rozpočet na plnění,

Předmětem této smlouvy je Rozšiřeni panelové plochy v areálu TOM

Místo stavby: úl. Královská, k.ú. Rumburk

Základni ustanoveni:
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Na základě této smlouvy se zhotov|te| zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dohodnutý
předmět plněni dle článku 3 této smlouvy o dílo Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem
spolupůsobit při realizaci díla a dále zaplatit v této smlouvě dohodnutou cenu.

Článek 3
Předmět plněni

3.1

3.2

3.3

3 4

Zhotovitel se ve smyslu základních ustanoveni v článku 2 této smlouvy zavazuje k provedeni díla.
jehož předmětem je zhotoveni stavebních prací - Rozšířeni panelové plochy v areálu TOM - ul.
Královská Rumburk specifikované v této smlouvě, za podmínek sjednaných v této smlouvě,
v rozsahu položkového rozpočtu.

Všechny materiály a výrobky použité zhotovitelem budou mít standardní vlastnosti. respektující
ustanoveni zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované v rozsahu podle části 3.1 bude mít
stejné technické ukazatele.

Zhotovitel se zavazuje provézt dílo vlastním jménem a na vlastni odpovědnost.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla. že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje sám i se svými
subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi. které jsou k provedeni díla nezbytné.

Článek 4
Podmínky prováděni díla

4 1

4.2

4 3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Zhotovitel provede práce na své náklady a na vlastni nebezpečí podle smluvních podmínek.

Objednatel zajisti u uživatele zhotoviteli napojeni na napětí 230 V l 3.6 kW a vodu na omyti nářadí a
oplach stavebních konstrukci.

Zhotovitel prohlašuje, že na pracovištích, která mu byla nebo budou předána objednatelem k
provedeni předmětu díla této smlouvy, budou pracovat pouze pracovnici zhotovitele a případných
subdodavatelů.

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků pohybujících se
v prostoru prováděných dodávek montáži a stavebních prací a dále za dodržováni hygienických
norem při své činnosti. Při prováděni přepravy materiálu bude zhotovitelem dodržována vyhláška
Č.99/1989 Sb. v platném znění. Údržba veřejných komunikaci používaných pro přepravu materiálů
bude prováděna v souladu s požadavky zákona Č.13/1997 Sb. v platném znění. Zhotovitel
zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odstraní na vlastni náklady, vC. poplatků na skládce,
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN a
zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

O předáni a převzetí díla bude sepsán písemný protokol s podpisy obou stran.

Vlastnictví zhotoveného díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu o
předáni a převzetí zhotoveného díla.

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník. Do deníku se zapisuji všechny
skutečnosti důležité pro plněni smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdůvodněni případných odchylek prováděných prací oproti předmětu díla, údaje nutné pro
posouzení prací orgány státní správy. Během pracovni doby musí být stavební deník trvale přístupný
zástupci objednatele na stavbě u pracovníka odpovědného za vedeni stavebního deníku Povinnost
vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady či nedodělků uvedených
v zápise o předáni a převzetí díla.
Záznamy ve stavebním deníku provádí:

- za zhotovitele: Ing. Vit Kofroň
- za objednatele: Be. jiří Tillner

Článek 5
Doba plnění

5.1 Terminy plnění jsou dohodnuty následujict
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termín předáni staveniště' 15.11.2021
termín převzetí dokončeného díla' 17.12.2021

5.2

5 3

jestliže zhotov|te| přípravi řádně dokončené dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdáni před
dohodnutým terminem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším dohodnutém terminu.
Dodržení doby plněni ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobeni
objednatele dohodnutého v této smlouvě a příznivých klimatických podmínkách včetně použité
tech ndogie prováděných prací.

ČJlánek 6
Cena

6.1 Cena za zhotoveni předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle příslušných
ustanoveni zákona č. 526/1990 Sb o cenách ve znění pozdějších předpisů, je doložena cenovou
kalkulaci (příloha smlouvy Č.1) a je stanovena ve výši:

Celková cena bez DPH' 497 041,80 KČ

DPH 21 %' 104 378,78 Kč

Celková cena včetně 21%DPH' 601 420,58 KČ

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Cena díla zahrnuje veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s reahzaci předmětu smlouvy a je
stanovena jako nejvýše přípustná včetně DPH 21%. jednotkové ceny uvedené v kalkulaci prací
jsou ceny maximálni po celou dobu realizace díla.

Cena za dílo může být změněna pouze v případě, že v průběhu realizace dojde na základě
požadavku objednatele ke změně předmětu díla či terminu. nebo kvality prováděni díla

Veškeré možné změny či vícepráce v návaznosti na změny nebo doplňky rozsahu předmětu
smlouvy dle ČI. 3 této smlouvy, musí být před vlastni realizací písemně odsouhlaseny odpovědnými
zástupci smluvních stran a následně provedeny písemnou formou dodatku k této smlouvě.
Méněpráce lze řešit záznamem do stavebního deníku bez nutnosti písemného dodatku.

Článek 7
Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že provedené práce budou fakturovány vždy k poslednímu dni
kalendářního měsíce, a to na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.
Objednatel může zhotoviteli na základě vzájemné dohody poskytnout zálohu na plněni.

Splatnost faktur je stanovena na min. 15 dni.

Jednotlivé platební doklady budou obsahovat tyto údaje:
- označeni povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ
- název stavby, číslo smlouvy, číslo platebního dokladu
- den odesláni a den splatnosti faktury
- označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- účtovanou částku včetně DPH
- rozpis dosud účtovaných částek
- splatnost daňového dokladu v souladu se smlouvou
- razítko a podpis oprávněné osoby
- podpis oprávněné osoby objednatele na soupisu prací

V případě, že platební doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v ČI. 7.3 této smlouvy,
objednavatel je oprávněn vrátit ji zhotov|te|i k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti
a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného platebního dokladu objednavateli.

Daňové doklady k proplaceni bude zhotovitel předkládat objednateli na adresu:
Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Celkové vyúčtování ceny díla bude provedeno do 15 dnů po splněni závazku řádného provedeni a
splněni díla, včetně odstraněni případných vad a nedodělků, konečným daňovým dokladem
vystaveným zhotovitelem a potvrzeným zástupcem objednatele. Z dokladu bude zřejmá celková
cena, odpočet již provedené fakturace a částka zbývajici k proplaceni.
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Článek 8
Záruční doba a odpovědnost za vady

8 1

8.2

8 3

8 4

8 5

8 6

8.7

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými
českými normami a předpisy a požadavky objednatele.

Záruka počíná běžet dnem předáni a převzetí poslední předávané části díla

Zhotovitel zodpovídá za jakost provedených prací a dodávek po dobu min 24 měsíců na stavební
práce, výrobky dle záručn ich listů dodavatele.

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má objednatel právo
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 7 dnů od uplatněni
oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném terminu.

Objednatel se zavazuje, že připadnou reklamaci vady díla uplatni bezodkladně po jejím zjištěni
písemnou formou do rukou oprávněného pracovníka zhotovitele podle článku 1 této smlouvy.

Odpovědnost zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká. jestliže tyto vady byly
způsobeny pracovníky třetích stran, vyšší moci.

Článek 9
Spolupůsobení objednatele

9.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebné informace. týkajicí se zhotovitelem
realizovaného předmětu díla a součinnost při získávání různých souhlasů a povolení

Článek 10
Spolupůsobení zhotovitele

10 1 Zhotovitel bude dodržovat zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších novelizací a
veškeré předpisy platné pro nakládáni s odpady. Případné sankce ze strany kontrolních orgánů při
nedodrženi těchto předpisů bude hradit zhotovitel.

10 2 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péči Zavazuje se
dodržovat všeobecné závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní
správy a státního odborného dozoru.

10.3 Zhotovitel bude dodržovat v místě staveniště zákaz konzumováni jakéhokoliv alkoholu a omamných
látek.

Článek 11
Kontrola provádění díla

11.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele z hlediska kvality,
bezpečnosti práce, dodržováni technické dokumentace, harmonogramu prací a udržováni úklidu
formou inspekce, a to jen prostřednictvím svých zástupců, které k tomu pověřil v této smlouvě

11.2 jestliže během inspekce objednatel zjisti, že činnost zhotovitele není v souladu s touto smlouvou,
technologickými a technickými předpisy, ČSN, bezpečnostními předpisy nebo realizační projektovou
dokumentaci, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady vzniklé vadným konáním a dílo
provádět řádným způsobem. Pokud tak zhotovitel neprodleně neučiní, je objednatel oprávněn
zastavit práce do provedeni nápravy.

11.3 Zhotovitel je povinen připomínky akceptovat a zjednat nápravu v souladu se smlouvou nebo
realizačním projektem.

11.4 Připomínky objednatele, které se týkají bezpečnosti provozu zařízeni, a bezpečnosti pracovníků
v obci bude zhotovitel respektovat neprodleně.

11.5 Inspekce prováděná objednatelem v průběhu provádění prací nezbavuje zhotovitele vlastni zákonné
odpovědnosti a odpovědnosti z plněni smluvních povinnosti podle této smlouvy.
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11.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřováni svých dodávek a prací,
které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatřeni k odstraněni zjištěných
závad.

11.7 Zhotovitel se zavazuje vyzvat s třídenním předstihem objednatele k prověřeni jim provedených prací,
které budou v dalším průběhu prací zakryty.

11 8 Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací. bude povinen na žádost zakryté práce
odkrýt na vlastni náklad. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván 3 dny předem, nedostaví k prohlídce
prací, zhotovitel muže pokračovat v další realtzaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak
hradí zhotoviteli, mimo smluvní cenu. náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací
v případě, že se neprokáže vada zakrytých prací.

11.9 O dobu provádění těchto prací se prodlužuje termín sjednaný pro provedeni díla.

11.10 Zhotovitel se zavazuje uvědomit objednatele o veškerých prováděných zkouškách, nátěrech a
dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla a přizvat k nim zástupce
objednatele.

11.11 Dílo musí splňovat všechny podmínky dané příslušnými ČSN, platnými pro daný typ díla v době jeho
realizace.

11 12 Zhotovitel provede na díle, včetně případů odsouhlasených změn, všechny zkoušky předepsané
ČSN. Úspěšnost těchto předepsaných zkoušek zdokumentuje zhotovitel formou vyžadovanou ČSN.

Článek 12
Vyklizení pracoviště

12.1 Zhotovitel vyklidí pracoviště max. do 5 dnů po předáni díla a odstraněni všech vad a nedodělků.

Článek 13
Vedeni stavebního deníku

13.1 Zhotovitel povede vlastní stavební deník v obvyklém obsahu, jehož první kopii bude předávat
zástupci objednatele ve věcech smluvních. předáni a převzetí dodávek a prací. Oprávněni psát do
deníku mají zástupci objednatele a zhotovitele, uvedeni v této smlouvě nebo pracovnici jimi pověřeni
zápisem v tomto deníku

13.2 Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednáni, slouží jako podklad pro řešeni technicko-
organizačních věcí týkajících se zhotovováni díla, případně jako podklad pro vypracováni dodatků ke
smlouvě.

13.3 V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně na základě
upozorněni o existenci zápisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s
obsahem zápisu souhlasí.

13.4 Stavební deník bude uložen u vedoucího stavby a bude kdykoliv přístupný odpovědnému zástupci
objednatele pro prováděni zápisů či k nahlédnuti.

Článek 14
Předáni díla

14.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotoveni dohodnutou
cenu.

14.2 O předání a převzetí ukončeného díla bude proveden zápis mezi smluvními stranami, formou
protokolu o odevzdáni a převzetí zhotoveného díla. Dokončeni díla oznámi zhotovitel min. 5 dni
předem formou písemné žádosti na svoláni jednání o předáni a převzetí zhotoveného díla. zaslané
formou doporučeného dopisu či převzaté odpovědnou osobou objednatele na základě jejího
podpisu.

14.3 Pokud se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky bude součásti zápisu specifikace
vad a nedodělků včetně stanoveni lhůt pro jejich odstranění.

14.4 Na základě vyžádáni objednatele je zhotovitel povinen předat zejména:
- doklady a atesty o použitém materiálu
- kompletní zápisy ve stavebním deníku

strana 5/7



- prohlášeni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla
- prohlášeni o shodě použitých výrobku dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, včetně

dalších dokladů daných prováděcími předpisy a nařízeními, které prokazuji, že výrobek
nemůže ohrožovat bezpečnost osob. majetek nebo přírodní prostředí, např u dovážených
zahraničních zařízeni případné schváleni dovozu od IBP, od přislušné zkušebny ČR apod.

- doklady o uloženi stavebního odpadu na skládku - pokud bylo zapotřebí.

14.5 Přilohou zápisu o předáni a převzetí bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů.

14.6 Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s ČSN, uvedenými v
seznamu českých norem, zveřejněných českým normalizačním institutem v seznamech,
vydávaných každý rok.

Článek 15
Vlastnické právo, škody na zhotovované věci

15.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na
díle přechází na objednatele dnem převzetí díla.

Článek 16
Smluvní pokuty

16.1 V případě nedodrženi terminu dokončeni díla může objednatel na zhotoviteli uplatňovat smluvní
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla a to za každý započatý den prodlení.

16.2 Povinnost zaplatit smluvní pokutu však zhotoviteli nevznikne. došlo-li k prodlení se splněním závazku
v důsledku okolnosti, které vylučuji odpovědnost. tedy okolnostL které nastaly nezávisle na vůli
zhotovitele a bránily mu ve splnění závazku.

16.3 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur zhotovitele může zhotovitel na objednateli uplatňovat
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky a to za každý započatý den prodlení.

16.4 Smluvni' pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 17
Vyšší moc

17.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním
z důvodu vyšší moci, prod|ouži termín plnění úměrně okolnostem bránicím dodrženi původního
terminu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní
strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavřeni smlouvy a která jí bráni
v plnění závazků vyplývajicich z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů
zejména požáry, záplavy, epidemie, karantén ni omezeni. dopravní embarga, generálni stávky nebo
stávky celého průmyslového odvětvi. Za okolnost vyšší moci se nepovažuji chyby nebo zanedbáni
ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů. výpadky ve výrobě a dodávce energie,
místní a podnikové stávky apod.

Článek 18
Odstoupeni od smlouvy

18.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránici řádnému plněni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu této smlouvy.

18.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednáni vyplývajících z této smlouvy,
je povinna svoje odstoupeni písemně oznámit druhé straně, s uvedením terminu, ke kterému se od
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje
a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je
odstoupení neplatné.

18.3 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušeni smlouvy
zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje'
- bezdůvodné neplnění sjednaných terminů;
- jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně či vadně nebo nerespektuje požadavky objednatele
(rozhodnutí o tom, že zhotovitel plni nekvalitně či vadně, je na straně objednatele a bude doloženo
zápisem do stavebního deníku).
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18 4 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušeni smlouvy ze strany
objednatele. Za podstatné porušeni smlouvy se považuje:

- nesplněni finančnich závazku v daných terminech nebo dohodnutých náhradních terminech

18 5 V případě odstoupeni objednatele od této smlouvy náleží zhotoviteh cena již provedených prací a
dodávek na místě plněni.

18 6 Odstoupeni od smlouvy oznámí objednatel (zhotovitel) zhotov|te|i (objednateli) formou doporučeného
dopisu s doručenkou

18.7 Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními NOZ v platném znění

Článek 19
Ostatní ujednáni

19.1 Zhotovitel se bude zúčastňovat jednání (kontrolních dnů) ke sledováni průběhu realizace. která bude
realizovat objednatel. Terminy kontrolních dnů budou dohodnuty samostatně dohodou smluvních
stran. Z jednání bude pořízen písemný zápis.

19.2 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupni třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a tyto
informace nepoužiji pro jiné účely než pro plněni podmínek této smlouvy.

Článek 20
Závěrečná ujednáni

20.1 Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě vyhotoveni a zhotovitel obdrží
jedno vyhotoveni

20.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním
v registru smluv. Zveřejnění zajisti objednatel.

20.3 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastni realizaci dodatku) provedeny
písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být postupně
číslovány a vstupuji v platnost a v účinnost dnem podpisu obou stran.

20.4 Pokud touto smlouvou není stanoveno jinak, řidl se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy,
zejména NOZ a ZOK České republiky.

20.5 Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený
druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být
písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany.

20.6 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

20.7 Smluvní strany prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou
a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, a že nebyla uzavřena v tisni za nápadně nevýhodných
podmínek, což svými podpisy stvrzuji.

20.8 PřIlohou č. 1 této smlouvy je položkový rozpočet stavby.

V Rumburku, dne: 1 2, 11, 2021 V Rumburku, dn"' 1 Z 11. 2021

Za objednatele" RU BU E,?-<.úTizd (, ;'
í' '.."":: " "
'Rt:?,'é"' g;'."

t.'(;Z

Be. Libor Šimeček, vedoucí OKV Marek Řiha,

Za zhotov|te|e:

jednatel ZEPS s.r.o.
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ZKAPITULACE STAVBY
od 2021109

5tavba: Město Rumburk_Rozšířeni panelové plochy z použitých panelů - l etapa

~

KSO
Místo.

Zadavatel.

Zhotovitel:

Projektant"

Zpracovatel.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základni
snížená

iCena s DPH

CC-CZ:
Datum: 19. 10 2021

ic:
DIČ:

lČ.
DIČ:

lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Sazba daně Základ dané
21,00% 497 041,80
15,00% 0,00

V CZK

497 041,80

výše daně
104 378,78

0,00

601 420,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

(;i%éš ľj)
','.,C:.'

m
1 2, 11, 202 U?., ť)iu: C.2'Gj':::

Razítko Datum a podpis:Datum .a_ !?odPis' Razítko
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"m
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód' 2021109

Stavba: Město Rumburk_Rozšířeni panelové plochy z použitých panelů - l etapa

Místo.

Zadavatel'
Zhotovitel

Kód Popis

Datum: 19 10 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

2021109 Město Rumburk_Rozšířeni panelové plochy

497 041,80 601 420,58

497 041,80 601 420,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Město Rum burk_Rozšířeni panelové plochy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel: lČ
DIČ:

Zhotovitel: lČ:
DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 497 041,80

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 497 041,80 21,00% 104 378,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 601 420,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
. , _ __ ._ _ . . _..Razítko

Objednavatel "" " Zhotovitel

Datum.a podpis: . ,_ ,Ra.zitko Datum a podpis: _ _ _ _ _ , Razitk.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba'
Město Rumburk_Rozšířeni panelové plochy

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum. 19. 10. 2021

projektant.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

497 041,80

497 041,80

174 652,80

289 845,00

32 544,00
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OUPlS PRACÍ

Stavba.
Město Rumburk_Rozšířeni panelové plochy

Místo' Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popŕs MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV

. d
1

__ ..
_ ,Zemni práce. _ ___ _ ., _

I 1 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy ltěžitelnosti l skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 ' 135,600

pp Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
l skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VY 339'0,4 135,600

Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m l
2 K :162751117 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 ' 135,600i

až 3
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

pp dopravním prostředku. bez naloženi výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuti z hominy třídy těžitelnosti lskupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9
000 do 10 000 m

ŕ l |Přip|atek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny
3 K :162751119 Iz ho,nmy třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 1 356,000

přes 10000 m

Vodorovne přemístěni výkopku nebo sypanÉny po suchu na obvyklém

pp dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bezrozhrnuti z horniny třidy těž|te|nost| l skupŕny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

' 4 K 171201231 ;Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační t 257,640Ĺskládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce
PP (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod

kódem 17 05 04
vy 135 6"1,9 'Přepočtené koeftcientem množství 257,640

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 se :
5 K 181912112 . . m2 ' 339,000zhutnenim

,
pp Uprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídytěžitelnosti l skupiny 3 se zhutněním

497 041,80

497 041,80

174 652,80

280.00 37 968,00

271,00 36 747,60

20,00| 27 120,00

230.00j 59 257,20'

40,00 13 560,00

d 5 Komunikace pozemní 289 845,00
l" "" "_ _ _ _[_ __ _ "_ _ ___ __ _"

6 K j564861111 Podklad z betonového recyklátu ti 200 mm bez dodáni l
(majetek města Rumburk) l m2

339,000| 110,00 37 290,00

PP

7 K i584121 108 Osazeni silnčních dílců z Zb do lože z kameniva i m2 ! 339,000j 335,00 113 565,00těženého ti 40 mm
Osazeni sdničnich dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva

PP těženého do ti 40 mm jakéhokoliv druhu a vehkosti, na plochu jednotlivě
do 15 m2

8 , M 159381008 panel silniční použitý vc dodáni a dopravy, nákladky a '

, 1· ' m2 ' 339,000 410.00 138 990.00' l _ vyk adky
PP

D 998

9 Ĺ K 998225111

Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
kamene, monditickým betonovým nebo zivičným
Přesun hmot - naloženi a doprava betonového recyklátu na území
města Rumburk

32 544,00

t 162.720 200,00 32 544,00

PP
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