

Číslo smlouvy: POPFK-018/31/21, ISPROFIN: 115V173003014

SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem, CSc.

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 951 421 404

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Tomáš Bodnár
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

RNDr David Pithart

Sídlo: Lutová 5, 37806 Chlum u Třeboně

Zastoupený: David Pithart

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 40724697

DIČ:

Telefon: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí: **Technické zajištění realizace záchranného programu v povodí Malše, protierozní opatření, vyhledávání a předcházení rizik–monitoring stavu povodí.**
(dále jen „dílo“)
Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 smlouvy.
- 2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
- 2.4. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu správními předpisy:
Cena bez DPH: 275206 Kč
DPH 21%:0
Cena včetně DPH: 275206 Kč
Zhotovitel není plátcem DPH.
- 3.2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4. Cena za dílo bude vyúčtována pro jednotlivé položky dle časového harmonogramu prací dle přílohy č. 2. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu na adresu: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 –Chodov.
- 3.5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkově vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 3.6. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

- 3.7.** V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti daňového dokladu na 60 dnů.
- 3.8.** V případě, že by objednateli po přidělení finančních prostředků nebyly finanční prostředky v průběhu realizace uvolňovány do rozpočtu objednatele, a dále v případě, že by bylo zastaveno financování této akce, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemně a doručeno druhé straně. Zhotovitel v tomto případě nemá právo na žádné smluvní pokuty ani na jiné postihy vůči objednateli. Objednatel má právo před vlastním zahájením prací odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že na projekt nebude poskytnuta podpora.
- 3.9.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

4. Doba a místo plnění

- 4.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 15.11. 2023.
- 4.2.** Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3.** Místem plnění díla je horní část povodí Malše (okres Český Krumlov), vyhlášená jako přírodní památka Horní Malše (blíže viz. Příloha 1: Specifikace díla).

5. Další ujednání

- 5.1.** Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či je v prodlení s prováděním jednotlivých prací oproti harmonogramu prací, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 8.1. nebo od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

6. Předání a převzetí díla

- 6.1.** O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2.** Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy osobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3.** V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

7. Odpovědnost za vady

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

8. Sankce

- 8.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla v souladu s harmonogramem prací anebo termín odstranění vad a nedodělků k tomu poskytnutý dle čl. 6.2, uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

9. Vyšší moc

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Objednatel souhlasí se zveřejněním dat a výsledků projektu jen po předchozím písemném oznámení objednateli za předpokladu, že bude uveden zdroj informací - přesný název projektu, zdroj financování, rok vypracování a zadavatel AOPK ČR,

pokud objednatel nestanoví jinak. Toto ustanovení není limitováno dobou plnění této smlouvy.

- 10.2. Zhotovitel není oprávněn použít data a výsledky projektu k jiným účelům ani jiným způsobem než zveřejněním za podmínek stanovených v čl. 10.1.
- 10.3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 10.4. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.5. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 10.6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 10.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 10.8. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 –Podrobná specifikace díla
 - Příloha č. 2 –Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Záchraný program perlorodky říční *Margaritifera margaritifera* v České republice a Metodika podpory perlorodky říční (*Margaritifera margaritifera*)
 - Příloha č. 4 –Položkový rozpočet
 - Příloha č. 5 –Pracovní výkaz

V Lutové dne _____

V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

PŘÍLOHA 1: PODROBNÁ SPECIFIKACE DÍLA

1. Cíle zakázky

Přírodní památka (PP) Horní Malše (okres Český Krumlov) je jedním z posledních míst výskytu perlorodky říční (*Margaritifera margaritifera* (Linnaeus, 1758), dále jen perlorodka) v Česku a jedinou lokalitou, kde se nadevší pochybnost potvrdila přirozená reprodukce v posledních cca 20 letech. Horní Malše byla hodnocena v Záchraném programu perlorodky (ZP) jako lokalita II. kategorie, ale nedávný průzkum zjistil, že se jedná pro přežití druhu o perspektivní lokalitu.

V letech 2017–2020 se v horní části PP Horní Malše realizoval projekt Interreg ATCZ37 Malsemuschel, který byl prvním obdobím intenzivní realizace ZP na Malši. Na projekt navazuje pětileté období udržitelnosti. V projektu byl zmapován stav lokality a populace perlorodky v horní části PP nad Dolním Dvoříškem, byly odchovány mladé perlorodky pro posílení populace, pořádaly se semináře a byl najat terénní pracovník k provádění kontrol lokality a sledování aktivit s potenciálním vlivem na životní prostředí a populaci perlorodky. Práce terénního pracovníka odpovídala práci garanta lokality podle ZP (kapitola 3.3.2) a opatření ZP „Řízení rizik“ (kapitola 3.6.2). Práce terénního pracovníka je důležitá proto, že se pohybuje na lokalitě a je proto schopen vznikající problémy odhalit dříve, než dojde k nevratným škodám, a zprostředkovává i kontakt s místními vlastníky, hospodáři a samosprávou v rozsahu, který se jinak těžko udržuje.

2. Specifikace díla

Poznámka: další informace o příčinách ohrožení a metodách podpory perlorodky říční včetně zde specifikovaných prací jsou uvedeny v **Příloze 3: Záchraný program perlorodky říční *Margaritifera margaritifera* v České republice a Metodika podpory perlorodky říční (*Margaritifera margaritifera*)**.

2.1. Monitoring stavu povodí Horní Malše a poskytování konzultací ve věci ochrany perlorodky říční

Zhotovitel při terénních pochůzkách kontroluje stav prameniště, vodotečí a toků v povodí Malše, v horní části PP Horní Malše po soutok s Tichou a v dolní části PP Horní Malše mezi soutokem Malše s Tichou a Kaplicí.

Při kontrolách zhotovitel vyhledává závady potenciálně ohrožující populaci a životní prostředí perlorodky říční. Jedná se například o eroze a splachy, znečištění vod, pohyb dobytka či techniky ve vodotečích, nevhodné aplikace hnojiv a pesticidů apod. V rámci terénních pochůzek bude sledován stav koryta toků, břehových porostů, brodů a pastevních ploch v okolí vodotečí a způsob hospodaření v přilehlých lesních porostech či stavební činnost v povodí. Při těžbě v lesích sleduje zhotovitel umístění a stav svážnic a dopravních tras včetně zabezpečení proti kontaminaci nejen trvalých, ale i dočasných vodních cest (příkopy, dočasné stoky apod.).

Kontrolovaná místa vybírá zhotovitel sám tak, aby během roku byla pokryta co největší plocha a kontroly byly přizpůsobeny sezónnosti rizik. AOPK ČR si vyhrazuje právo určit, která místa,

činnosti nebo jevy budou v daném termínu kontrolovány v rozsahu smluvené časové náročnosti.

Zhotovitel při kontrolách provádí měření vodivosti, pH, teploty (a v případě nutnosti i zákalu) v tekoucí vodě v navštívených lokalitách. Měření slouží k identifikaci případného znečištění. V případě zjištění hodnot závažně překračujících limity stanovené Záchranným programem, provede ihned konduktometrii jednotlivých přítoků až ke zdroji kontaminace a pokusí se identifikovat příčinu znečištění, závadu. AOPK ČR může v rámci monitoringu stanovit vodoteče ke kontrole, a to i k dlouhodobému monitoringu až po celé období trvání této smlouvy. Výsledky měření zhotovitel průběžně zaznamenává a data předá v souhrnné zprávě způsobem, který umožňuje zpětné hodnocení vlivu povětrnostní situace, způsobů provádění ochranné péče i dalších vlivů, které ovlivňují funkci přirozených i podpůrných složek biotopu.

Zjištěné závady zhotovitel fotograficky dokumentuje a bezodkladně hlásí AOPK ČR, koordinátorovi ZP a příslušnému pracovníkovi RP Jižní Čechy, a zároveň příslušnému orgánu ochrany přírody, Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen „OOP Jihočeský kraj“). V případě vážného ohrožení habitatu nebo populace perlorodky zhotovitel okamžitě kontaktuje objednatele a zároveň příslušný OOP Jihočeský kraj a po dohodě s objednatelem se podílí na potřebných opatřeních k odvrácení možných škod na chráněných částech přírody.

Pokud OOP Jihočeský kraj požádá zhotovitele o konzultaci a účast na jednání týkajícím se zjištěných závad, zhotovitel poskytne veškerou součinnost. Zhotovitel tedy poskytuje konzultace OOP Jihočeskému kraji a také vlastníkům ve věci ochrany perlorodky říční týkající se dobré zemědělské, lesnické a rybářské praxe, stavebních záměrů apod.. Ve svých vyjádřeních se bude řídit stanoviskem objednatele a zájmy ochrany perlorodky říční a jejího záchranného programu. Objednatel může pověřit zhotovitele, aby jej zastoupil na schůzce nebo jednání s vlastníky nebo OOP Jihočeským krajem, kterých se objednatel nebude moci sám zúčastnit., Zhotovitel následně vyhotoví zápis shrnující téma jednání, stanoviska zúčastněných a dosažené závěry, který bez prodlení předá objednateli a který bude i součástí souhrnné zprávy za daný rok.

Kontroly horního úseku povodí Malše se zhotovitel bude věnovat ze tří čtvrtin času vyhrazeného na kontroly (cca 24 hodin měsíčně) a kontroly dolního úseku povodí Malše ze čtvrtiny času vyhrazeného na kontroly (cca 8 hodin měsíčně). Případné prezence zhotovitele na jednáních nebo konzultacích budou realizovány v rámci tohoto smluveného časového úsilí. Kontroly je možné rozdělit i na menší dílčí části. O čas strávený konzultacemi lze z části pokrátit čas vyhrazený na kontroly povodí Malše. V případě konzultací formou návštěvy konkrétní lokality lze spojit konzultace s kontrolou povodí Malše.

V případě, že budou v průběhu činnosti zhotovitele nalezeni jedinci perlorodky říční, bude jejich výskyt zaznamenán do Nálezové databáze AOPK ČR (dostupné na Portálu Informačního systému ochrany přírody (<http://portal.nature.cz>)) formou záznamu odpovídajícímu utajení dat o citlivém druhu (skryté nálezy). O místech nálezů jedinců perlorodky říční budou vedeny přesné záznamy. Záznam má podobu jednoduchého faunistického záznamu s přesně lokalizovatelným místem nálezu pomocí GPS souřadnic. Záznam obsahuje: datum nálezu, determinaci druhu, stádium, počet jedinců (rozdělují se odhadnuté či spočtené), metodu sběru a popis lokality. Záznam může být doplněn fotografií druhu nebo stádií a lokality.

Podkladem k fakturaci za provedenou práci bude vypracování souhrnné zprávy z monitoringu stavu povodí za každé období (tj. dvakrát ročně) a průběžné vedení měsíčních pracovních výkazů (viz vzorový formulář, který je součástí přílohy 5). Jednotlivé měsíční pracovní výkazy mohou být předány objednateli najednou spolu se souhrnnou zprávou na konci každého monitorovacího období. Souhrnná zpráva bude obsahovat dokumentaci zjištěných závad a popis jejich případného řešení včetně fotodokumentace, naměřených dat, zápisů z jednání a seznamu údajů zadaných o perlorodce říční do Nálezové databáze AOPK ČR. Fotografie,

místa kontrol a měření, místa zjištěných závad a místa nálezu perlorodky říční budou doplněna o GPS souřadnice.

PŘÍLOHA 2: HARMONOGRAM PRACÍ

období	činnost
1.10.2021 - 31.12.2021	2.1 Monitoring stavu povodí
1.1.2022 - 30. 6.2022	2.1 Monitoring stavu povodí
1.7.2022 - 31.12.2022	2.1 Monitoring stavu povodí
1.1.2023 - 30. 6.2023	2.1 Monitoring stavu povodí
1.7.2023 - 15.11.2023	2.1 Monitoring stavu povodí

PŘÍLOHA 4: POLOŽKOVÝ ROZPOČET

období	činnost	celková cena CZK (včetně DPH)
1.10.2021 - 31.12.2021	2.1 Monitoring stavu povodí	33120,00
1.1.2022 - 30. 6.2022	2.1 Monitoring stavu povodí	64361,50
1.7.2022 - 31.12.2022	2.1 Monitoring stavu povodí	64361,50
1.1.2023 - 30. 6.2023	2.1 Monitoring stavu povodí	64361,50
1.7.2023 - 15.11.2023	2.1 Monitoring stavu povodí	49001,50
náklady na rok 2021 včetně 21% DPH		33120,00
náklady na rok 2022 včetně 21% DPH		128723,00
náklady na rok 2023 včetně 21% DPH		113363,00
celková cena včetně 21% DPH		275206,00

PŘÍLOHA 5: PRACOVNÍ VÝKAZ

Monitoring stavu povodí Horní Malše a poskytování konzultací ve věci ochrany perlorodky říční

Pracovní výkaz – měsíční

Zhotovitel:

Období:

Přehled odpracovaných hodin

Datum	Počet odpracovaných hodin	Popis provedených prací

Kalkulace

Druh práce	Hodin celkem	Sazba Kč/1 hod (včetně DPH)	Částka za měsíc (včetně DPH)
Celkem			

Datum:

Jméno:

Podpis: