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Smlouva o provedení záchranného archeologického výzkumu 

uzavřená dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a 
v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 
 

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: 119 08 Praha 1, Hradčany, Hrad I. nádvoří č.p. 1 
právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: … 
číslo účtu: … 
plátce DPH 

(dále jen „Správa“) 
 

 
a 

 
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 

 se sídlem: 118 01 Praha 1 – Malá Strana, Letenská 123/4 
právní forma: veřejná výzkumná instituce 

zastoupena: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem 
IČO: 67985912 

DIČ: CZ67985912 
bankovní spojení: … 

číslo účtu: … 
ústav je zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí, který je veden u MŠMT 

plátce DPH 
(dále jen „archeolog“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o provedení záchranného 

archeologického výzkumu (dále jen „smlouva“): 
 

Preambule 
 
Tato smlouva se uzavírá v souladu s článkem III. odst. 2 Smlouvy o spolupráci  uzavřené mezi 
Kanceláří prezidenta republiky, Správou, Akademií věd České republiky a archeologem č.j. 



SPH 149/2018 ze dne 14.12.2017, v platném znění, jejímž účelem je zajistit provádění všech 
kategorií archeologických výzkumů a souvisejících odborných i jiných činností a odpovídající 
ochranu archeologických nálezů v areálu Pražského hradu.  
 
Tato smlouva se uzavírá na zajištění záchranného archeologického výzkumu v rámci stavební 

akce „Zahrada Na Opyši – oprava zpevněné plochy“. 
 

I. 
Předmět plnění a účel smlouvy 

1.1. Předmětem smlouvy je závazek archeologa provést záchranný archeologický výzkum 
v rámci stavební akce „Zahrada Na Opyši – oprava zpevněné plochy“, a to konkrétně v rámci 
výkopových a zemních prací, v součinnosti se Správou a Odborem památkové péče Kanceláře 
prezidenta republiky. 
 
1.2.  
Součástí předmětu plnění této smlouvy je: 

a) Provedení záchranného archeologického výzkumu; 
b) Dohled nad zemními zásahy prováděnými zhotovitelem stavby; 
c) Zpracování závěrečné nálezové zprávy. 

 
Součástí plnění je také přípravná fáze spočívající v terénním průzkumu území a shromáždění 
informací o starších nálezech z odborných archivů, geodetický servis (tj. geodetické zaměření 
plochy výzkumu), dokumentační práce (zejména úplná dokumentace odkrytých situací další 
zpracování terénní dokumentace podle obvyklého standardu, dokumentace movitých nálezů a 
komplexní vyhodnocení výsledků výzkumu), laboratorní ošetření nálezů, zpracování 
terénních dat a nálezů včetně jejich vyhodnocení, případné externí posudky a analýzy, 
nálezové zprávy v českém jazyce a předání nálezů objednateli k jejich dalšímu uchování.  
 
(vše dále také „dílo“) 
 
Součástí předmětu plnění není pažení výkopů a odvoz vykopané zeminy. 
 
1.2.  Bližší specifikace díla vyplývá také ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění, a také z nálezů učiněných při provádění díla. 
 
1.3.  Jelikož provedení akce „Zahrada Na Opyši – oprava zpevněné plochy“ probíhá na 
památkově chráněném území s archeologickými nálezy, je třeba provést současně s realizací 
stavební akce také záchranný archeologický výzkum, a to v souladu se zákonem č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, v aktuálním znění. K provedení tohoto archeologického 
výzkumu je v souladu s § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, 
oprávněn archeolog. 
 
1.4. Archeolog prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil s projektovou 
dokumentací ke stavební akci „Zahrada Na Opyši – oprava zpevněné plochy“ zpracovanou 
…, se sídlem …, IČO …, a Závazným stanoviskem č.j. HRADP008NP00 vydaným Odborem 
památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
 
 
 



II. 
Doba a místo plnění 

2.1.   Zahájení prací  je závislé na přípravě staveniště zhotovitelem stavby, k předání 
staveniště zhotoviteli stavby by mělo dojít v říjnu 2021.  
 
Záchranný archeologický výzkum včetně dohledu nad prováděním zemních zásahů 
zhotovitelem stavby u výkopových a zemních prací - bude proveden v předpokládaném 
období od 10/2021 do 12/2021. O přesném termínu připraveného staveniště bude Správa 
archeologa informovat alespoň tři dny předem. Současně s oznámením odevzdá Správa 
archeologovi kopii plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při prací na staveništi. 
 
Odevzdání závěrečné nálezové zprávy v rozsahu stanoveném touto smlouvou včetně předání 
movitých archeologických nálezů dle článku V., odst. 5.20. této smlouvy – nejpozději do 180 
dnů od skončení provedení záchranného archeologického výzkumu včetně dohledu. 
 
2.2. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické či organizační a jejich vliv na 
termín dokončení prací budou řešeny dalším jednáním a písemným dodatkem k této smlouvě. 
 
2.3.  V areálu Pražského hradu je možné práce vykonávat v době od 7:00-17:00 hodin, 
nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak. 
2.4.  Místem provádění díla je Zahrada Na Opyši v rámci areálu Pražského hradu v rozsahu 
stanoveném projektovou dokumentací dle článku I. této smlouvy, na kterých budou 
v souvislosti se stavbou prováděny zhotovitelem stavby výkopové a zemní práce, a dále 
laboratoře archeologa, v případě zjištění movitých archeologických nálezů na místě provádění 
díla.  

 
III. 

Náklady díla 
Náklady na provedení díla nese ze svého archeolog v plném rozsahu. Správě nebudou tyto 
náklady účtovány. 
 

IV. 
Kontaktní osoby 

4.1. Kontaktní osoba Správy odpovědná za technické věci je zaměstnanec Správy 
Pražského hradu … (dále jen „TDS“), tel.: …, e-mail: ...  
 
4.2. Kontaktní osoba archeologa je …, tel.: …, e-mail: …, popř. …, tel.: …, e-mail ... 
 
4.3. Stavbu provádí společnost … (dále také „zhotovitel stavby“). Kontaktní osoba za 
zhotovitele stavby je …, tel.: …, e-mail: ...  
 
4.4. Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana písemným oznámením a zápisem ve 
stavebním deníku výzkumu. 
 

V. 
Provádění díla 

5.1. Archeolog provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, přičemž je 
oprávněn dílo provádět výhradně v době otevření areálu Pražského hradu pro veřejnost, tj. 
v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak, 



přičemž se sjednává pracovní doba dle článku II., odst. 2.3. této smlouvy. Nebezpečí škody na 
zhotovené věci přechází na Správu okamžikem splnění předmětu smlouvy. Archeolog se 
zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň prohlašuje, že provedl v místě provádění 
díla (ve smlouvě také jen „staveniště“) před podpisem této smlouvy průzkum (zejména 
v rámci prohlídky místa plnění, popřípadě v jiném termínu a seznámil se s ním také v rámci 
poskytnuté projektové dokumentace) a prohlašuje, že je schopen dílo provést v termínech a 
způsobem předvídaným v této smlouvě. Archeolog se zavazuje pravidelně informovat TDS a 
technický dozor stavebníka, stejně tak zhotovitele stavby, o průběhu a postupu činností na 
staveništi. 
 
5.2. Archeolog neodpovídá za odvoz vykopané zeminy a za zřízení pažení výkopů, pokud by 
bylo potřebné.  
  
5.3. Archeolog se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 
Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 
přístupové trasy v čistém, upraveném stavu a případná nezbytná znečištění průběžně 
odstraňovat. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu na 
Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem. Označení bude jednotné pro všechny 
pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný dle 
odst. 5.12. tohoto článku. 
 
5.4. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu. To 
znamená, že archeolog není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 
prostoje. Pokud TDS oznámí, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či omezení prací 
z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. Nezastavení prací 
se považuje za porušení smlouvy a Správa má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 
VII. této smlouvy.  

 
5.5. Archeolog se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  
 
5.6. Archeolog prohlašuje, že se při podpisu této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 
interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu dodržovat: 
 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  
- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik 
- Dopravní řád 
- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

  
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které mu budou předány jako závazné, je 
archeolog povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména poddodavatele), které 
se budou podílet na plnění díla a mají s archeologem smluvní vztah a zavázat je k jejich 
dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního 
předpisu se archeolog zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním takového 
vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou 
vnitřního předpisu seznámen. 



 
5.7. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je archeolog povinen plnit m.j. tyto 
povinnosti: 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických 
a bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned Správu a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 
nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být archeologem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště,  
osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob 
v prostoru staveniště odpovídá archeolog v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi a neznečišťovat prostory užívané 
společně se Správou nebo jinými zhotoviteli. Archeolog musí v případě znečištění 
okamžitě uvedené prostory uklidit. Archeolog nesmí v těchto prostorách ani dočasně 
bez vědomí a bez předchozího souhlasu Správy skladovat ani odkládat žádný materiál, 
suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 
svých poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 
pracovníků je archeolog povinen na požádání Správy doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Archeolog je povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně 

zdraví, v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, 
dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Správa předá 
archeologovi tento plán bezpečnosti a ochrany zdraví při prací na staveništi před 
zahájením prací dle této smlouvy. 

 
5.8. Archeolog je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit 
požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu 
daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu 
Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH - tel.: ... 

 
5.9. Vykonává-li archeolog při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 
(viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před zahájením prací určit podmínky požární 
bezpečnosti dle vnitřního předpisu Správy - Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární 
ochrany. Opatření vyplývající z výše uvedeného vnitřního předpisu je povinen předložit 
pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v dostatečném předstihu před zahájením prací k 



vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky 
provádění těchto prací a archeolog je povinen se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce 
archeologa pak po celou dobu provádění prací vystavuje denní příkazy k provádění prací se 
zvýšeným požárním nebezpečím, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 
prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 
uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH - tel.: … 
 
5.10. Archeolog je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným 
dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 
rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a platné právní 
předpisy ČR a přímo aplikovatelné předpisy EU. Pokud porušením smluvních povinností, 
ČSN, ČSN EN, případně určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. 
veřejnoprávních orgánů a organizací či platných právních předpisů ČR či EU dle předchozí 
věty vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 
 
5.11. Vstup do vybraných objektů či míst je podmíněn vydáním karet tzv. dočasného průkazu 
ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále také jen „karty“). 
V souladu s ustanovením odst. 5.12. tohoto článku budou pracovníkům archeologa vydány 
karty, které se archeolog zavazuje protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit Správě. 
Karta bude vydána každému pracovníkovi, který se bude pohybovat ve vybraných objektech 
či místech areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 
předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový 
výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje 
za porušení smlouvy a Správa má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. VII. odst. 
7.3 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Bude-li dotčenému pracovníkovi vydána karta 
externího pracovníka (dočasný průkaz ke vstupu), je takový pracovník povinen se vždy před 
vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím tohoto dočasného průkazu ke vstupu. Na 
místech, kde jsou stálé čtečky el. kartového systému, popřípadě čtečky mobilní, je takový 
pracovník povinen pro vstup, výstup a svou identifikaci využívat výhradně a vždy tyto čtečky. 
Dotčené osoby, kterým byl přidělen dočasný průkaz ke vstupu, jsou povinny se identifikovat 
prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání bezpečnostních složek působících 
v areálu Pražského hradu. 

 
5.12. Nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy se archeolog zavazuje předložit jmenný 
seznam pracovníků určených k provádění prací.  

 
 
5.13. Archeolog se zavazuje předložit Správě seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy. V seznamu 
archeolog uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla bude 
daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude následně zahájeno plnění smlouvy. 
Archeolog se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem 
poddodavatelů. V případě změny se archeolog zavazuje o takové změně informovat Správu 
nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit nový, aktualizovaný 
seznam poddodavatelů. Archeolog bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých 
poddodavatelů a odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, 
jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti archeologem bude považováno za 
podstatné porušení této smlouvy. 



 
5.14. Archeolog či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, 
aby v souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a 
poškození dobrého jména Správy, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu. 

5.15. Archeolog je povinen průběžně během provádění díla pořizovat fotodokumentaci 
podstatných situací v jednotlivých fázích archeologického výzkumu. Každá fotografie bude 
označena jednoznačným popisem. V případě, že fotodokumentace nebude pořizována 
digitálně, předá archeolog rovněž negativ. Soubor fotodokumentace bude předán formou 
utříděného alba jako příloha k zápisu o předání a převzetí archeologického výzkumu. Správa 
bude oprávněna fotodokumentaci dále využít a/či zpracovat v rámci své činnosti. 

5.16. Vstup do prostor místa provádění díla bude zajišťovat TDS či jiný pověřený 
zaměstnanec Správy. Archeolog je povinen spolupracovat se zhotovitelem stavby. 

5.17. Správa bude průběžně kontrolovat provádění díla, archeolog se zavazuje účastnit se 
kontrolních dní stavby, bude-li o to požádán a o termínu konání včas informován. 

5.18. Účast příslušných osob archeologa na staveništi bude vždy zapisována do deníku 
výzkumu, který povede archeolog, s přesným časem, kdy byly tyto osoby na staveništi 
přítomny. V deníku výzkumu bude následně jednoznačně uvedeno datum skončení provádění 
záchranného archeologického výzkumu a provádění dohledu. Tento zápis bude povinen 
připodepsat TDS. Archeolog se mimo to zavazuje vést také knihu docházky, která bude 
neustále přítomna na staveništi. Archeolog předá Správě plánovaný počet osob, včetně 
profese podílejících se na provádění díla po celou dobu provádění díla. 

5.19. V případě, že archeolog v průběhu provádění díla zajistí movité archeologické nálezy, 
provede jejich laboratorní ošetření v laboratořích archeologa, evidenci a popis. Takto 
ošetřené, zaevidované a popsané archeologické nálezy předá Správě ke dni předání závěrečné 
nálezové zprávy. Správa se zavazuje zajistit jejich uložení v souladu s ustanovením § 23a 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 

 
VI. 

Odpovědnost za škody 
6.1. Archeolog odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou Správě z 
důvodu porušení povinností archeologa stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Archeolog rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou Správě v souvislosti s prováděním 
díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, jako by ji 
způsobil sám.  
Archeolog se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 
účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností podle této 
smlouvy nepoužije. 
 
6.2. Škody, za které odpovídá podle předchozího odstavce archeolog, odstraní na vlastní 
náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 
případě, že tak neučiní nebo odstranění škody nebude možné, je povinen nahradit škodu 
Správě v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného Správou. 



 
 

VII. 
Sankční ujednání 

7.1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla z jiných, nežli Správou 
vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý den prodlení. Právo Správy na náhradu škody v plné výši není ujednáním o 
smluvní pokutě dotčeno. 
 
7.2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
archeologa, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je archeolog povinen zaplatit 
Správě smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý případ 
porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 
7.3. Pro případ nevracení dočasného průkazu ke vstupu dle článku V. odst. 5.11 této 
smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 
každou řádně nevrácenou kartu. 
 
7.4. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany 
tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
 
7.5. Pro případ prodlení archeologa s náhradou škody podle článku VI. odst. 6.2 této 
smlouvy se archeolog zavazuje zaplatit Správě smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení. 
 

VIII. 
Splnění předmětu smlouvy 

8.1.  Předmět smlouvy je splněn protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného 
díla bez vad a nedodělků včetně vypracované závěrečné nálezové zprávy v českém jazyce ve 
dvou vyhotoveních v písemné podobě a ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě, 
přílohou nálezové zprávy bude fotodokumentace zpracovaná dle článku V. odst. 5.15. této 
smlouvy. Součástí předání je i předání movitých archeologických nálezů zpracovaných dle 
článku V. odst. 5.20. této smlouvy. 
 
8.2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce.  
Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- kniha docházky a stavební deník výzkumu 
- veškeré dočasné průkazy ke vstupu, které byly pracovníkům archeologa předány 

 
Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 
a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 
dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 
 
 

IX. 
Závěrečná ujednání 

9.1. Tato smlouva může být kteroukoliv ze smluvních stran vypovězena i bez udání důvodu. 
Výpovědní doba činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet doručením výpovědi druhé smluvní 



straně. 
 
9.2. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 
které budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž archeolog 
především předá Správě veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti 
smlouvy provedl či zhotovil.  
 
9.3. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
 
9.4. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a 
ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po 
celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou 
obecně známé. To neplatí v případě, kdy Správě vznikne povinnost výše uvedené informace 
poskytnout podle platných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádána svým 
zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném rozsahu může být 
uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.  
  
9.5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 
připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 
stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 
a neúčinná. 
 
9.6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Správa a jeden 
archeolog. 
 
9.7.  Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních a účinnosti nabývá 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 
 
 
Příloha č. 1 – Závazné stanovisko č.j. HRADP008NP00 ze dne 26.5.2015 vydané Odborem 
památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. 
 
 
 
V Praze dne V Praze dne  

____________________________________ ____________________________________  
Mgr. Jan Mařík, Ph.D. Ing. Ivo Velíšek, CSc.  

ředitel  
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 

ředitel  
Správa Pražského hradu 
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