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S m l o u v a  o  d í l o 
 
ev. číslo objednatele: 25/2017            ev. číslo zhotovitele: 20171024 
    
Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění 
pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem : 

 

„Podrobný hydrogeologický průzkum pro náhradní zdroj lokality  

Dlouhá Loučka – Valšův Důl“ 

___________________________________________________________________________ 
 
 
SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel : Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,  
 Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – Hodolany 

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě 
 

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík 
ředitel společnosti 

ve věcech technických : Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek 
Ing. Pavla Špačková, investiční technik 

IČ : 47675772   
DIČ : CZ47675772 
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc 
č.ú. : 4703811/0100, 
Telefon : 585 536 384 
Fax : 585 226 869 
Email : vhs@vhs-ol.cz 
 

Zhotovitel : H3Geo, s.r.o. 
   17.listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí  

 

statutární zástupce : Mgr. Tomáš Novotný, jednatel firmy 

ve věcech technických :           Mgr. Tomáš Novotný 
odpovědný řešitel geol. prací: Mgr. Tomáš Novotný 

IČ : 04424646 
DIČ :    CZ04424646 
Bankovní spojení :    
č.ú. :     
Telefon :   
Email :     
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Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu 

„Podrobný hydrogeologický průzkum pro náhradní zdroj lokality 
Dlouhá Loučka – Valšův Důl“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši 

 
183 555,00 ,- CZK bez DPH 

 
Stoosmdesáttřitisícpětsetpadesátpět korun českých 

 
v termínu pro dokončení díla do 30. 6. 2017,   dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s níže 
uvedenými Obchodními podmínkami takto: 

1. Obchodní podmínky   

1.1 Všeobecné obchodní podmínky použité pro tuto smlouvu o dílo jsou: 
„Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.“ pro zhotovení stavby.  Má se za to, 
že zhotovitel není s nimi seznámen a není vlastníkem této verze obchodních podmínek, 
jsou proto přikládány ke smlouvě v příloze č. 2 a tvoří její nedílnou součást. 

1.2 Zvláštní obchodní podmínky. Výše uvedené všeobecné podmínky zůstávají plně 
v platnosti, pokud zvláštní podmínky nestanoví něco jiného. Zvláštní podmínky rozvíjejí, 
doplňují nebo upravují všeobecné podmínky platné pro smlouvu v případě potřeby. 

 V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi Všeobecnými podmínkami a Zvláštními 
podmínkami platí ustanovení ve Zvláštních podmínkách. 

 

 
Část I. Obecná ustanovení 
Článek 2 – Priorita dokumentů 
Odstavec (1) 
Vymazat  odstavec(1) a nahradit následujícím:  
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) smlouva o dílo  
b) Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s. (příloha č.1 této SoD) 
c) Cenová nabídka zhotovitele ze dne 28.2.2017, doplněna 10.3.2017 

 

Část II.  Povinnosti objednatele 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Funkci technického dozoru investora bude na stavbě vykonávat:  
Jméno  :   Ing. Pavla Špačková 
Kontakt :   mobil                 , tel          , email: spackova@vhs-ol.cz  
 

Část III. Povinnosti zhotovitele 
Odstavec (1) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Funkci odborně způsobilé osoby bude během průzkumných prací vykonávat autorizovaná osoba:  
Jméno  : Mgr. Tomáš Novotný 
Kontakt : mobil: telefon: ……..    email:  
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Část IV. Podzhotovitelé 
Na konec článku doplnit následující: 
(1) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného 

zhotovitele, který se zabývá obdobnými pracemi nutnost pověřovat provedením části stavby 
třetí osobu (podzhotovitele). Proto objednatel předpokládá, že zhotovitel provede veškeré 
rozhodující práce vlastními silami a nebude proto zajišťovat koordinátora bezpečnosti práce 
na staveništi. 

 

Část V. Předmět a rozsah díla 
Článek 1 – Rozsah díla jako předmětu smlouvy 
Bod a) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Místo díla: Místem plnění je kraj Olomoucký, obec Dlouhá Loučka – Valšův Důl, pozemky 
ve vlastnictví obce Dlouhá Loučka 

Základní údaje o stavbě:  

 Jedná se o vypracování podrobného hydrogeologického posudku, který ověří 
jakost vody a rámcovou vydatnost obou zvodní.  

 Místo pro provedení průzkumu pro druhou zvodeň bude vybráno s ohledem na 
dostupnost od spotřebiště, očekávanou dostatečnou vydatnost a kvalitu. Dále pak 
s ohledem na vlastníka pozemku - nejlépe některý z obecních pozemků k.ú . 
Horní Dlouhá Loučka č.parc. 280/8, 598 nebo 599 a možnost umístění případné 
budoucí AT stanice u studny (příjezd, elektro přípojka ). Pro ověření druhé 
zvodně je předpokládán úzkoprofilový vrt DN 150 o hloubce cca 60 m 
s provizorním vystrojením z PVC DN125. 

 Pro ověření 1.zvodně bude využita některá ze stávajících studní se souhlasem 
jejího vlastníka - studny  u č.p.499, 486 nebo u č.p. 485.  

 

Hydrogeologický průzkum:  
1) bude zpracován projekt geologických prací dle z. č. 62/1988 Sb. a vyhl. 

369/2004 Sb. pro dolní zvodeň, 2 paré budou předány objednateli s ověřením 
odpovědného řešitele 

2) projektová dokumentace bude schválena Krajským úřadem Olomouckého 
kraje, stanovisko bude předáno objednateli 

3) min. 30 dnů před zahájením vrtných prací budou tyto oznámeny vlastníkovi 
pozemku – obci Dlouhá Loučka a odevzdány podklady České geologické 
službě k evidenci geologických prací (evidenční list) 

4) vrtné práce – vrt hl. 60 m, d150 mm, vystrojen PVC výpažnicí DN125, 
ukončen ve svrchní etáži 0-5 m ocelovou zárubnicí, zhlaví ploché, 
navařovací, vč. likvidace odvrtu po zdokumentování 

5) čerpací pokus – 3 + 1 stoupací zkouška pro obě zvodně ve 2 obdobích, 
v případě horní zvodně 1 x bezdeštné období a 1 x po deštích 

6) vypouštění čerpaných vod do vodoteče bude provedeno na základě povolení 
správce toku Lesy ČR s.p., příp. Povodí Moravy s.p. a bude-li třeba (dle §8, 
odst.3a) z.č. 254/2001Sb.- vodního zákona), zajistí zhotovitel vydání 
povolení nakládání s vodami 

7) provedení odběrů vzorků a rozborů vody (horní zvodeň – krácený rozbor, 
dolní zvodeň úplný rozbor) 

8) geologický dozor, sled a řízení prací 
9) závěrečná zpráva s hodnocením výsledků a návrhem dalšího postupu, 

ověřena odpovědným řešitelem 
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Na akci zajistí objednatel smlouvu o pronájmu pozemků s obcí Dlouhá loučka a zajistí 
souhlas vlastníka pozemku s realizací navržených průzkumných hydrogeologických prací 
spojených se zásahem do pozemku.    
 
Průzkum bude veden osobou s osvědčením odborné způsobilosti (odpovědný řešitel geol. 

prací) 
 

Článek 2 – Zhotovení stavby  
Na konec článku doplnit následující: 
u) fotodokumentace zabíraných pozemků před zahájením prací, fotodokumentace průběhu 

stavebních prací –   zejména konstrukcí  před jejich zakrytím. 
v) zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 

odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich 
správcům podle dokladové části PD. 

 
Článek 3 – Dokumentace skutečného provedení díla 
Článek se ruší.  
 
Článek 4 – Geodetické zaměření skutečného provedení díla 
Odstavec (1)  
Vymazat  odstavec (1) a nahradit následujícím: 
(1) Geodetické zaměření vrtu bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem 

a bude předáno objednateli 2x v tištěné formě a 1x digitálně..  

 
Část VI. Cena díla 
Odstavec (2) 
Vymazat odstavec (2) a vložit následující: 
(2) Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 28.2.2017 a jejího 
doplnění ze dne 10.3.2017 
Odstavec (4) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
l)  fotodokumentaci staveniště a postupu prováděných prací 
m)   vytýčení inženýrských sítí vč. úhrady za vytýčení. 
 

Část VIII. Platební podmínky 
Článek 3 – Zádržné 
Odstavec (3) 
Vymazat odstavec (3) a vložit následující: 
(3) Částka rovnající se 100 % z celkové hodnoty zádržného, bude uhrazena objednatelem 

zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. 
Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady a nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po jejich odstranění. Objednatel může přiměřeně snížit výši zádržného v zápisu  
o předání a převzetí stavby dle povahy případných vad a nedodělků.  

 
Odstavec (4) 
Odstavec (4) se ruší. 
 

Část X. Pojištění zhotovitele díla 
Článek 1 – Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 
Odstavec (2) 
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Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Výše pojistné částky je sjednána v minimální výši 5.000.000,-Kč 
 
Odstavec (3) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění zhotovitele 
v požadované výši. 
 
Článek 4 – Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 
Odstavec (3) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Výše pojistné částky je sjednána v min. výši 5.000.000,-Kč 
 

Část XI.  Bankovní záruky 
Článek 1 – Bankovní záruka za řádné provedení díla 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Bankovní záruka za řádné provedení díla se nesjednává. 
 
 
Článek 2 – Bankovní záruka za řádné dokončení díla 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Bankovní záruka za řádné dokončení díla se nesjednává. 
 
Článek 3 – Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek se nesjednává. 
 

Část XII.  Staveniště 
Článek 2 – Organizace předání a převzetí staveniště 
Odstavec (3) 
Vymazat bod e) a nahradit následujícím: 
e) doklady o existenci stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, 

případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek 
správců nebo vlastníků těchto sítí  budou součástí dokladové části PD.  Vlastní vytýčení 
včetně úhrady za vytýčení zajišťuje zhotovitel. 

 
Článek 3 – Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 
Odstavec (3) a (5) 
Vymazat odstavec (4) a (5) a nahradit následujícím: 
(4) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do 

původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut a pod. 
 
Článek 4 – Vybudování zařízení staveniště 
Odstavec (4) 
Vymazat odstavec (4) a nahradit následujícím: 
(4) Objednatel nevyžaduje vybudovat prostory pro osoby vykonávající funkci technického 

dozoru.  
 

Část XIII.  Provádění díla 
Článek 1 – kontrola projektové dokumentace 
Ruší se bez náhrady. 
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Část XIV.  Technologické zařízení 
Část XIV se ruší bez náhrady. Technologická zařízení nejsou předmětem předávaného díla. 
 

Část XV.  Bezpečnost práce 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Článek 4 – Plán BOZP 
 

(1) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného 
zhotovitele, který se zabývá obdobnými pracemi nutnost pověřovat provedením části stavby 
třetí osobu (podzhotovitele). Současně objednatel předpokládá, že celková doba trvání prací 
a činností bude kratší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a 
činnosti, na nich bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, nebo že celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

(2)  Z těchto důvodů nebude určen koordinátor BOZP a objednatel nebude doručovat oznámení 
o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce. Vzhledem k tomu, že na staveništi nebudou 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, nezajistil objednatel zpracování plánu BOZP. K termínu předání 
staveniště zpracuje a předloží zhotovitel vlastní harmonogram prací a seznam rizik . 
  

Část XVII.  Předání a převzetí díla 
Článek 4 – Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
Odstavec (1) 
Vymazat bod a)  a vložit následující ke stávajícímu textu: 
a) Dokumentace skutečného provedení se nevyžaduje, bude nahrazena geologickým sledem a 

vyhodnocením hydrogeologického průzkumu 
f)      Stroje a zařízení nejsou předmětem předávaného díla 
h) , i) a j)   body se ruší bez náhrady   
k) fotodokumentace postupu prací v digitální formě, 
l) protokoly o zpětném předání dotčených inženýrských sítí. 
 

Část XVIII.  Odpovědnost za vady díla 
Článek 2 – Délka záruční doby 
Odstavec (2) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Sjednaná záruční lhůta je 60 měsíců . 

 
Část XX.  Změna smlouvy 
Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě 
Odstavec (2) 
Vymazat odstavec (2) a nahradit následujícím: 
(2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného zápisu ve stavebním deníku změnový list 

včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených 
v části VII. Změna ceny.  

 
Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě 
Odstavec (6) 
Vymazat odstavec (6) a nahradit následujícím: 
(6) Na základě odsouhlasených změnových listů na konci provádění díla, připraví zhotovitel 

návrh dodatku smlouvy zahrnující všechny změny za dobu realizace díla. 
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2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení 

2.1 Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy je natolik seznámen se staveništěm,  
včetně podzemních a nadzemních inženýrských sítí v takové míře, že je schopen 
realizovat dílo podle této smlouvy. 

2.2 Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma  
smluvními stranami. 

2.3 Smluvní strany splní svoje závazky, plynoucí z této smlouvy, včas a řádně a budou se 
ze všech sil snažit najít vzájemně přijatelná řešení veškerých problémů, které by se 
mohly vyskytnout v souvislosti s provedením díla. 

2.4 Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce 
smluvních stran. 

2.5 Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného 
číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami s uvedením, 
kdy dodatek nabude účinnosti. 

2.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu. 

2.7 Právní vztahy založené touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí Všeobecnými 
obchodními podmínkami VHS Olomouc, a.s., které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2.8 Zhotovitel je seznámen s povinností objednatele uveřejnit tuto smlouvu na registru 
smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv.  

2.9 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv 
vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy. 

2.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

Příloha č. 1 -  Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s. 
 
 

 

V Olomouci dne………    V Ústí nad Orlicí dne …….. 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………………….….................   ……………………………. 
           RNDr.Ivan Kosatík         Mgr. Tomáš Novotný 
             Ředitel společnosti                                                 jednatel společnosti 


