

**DÍLČÍ SMLOUVA Č.34 K REALIZACI POŽADAVKU ID 309063 NA REALIZACI
AD HOC SLUŽEB DLE SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY, PROVOZU A ROZVOJE
KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY**

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 3605-881/0710

zastoupená: Bohdanem Urbanem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**MV**“)

číslo smlouvy Objednatele: MV-136235/SIK5-2019

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543, DIČ: CZ04767543

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 1174044973/0300

zastoupená: Vladimírem Dzurillou, ředitelem Národní agentury pro komunikační a informační technologie,

s. p.

(dále jen „**Poskytovatel**“)

číslo smlouvy Poskytovatele: 2021/195 NAKIT

(oba dále „**Smluvní strany**“)

dnešního dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s čl. 5.2.6 Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury (dále jen „**NHS**“) *číslo smlouvy Objednatele: MV-126064/SIK5-2018*, *číslo smlouvy Poskytovatele: 2018/321 NAKIT* (dále jen „**Smlouva**“) k odsouhlasenému Návrhu řešení Ad hoc služeb vedeného v CA SD pod ID_309063 (dále „**Řešení**“) tuto Dílčí smlouvu č. 34 (dále jen „**Dílčí smlouva**“)

Preambule

Ad hoc služba/Řešení je poskytováno na základě odsouhlasení Návrhu řešení ze dne 5.8.2021, jehož součástí byl návrh této Dílčí smlouvy.

Účelem této Dílčí smlouvy je úprava finální ceny Řešení, převod vlastnického práva k hardware, a to v rozsahu dle čl. 10.4 Smlouvy.

Článek 1.
Předmět Dílčí smlouvy

- 1.1 Předmětem této Dílčí smlouvy je úprava finální ceny za Řešení definované v čl. 1.2, převod vlastnického práva k hardware, a to v rozsahu dle čl. 10.4 Smlouvy.
- 1.2 Součástí Řešení je externí dodávka DWDM technologie, záložních zdrojů UPS a technologických racků včetně nákladů na implementaci a záručního servisu po dobu jednoho roku pro nové optické trasy Integrované telekomunikační sítě MV – Etapa 4 v rozsahu specifikovaném přílohou č. 1 této Dílčí smlouvy (dále jen „**Dodávka**“).

Článek 2.
Cena a termín plnění

- 2.1 Celková cena za Řešení činí 20 993 866,25 Kč bez DPH, tj. 25 402 578,16 Kč včetně DPH. Tato cena odpovídá ceně uhrazené Poskytovatelem jeho externímu dodavateli a ceně za odvedené práce Poskytovatele.
- 2.2 Celková cena vychází:
 - a) z ceny uhrazené Poskytovatelem za část Dodávky, která činí 20 691 648,00 Kč bez DPH, tj. 25 036 894,08 Kč včetně DPH. Předmětem této části Dodávky je DWDM technologie, záložní zdroje UPS a technologické racky včetně záručního servisu po dobu jednoho roku. Tato část Dodávky je součástí Fakturačního milníku I., přičemž fakturace této části Dodávky proběhne jednorázově po podpisu souhrnného akceptačního protokolu této části Dodávky. Záruční servis po dobu jednoho roku bude aktivován po podpisu akceptačního protokolu této části Dodávky. Detailní cenový rozpad dle jednotlivých lokalit je uveden v příloze č. 1. této Dílčí smlouvy.
 - b) z ceny uhrazené Poskytovatelem za část Dodávky a za práce odvedené Poskytovatelem, která činí 302 218,25 Kč bez DPH, tj. 365 684,08 Kč včetně DPH. Předmětem této části Dodávky jsou implementační práce externího dodavatele a dále práce odvedené Poskytovatelem uvedené v Řešení a akceptačním protokolu. Tato část Dodávky je součástí Fakturačního milníku II., přičemž fakturace proběhne postupně po ukončení prací Poskytovatele a implementačních prací externího dodavatele na jednotlivých lokalitách a dle dostupnosti optických tras. Pro vyloučení pochybností smluvní strany podepíší akceptační protokol pro každou jednotlivou lokalitu, v nichž budou práce Poskytovatele a implementační práce externího dodavatele ukončeny. Detailní cenový rozpad této části Dodávky dle jednotlivých lokalit je uveden v příloze č. 1. této Dílčí smlouvy. V případě ukončení prací Poskytovatele a implementačních prací externího dodavatele na vícero lokalitách souběžně jsou smluvní strany oprávněné podepsat jeden akceptační protokol vztahující se k vícero dokončeným lokalitám a Poskytovatel je, v rámci Fakturačního milníku II, oprávněn, na základě podepsaného akceptačního protokolu, vystavit fakturu.
- 2.3 Platební a ostatní podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě, a to zejm. v čl. 7.

- 2.4 Součástí jednorázové faktury pro Fakturační milník I. (za část Dodávky externího dodavatele uvedené v odst. 2.2 bod a) Dílčí smlouvy) je akceptační protokol, jehož nedílnou součástí je dodací list a faktura od externího dodavatele. V akceptačním protokolu budou uvedena výrobní čísla nově dodávaného HW.

Součástí jednotlivých faktur pro Fakturační milník II. (za část Dodávky externího dodavatele uvedené v odst. 2.2 bod b) Dílčí smlouvy a práce Poskytovatele) je akceptační protokol, jehož nedílnou součástí je aktivita report prací Poskytovatele a faktura za implementační práce od externího dodavatele.

- 2.5 Termín realizace Řešení se touto Dílčí smlouvou stanovuje
- a) pro část Dodávky uvedené v čl. 2.2 bod a) Dílčí smlouvy na den podpisu akceptačního protokolu.
 - b) pro část Dodávky uvedené v čl. 2.2 bod b) Dílčí smlouvy na den podpisu akceptačního protokolu dle čl. 2.2 bod b) Dílčí smlouvy.

Článek 3.

Předání, převzetí a převod vlastnického práva

- 3.1 Objednateli, od data převzetí Dodávky specifikované v příloze č. 1 bod a) Dílčí smlouvy, tj. na základě podepsaného akceptačního protokolu dochází k převodu vlastnického práva k hardware, a to v rozsahu dle čl. 10.4 Smlouvy.
- 3.2 Nebezpečí škody na hardware přechází z Poskytovatele na Objednatele dnem převzetí na základě oběma Smluvními stranami podepsaného protokolu o předání a převzetí.
- 3.3 Každá ze Smluvních stran nese své náklady spojené s přijímacím řízením sama.

Článek č. 4

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti po podpisu a účinnosti splněním zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 4.2. Veškerá ujednání této Dílčí smlouvy navazují na Smlouvu a Smlouvou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Dílčí smlouvě a Objednávce se řídí ustanoveními Smlouvy. V případě, že ujednání obsažené v této Dílčí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého ve Smlouvě, má ujednání obsažené v této Dílčí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým ve Smlouvě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Dílčí smlouvě.

- 4.3. Úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla vzniknout jako možný následek jednoho či více porušení smluvních povinností, může činit nejvýše výši Maximální ceny uvedené v čl. 2 této Dílčí smlouvě.
- 4.4. Za Objednatele a za Poskytovatele jsou oprávněny jednat ve věcech technických a předat a převzít Dílo osoby, které jsou uvedeny jako kontaktní osoby v návrhu řešení a v případě potřeby dále také další osoby, které Objednatel nebo Poskytovatel určí písemně (může být i elektronickou poštou nebo datovou schránkou).
- 4.5. Dílčí smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsaná oprávněnými osobami obou Smluvních stran zaručeným elektronickým podpisem.
- 4.6. Strany se dohodly, že poskytování Ad hoc služeb popsanych v této Dílčí smlouvě se řídí výhradně odsouhlaseným Návrhem řešení, touto Dílčí smlouvou a Smlouvou.
- 4.7. Nedílnou součástí Dílčí smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Detailní cenová specifikace

V Praze dne 2021

Česká republika Ministerstvo
vnitřní
Bohdan Urban, ředitel
odboru provoz informačních
technologií a komunikací

V Praze dne 2021



Národní agentura pro
komunikační a informační
technologie, s. p.
Vladimír Dzurilla, ředitel

Příloha č.1 – Detailní cenová specifikace

Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH 21%

Lokalita	Celkem Náklady na lokalitu
Nová DWDM technologie - NCS2006-SA	
ÚO PČR Mrštíkova (OT směr ÚO PČR Trutnov a KŘ PČR Hradec Králové)	5 401 517,09 Kč
ÚO PČR Trutnov (OT směr ÚO PČR Náchod a ÚO PČR Mrštíkova)	5 468 666,04 Kč
ÚO PČR Náchod (OT směr ÚO PČR Rychnov n.K. a ÚO PČR Trutnov)	5 430 900,73 Kč
ÚO PČR Rychnov n.K (OT směr ÚO PČR Ústí n.O a ÚO PČR Náchod)	4 863 508,74 Kč
Zhodnocení stávající DWDM technologie	
KŘ PČR Hradec Králové (OT směr ÚO PČR Mrštíkova)	2 101 528,85 Kč
ÚO PČR Ústí n.O. (OT směr ÚO Rychnov n.K.)	2 136 456,71 Kč
Celkem	25 402 578,16 Kč

Celkem Fakturační milník I.	Technologie DWDM NCS2006 + stojany + práce	Výrobní číslo šasi	Technologie DWDM NCS2006 + stojany	UPS + stojany	Výrobní číslo UPS
5 237 719,74 Kč	4 655 070,51 Kč	SAL2534017N	4 491 273,16 Kč	746 446,58 Kč	SAS2131173659 SAS2131271052
5 304 868,69 Kč	4 722 219,46 Kč	SAL2534017S	4 558 422,11 Kč	746 446,58 Kč	SAS2131273216 SAS2131273219
5 267 103,38 Kč	4 684 454,15 Kč	SAL2534017M	4 520 656,80 Kč	746 446,58 Kč	SAS2131273222 SAS2131273295
4 699 711,39 Kč	4 117 062,16 Kč	SAL2534017T	3 953 264,81 Kč	746 446,58 Kč	SAS2131273305 SAS2131273716
1 980 807,51 Kč	2 101 528,85 Kč	SAL234600SM	1 980 807,51 Kč	- Kč	-
2 015 735,37 Kč	2 136 456,71 Kč	SAL2342005U	2 015 735,37 Kč	- Kč	-
24 505 946,08 Kč					

Celkem Fakturační milník II.	Implementace, konzultace, provozní služby (externí náklady)	Aktivity NAKIT
163 797,35 Kč	102 850,00 Kč	60 947,35 Kč
163 797,35 Kč	102 850,00 Kč	60 947,35 Kč
163 797,35 Kč	102 850,00 Kč	60 947,35 Kč
163 797,35 Kč	102 850,00 Kč	60 947,35 Kč
120 721,34 Kč	59 774,00 Kč	60 947,34 Kč
120 721,34 Kč	59 774,00 Kč	60 947,34 Kč
896 632,08 Kč		

