

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004791

Číslo smlouvy zhotovitele: 21AZ200100000057 (21-306)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření - podrobný
GTP

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
a

AZ GEO, s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

25358944

CZ25358944

vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
9916

zastoupen:

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost stavební práce (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu „D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření“.Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST-000770 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytované plnění

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
 - bez DPH: 5 231 608,- Kč
 - DPH: 1 098 638,- Kč
 - včetně DPH: 6 330 246,- KčPodrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za zhotovitele

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na výzvu Objednatele.
zahájení terénních prací na pokyn kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických.
Dokončení terénních prací do 2 měsíců od pokynu kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických
Odevzdání konceptu Závěrečné zprávy - do 1 měsíce od ukončení terénních prací.
Odevzdání čistopisu Závěrečné zprávy - do 3 týdnů od ukončení připomínkového řízení ke konceptu.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Česká republika

Článek IV.

Podmínky poskytování plnění

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Dokumentace „D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření - příprava podrobného GTP (doc. Ing. Antonín Paseka, CSc. z 06/2021)“
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-zhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci platí obecné podmínky pro sub-zhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: v rozsahu PDPS
6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultancem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem

osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

7. Zhotovitel čestně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:
 - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se
 3. Soupis prací
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.12
14:11:55 +01'00'

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění zakázky je pro stavbu „D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření“ provedení podrobného geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“). Rozsah prací a způsob jejich provádění je definován v dokumentu „D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření - příprava podrobného GTP (doc. Ing. Antonín Paseka, CSc., 06/2021)“ a soupisu prací. Mimo potřeby provedení GTP budou vytyčeny také inženýrské sítě v rozsahu dle přílohy „Situace pro ověření skutečné polohy vybraných IS“ za účelem provedení geodetického zaměření pro následné projektové práce.

Výstup GTP bude podkladem pro projektovou přípravu stavby „D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření“. Navržená opatření vychází z „Technicko-ekonomické studie dodatečných protihlukových opatření v úseku km 342 – 354 (DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s, 05/2020)“, řeší nadlimitní hlukové zatížení objektů v okolí dálnice D1 (D47).

Zájmové území je rozděleno do lokalit - P0, P1,2, P4,5 a P6, ve staničení D1, km 345,9 - 352,93.

Plnění GTP bude prováděno v souladu s veškerými podmínkami Rámcové dohody, Smlouvy o dílo, Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek s následujícím upřesněním:

1. Podmínky pro stanovení a realizaci DIO na dálnici:

- Termín provádění prací na dálnici musí být projednán s vedoucím SSÚD Ostrava, Ing. Čestmír Kutáč, tel. 954 953 101, vzhledem k připravovaným opravám vozovky, v kolizi s opravami jsou lokality P1,2 a P4,5.
- Pro „stanovení DIO na dálnici“ se předpokládá doba uzavírky a označení pracovního místa dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla takto:

Lokalita P1, P2,	km 349,35 – 349,7 vlevo, doba uzavírky - 3 dny, schéma „DD 621“
Lokalita P1, P2,	km 349,6 vpravo, doba uzavírky - 1 den, schéma „DD 622“
Lokalita P4, P5,	km 351,6 - 352,35 vlevo, doba uzavírky - 12 dnů, schéma „DD 230“
Lokalita P4, P5,P6	km 351,95 - 352,9 vpravo doba uzavírky - 2 dny, schéma „DD 230“.

2. Podmínky pro výstupy plnění:

- Realizační dokumentace GTP před zahájením terénních prací – 1 x digitálně
- Závěrečná zpráva koncept – 1 x digitálně
- Závěrečná zpráva čistopis – 3 x paré v listinné podobě, 3 x digitálně
- Po obdržení připomínek ke konceptu Závěrečné zprávy, Zhotovitel dopracuje dokument se svým vyjádřením k jednotlivým připomínkám. Tento dokument bude následně sloužit jako podklad pro projednání připomínek s objednatelem a supervizí. Zhotovitel dále zpracuje protokol z projednání připomínek, ve kterém bude uveden způsob vypořádání veškerých připomínek/doporučení uplatněných ke konceptu. Připomínkové řízení je ukončeno schválením konceptu objednatelem, tím není dotčeno uplatnění vad po dobu záruky.

3. Zhotovitel je mimo jiné povinen:

- zajistit vytyčení veškerých dotčených inženýrských sítí vč. zajištění stanovisek o existenci IS v dotčené oblasti
- zajistit vytyčení také inženýrských sítí v rozsahu dle přílohy „Situace pro ověření skutečné polohy vybraných IS“ za účelem provedení geodetického zaměření Objednatelem pro následné projektové práce

- zapravit veškeré sondy, vývrty tak, aby nedošlo k narušení původních vlastností tělesa komunikace, a to bezprostředně po dokončení odběru vzorků a zaměření.
- uvést veškeré dotčené přístupové cesty, prostranství, komunikace do původního stavu, uhradit škodu na zemědělských plodinách
- umožnit kontrolu prací Objednateli a Supervizi, budou prováděny výrobní výbory
- v rámci uzavírek umožnit provedení geodetického zaměření území osobě určené Objednatelem
- vést stavební deník
- před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GRŘSD ČR č. 4/2007
- při vstupech na pozemky jiných subjektů postupovat v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

4. Podmínky k fakturaci:

- přílohou faktur bude přehledná tabulka (sopsis skutečně provedených prací), která bude specifikovat průběh fakturace tj. rozdělení ceny na dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou a zbývající částku k fakturaci
- pro uplatnění nároku v pol. 1.2.16 „Škody na pozemcích“ musí být nárok dostatečně doložen:
 - o dokladem o vlastnictví, listinou o právu užívání
 - o prokázání v jakém smyslu a rozsahu k omezení v užívání či škodě došlo,
 - o k jakému datu k omezení v užívání nebo škodě došlo
 - o jaká je skutková podstata způsobeného omezení v užívání či škody
 - o fotodokumentace, ze které je újma zřejmá, (stav před a po)
 - o způsob stanovení výše požadované úhrady
 - o v případě provádění vrtů ve vozovce bude doložen způsob zapravení krytu (betonem, asfaltovou směsí) vč. stanovení ceny
- pro uplatnění nároku v pol. 1.2.6 „Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení“ musí být nárok dostatečně doložen:
 - o prokázání rozsahu (např. na podkladu katastrální mapy, náčrt, zaměření apod.)
 - o fotodokumentace (stav před a po, příp. uvedení do původního stavu)
 - o způsob stanovení výše a rozpis požadované úhrady

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost **PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK**

Správce společnosti **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

Společník společnosti **AZ GEO, s.r.o.**

se sídlem: Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

IČO: 25358944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9916

jakožto zhotovitel služby „D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření - podrobný GTP“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
AQH s.r.o.	IČ: 27135161 Sídlo: Socháňova 1133/3, 163 00 Praha Řepy	Geologické práce v oboru hydrogeologie
Stavební geologie - IGHG, spol. s r. o.	IČ: 47051175 Sídlo: Tachlovice 7, PSČ 252 17	Jádrové vrtání
GEMATEST spol. s r.o.	IČ: 47541695 Sídlo: Dr. Janského 954, 252 28 Černošice	Laboratorní zkoušky
CONSULTEST s.r.o.	IČ: 25346784 Sídlo: Veveří 331/95, Veveří, 602 00 Brno	Laboratorní práce
TERRATEST s.r.o.	IČ: 63995735 Sídlo: Za Školou 10, 25089 Lázně Toušeň	Vrtné práce

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK**

Správce společnosti **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

Společník společnosti **AZ GEO, s.r.o.**

se sídlem: Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

IČO: 25358944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9916

jakožto zhotovitel služby „D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření - podrobný GTP“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření - podrobný GTP“.

Funkce	Příjmení	Jméno
Inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný řešitel úkolu		
Hydrogeolog		
Hydrogeolog		
Hydrogeolog		
Zeměměřičské činnosti		

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004791

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření - podrobný
GTP

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatel k převzetí prací [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání prací [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]
množství / rozsah: [bude doplněno dle soupisu prací]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle soupisu prací]
 2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]
 3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
 4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
 5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V Praze dne _____ V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatel]

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Digitálně podepsal:

Datum: 15.11.2021 21:17:04 +01:00