



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000629, č.j. RSD-556929/2021-2

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
ISPROFIN: 327 223 1005

Dodavatel:

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446
Kontaktní osoba:
Vedoucí střediska
Administrace projektů
Email:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele:

tel.:

e-mail:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptaci) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru

smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: D8-0805 Lovosice - Řehlovice - Expertní a Znalecký posudek kompenzačních nároků zhotovitele 2021 dle Přílohy č.1 Specifikace služeb, Přílohy č. 2 Soupis prací

Lhůta pro dodání či termín dodání: Po nabytí účinnosti objednávky do 30.11.2021

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 97.200,- Kč / 117.612,-Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

V Praze dne

Podepsáno elektronicky

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

V dne

Za Dodavatele:

 Digitálně podepsal

 Datum: 2021.11.15
15:31:52 +01'00'

Specifikace služeb

D8-0805 Lovosice - Řehlovice - Expertní a Znalecký posudek kompenzačních nároků zhotovitele 2021

a související práce:

Dodavatel v rámci poskytování služeb zajistí Expertní a Znalecký posudek oprávněné výše nároku zhotovitele na dodatečnou platbu za náklady na pojištění za období 2021 a konzultační služby claimové agendy se zaměřením na náklady bankovní záruky stavby dálnice D8 0805 Lovosice – Řehlovice.

Dodavatel provede analýzu řízení a předkládání zkoumaných nároků zhotovitele a analýzu pokynů správce stavby za účelem zjištění odpovědnosti za dílčí prodloužení lhůty výstavby. Dodavatel v rámci plnění zakázky zajistí veškeré podklady a související dokumenty se specifikací dalších materiálů, které bude třeba doplnit v návaznosti na zpracování posudku. Zároveň bude vycházet z „Metodiky pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů“ (metodika SFDI).

Zakázka obsahuje potřebné práce pro řádné provedení díla a vztahuje se na posouzení nároku zhotovitele za náklady na pojištění stavby v maximální výši 5 mil. Kč bez DPH.

Závěrečná zpráva posudku bude zpracovatelem objednateli dodána 4x v tištěné podobě a 1x na CD.

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce na základě odsouhlaseného soupisu prací odpovědným pracovníkem objednatele.

Předpokládaná doba plnění je po nabytí účinnosti objednávky do 30.11.2021.

D8-0805 Lovosice - Řehlovice - Expertní a Znalecký posudek kompenzačních nároků zhotovitele 2021**SOUPIS PRACÍ - příloha č.2**

Práce	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. (CZK)	Cena celkem (CZK)
Sběr podkladových materiálů, jejich shromáždění a kontrola, specifikace dalších materiálů, které bude třeba doplnit v návaznosti na zpracování znaleckého posudku.	hod			
Analýza řízení a předkládání zkoumaných nároků zhotovitele za období roku 2021, analýza pokynů Správce stavby za účelem zjištění odpovědnosti za dílčí prodloužení lhůty výstavby.	hod			
Zajištění soudně-znaleckého posudku stanovení výše oprávněného nároku zhotovitele na dodatečnou platbu odpovědnostního závazku – znalecký posudek bude zpracován souhrnně pro náklady pojištění stavby za rok 2021.	kpl.			
Zpracování expertního posudku na stanovení důvodů časového prodloužení stavby, odpovědnosti objednatele za prodloužení stavby, stanovení finanční výši uznatelného nároku zhotovitele za období prodloužení lhůty výstavby vč. rozboru kompletnosti dokládaných podkladů.	hod			
Obecné konzultační služby claimové agendy se zaměřením na náklady bankovní záruky	hod			
Celkem bez DPH				97 200 Kč
DPH 21%				20 412 Kč
Celkem vč. DPH				117 612 Kč

Jednotková cena bude obsahovat všechny potřebné práce pro řádné provedení díla a vztahuje se na posouzení nároku zhotovitele za náklady na pojištění stavby v maximální výši 5 mil Kč.

 Digitálně
podepsal Ing.

 Datum: 2021.11.15
15:33:06 +01'00'