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                                         Smlouva o dílo 

 č.19/00069175/2021 

                   uzavřená podle § 536 a následujících ustanovení zákona číslo 513/1991 Sb., 

                  obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) 

 

 

 

                                                      Smluvní strany 

 

 

Objednatel:   Hotelová škola  Poděbrady, příspěvková organizace 

Adresa:                      Komenského 156/7, 290 01 Poděbrady 

Statutární zástupce:         PhDr. Jana Podoláková 

Ve věcech technických:  p. Milan Funda, tel.+…………… 

IĆO:                                00069175 

DIČ:                                --- 

GSM :                             ……………….  

Bankovní spojení:           KB Poděbrady 

Číslo účtu:                                 ………………. 

 

  (dále též jen „objednatel“)  na straně jedné  

 

 

Zhotovitel:                      Vint interiér s.r.o.  

Adresa:                      Dušní 112/16, 110 00, Praha 1 

Statutární zástupce:         Vít Vaněček 

Ve věcech technických:  Mgr. Bohumil Vaněček 

IĆO:                                256 97 137 

DIČ:                                CZ25697137 

GSM :                             ……………….. 

Bankovní spojení:           Raiffeisen bank 

Číslo účtu:                                  ……………….. 

 

 

               Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

                  

                                   SMLOUVU O DÍLO : 

 

 

                            I.  Účel smlouvy 

                  Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo z důvodu realizace:  
                           

 

 

II. Předmět plnění 

 

1, Předmětem smlouvy jsou stavební práce na akci: „Oprava vstupní haly“ dle požadavků 

zadavatele a cenové nabídky zhotovitele – příloha č.1 – rozpočet. 
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                                            III. Doba plnění 

 

1, Zhotovitel se zavazuje zahájit předmět plnění ode dne podpisu smlouvy s tím, 

že jej objednateli řádně dokončený dle níže uvedeného členění předá nejpozději do: 10.12.2021 

 

Termíny mohou být upraveny dle stavební připravenosti a vzájemné dohody. 

 

2, Vlivy povětrnosti, s nimiž se v době realizace díla musí uvažovat, jsou důvodem k prodloužení 

termínu dokončení díla, které musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami. Jedná se o pracovní 

procesy, při nichž nebude souvislá sněhová pokrývka a venkovní teplota nesmí klesnout pod + 5 °C, 

alespoň 3 dny po sobě jdoucí. Záznam denních teplot bude veden ve stavebním deníku. Pokud nebude 

možno práce vykonávat z výše uvedených důvodů, prodlužuje se o každý takový den konečný termín 

předání díla. Toto ustanovení se netýká přípravy výroby haly a výroby a dodávky haly na staveniště, ale 

pouze montáže na místě samém. 

3, V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla o dobu 

prodlení a 1 týden. 

4, Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele v průběhu 

prováděných stavebních prací. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 

v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.  

5, V případě, že dojde v průběhu provádění díla nutnost provádění dalších prací nutných pro dokončení 

díla, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a po podpisu této smlouvy, bude o dobu provádění 

těchto prací prodloužen i termín dokončení díla. Toto bude písemně odsouhlaseno oběma smluvními 

stranami. 

 

IV. Cena za dílo 

 

 

1, Cena díla – Stavební práce 1 079 175,01  Kč je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 

526/90 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele (příloha č.1). Jednotkové 

ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro 

dokončení díla v termínu dle SoD. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma 

smluvními stranami. Další provedené vícepráce budou smluvními stranami dohodnuty a 

odsouhlaseny v průběhu realizace dle jednotkových cen a výměr dle nabídky zhotovitele.  

2, Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném 

díle a je vlastníkem pouze nezaplacené části stavebních a montážních prací do doby předání a 

převzetí díla a do doby zaplacení smluvní ceny za dílo. 

 

Cena díla: 1 305 801,77 Kč 

 

Celkem: 1 079 175,01 Kč bez DPH 

 
3, Celková cena díla může být překročena v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane objektivní 

nutnost provedení dalších prací nutných k dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a 

nebyly ani při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením této smlouvy. O změně 

předmětu plnění a ceny za dílo v důsledku víceprací je třeba uzavřít dodatek k této smlouvě. 

 

 

 

 

 

 

                                                  V. Platební a fakturační podmínky 
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1.Smluvní strany se dohodly:  

a)  fakturace budou prováděny měsíčně dle soupisu provedených prací s dohodnutou 

lhůtou splatnosti 21 dnů od vystavení faktury 

2. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti, 

neobsahuje-li některý údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. V tomto případě 

objednatel není povinen na základě takovéto faktury platit a platba bude provedena až na základě 

opravené faktury ve lhůtě splatnosti v ní uvedené. 

3. Pokud nebude objednatelem uhrazena kterákoliv platba k datu splatnosti, má zhotovitel právo 

přerušit stavební práce do doby trvání prodlení s úhradou těchto faktur. V případě, že doba prodlení 

Je delší než 15 dní, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody. 

O dobu prodlení s úhradou faktury se prodlužuje termín plnění pro předání díla. 

 

 

                                                       VI. Způsob provedení díla 

 

 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu čI. II. této smlouvy jeho řádným 

ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění, když bude podmíněna 

potvrzeným zápisem o předání předmětu díla ze strany objednatele a zhotovitele.  

2. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v souladu s bezpečnostními, hygienickými, ekologickými 

a požárními předpisy. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací 

a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce.  

3. Staveniště k provedení díla předá objednatel zhotoviteli v den zahájení prací. Objednatel určí 

příjezd na staveniště a podmínky vstupu a pohybu po staveništi.  

4. Zhotovitel provede dílo tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele a popřípadě třetích 

osob. Škody vzniklé v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy odstraní zhotovitel na své 

náklady.  

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu ustanovení § 550 

obchodního zákoníku. 

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se staveniště a tyto překážky 

znemožní provedení prací dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli a navrhne mu 

změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn dílo přerušit. Nedohodnou-li se 

strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, je kterákoliv ze stran oprávněna od smlouvy odstoupit a 

vrátit vzájemná plnění snížená o náhradu škody vzniklé zhotoviteli. 

7. Po celou dobu trvání předmětu díla je objednatel povinen zajistit zhotoviteli možnost odběru 

elektrické energie a poskytnout zhotoviteli bezpečné místo k uložení nářadí, strojů a zařízení určených 

k provádění díla. Všechny náklady spojené s plněním těchto povinností, včetně ceny zhotovitelem 

odebrané elektrické energie hradí objednatel, výjimkou jsou náklady za odběr el. energie spojené 

s případným ubytováním zaměstnanců zhotovitele. 

9. Zadavatel svolává pravidelné kontrolní dny minimálně 1x týdně. Kontrolních dnů se musí 

účastnit technický zástupce zhotovitele. V případě potřeby může zadavatel svolat i mimořádný 

kontrolní den, na který je technický zástupce zhotovitele povinen se dostavit. 

 

 

 

    VII. Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel je povinen 3 dny před sjednaným termínem dokončení díla, nebo jeho části oznámit 

objednateli zápisem ve stavebním deníku přesné datum a hodinu předání předmětu smlouvy s tím, že 

současně obě smluvní strany provedou prohlídku ve smyslu ustanovení § 562 obchodního zákoníku. 

V případě, že se objednatel k převzetí díla ve sjednanou dobu nedostaví, ač byl řádně vyzván, nebo 

neoprávněně odmítne dílo převzít, pak platí, že dílo je předáno objednateli v den určený pro předání 

díla, a že zhotovitel splnil řádně a včas svou povinnost zhotovit dílo. O této skutečnosti učiní 

zhotovitel nebo jeho pověřený zástupce zápis ve stavebním deníku.  
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2. Po provedené prohlídce předmětu díla: 

a) objednatel převezme dílo, které bude bez vad a nedodělků a z tohoto důvodu jej považuje za 

dokončené; o převzetí bude sepsán zápis o předání předmětu díla, nebo 

b) objednatel nepřevezme dílo z důvodu jeho vad a nedodělků; o tomto bude sepsán zápis o předání 

předmětu díla, ve kterém bude konstatováno, že dílo není dokončeno (nedílnou součástí zápisu bude 

soupis ohlášených vad a nedodělků zjištěných zhotovitelem při prohlídce). V případě odstranění 

veškerých vad a nedodělků obsažených v zápise o předání předmětu díla, a potvrzených oběma 

smluvními stranami, je stavba dokončena. Od této doby začíná běžet záruční doba.  

3. Zhotovitel odevzdá objednateli podpisem protokolu písemné pokyny k údržbě díla po jeho 

převzetí objednatelem, které je objednavatel povinen dodržovat pro zachování záruky za jakost. 

4. Objednatel nabývá vlastnické právo ke zhotovenému dílu okamžikem zaplacení celé kupní ceny díla 

dle odst.IV - V. této smlouvy o dílo. 

5. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů po řádném převzetí díla objednatelem. 

 

 

                                                 VIII. Záruční doba 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za bezvadnost díla na nově realizované konstrukce 

v délce 60 měsíců od řádného předání a převzetí díla.  

2. Dílo bude po dobu trvání záruční doby způsobilé k účelu jemuž bylo realizováno a zachová si 

smluvně dohodnuté vlastnosti. 

3. Zhotovitel zodpovídá za vady, které předmět díla má v čase jeho odevzdání objednateli.Za vady, 

které se objevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud byly způsobeny 

porušením jeho povinností. 

4. Na písemné ohlášení vad v záruční době zaslané na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, 

je tento povinen písemně odpovědět do 30 dnů ode dne jeho doručení. K reklamaci je nutné doložit 

popis vady jak se projevuje, fotodokumentaci, číslo této smlouvy. 

5. Vady se vztahují pouze na způsob provedení, nikoliv na vady materiálu, který dodal objednatel. Tak 

bude vždy vada posuzována. V případě, že bude vada způsobena vadným materiálem provede 

zhotovitel její opravu za úplatu.   

 

 

                                                            IX. Smluvní sankce  

 

1.V případě,že dojde k odstoupení nebo zmaření plnění této smlouvy ze strany objednatele,bude 

zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení nebo zmaření fakturovat objednateli v rozsahu 

v jakém jsou skutečně provedené a objednatel je povinnen tyto práce zaplatit. 

2. Při nedodržení termínu dokončení díla zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 

a zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny 

díla za každý den prodlení (nevztahuje se na případné prodloužení termínu dokončení díla 

odst. III.,čl. 4,5 této SoD) 

3. Objednatel je povinnen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 

den při prodlení. 

4. Tyto smluvní sankce nejsou považovány za lichvu a jsou dohodnuty a schváleny oboustranně. 

 

 

X. Zvláštní ustanovení 

 

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a 

platnými právními předpisy ČR. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu veškeré případné vícepráce dohodnuté s objednatelem. 

Vícepráce budou popsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny objednatelem. Návrh rozsahu víceprací 

a ceny bude předložen objednateli k odsouhlasení před počátkem jejich provádění. 

3. Dále se zhotovitel zavazuje neposkytnout informace třetí osobě o skutečnostech, se kterými se 

seznámil při zpracovávání díla a bude zachovávat zásady utajení v souladu se zákonem číslo 412/2005 
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Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, v platném znění. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s předpisy o BOZP, PO a ekologickými normami ve vztahu 

k realizaci díla a bude je důsledně dodržovat. 

 
 

 

XI. Závěrečná ustanovení 

 

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být sjednány pouze v písemných, vzestupně 

očíslovaných dodatcích, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a 

přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, vážně a určitě, že jim nejsou 

známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou 

na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných 

nepravdivých údajů, na znamení čehož připojují vlastnoruční podpisy. 

3. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží 

objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 

oběma smluvními stranami. 

 

XII. Přílohy 

1. Příloha č.1 – cenová nabídka zhotovitele 

 

  

 
 
 
 
V Ústí nad Labem     dne  18.11. 2021 
     

 

 

 

 

 

   …………………………… ………                      ………………………………………. 
                    za objednatele:                                                                   za zhotovitele:                                                                                                                                                

              PhDr. Jana Podoláková               Vít Vaněček                                                   

                   Ředitelka školy                            Jednatel                                                       

                  

 

 


