
SMLOUVA O DÍLO
Oprava účelové komunikace - chodníku a zpevněné plochy před ZUŠ a MS Trnkova

v MČ Brno-Líšeň
dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Smluvní strany

OBJEDNATEL:
se sídlem:
zastoupené:
bankovní spojení:
IČ:
DIČ:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
místostarostou II., JUDr. orským
KB Brno - město, ě.ú.:
44 99 27 85
CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno
Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ivan Kůs, t

a

ZHOTOVITEL:
se sídlem
zastupuje
bankovní spojení
IČO
DIČ
Registrace OR/ŽO:

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna
Marek Matyáš, jednatel sp
Komerční banka, a.s., č. ú.
292 98 113
CZ 292 98 113
u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 72118

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Předmět smlouvy
1.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, jejímž předmětem je: Oprava účelové komunikace -

chodníku a zpevněné plochy před ZUS a MS Trnkova v MC Brno-Líšeň.
Předmět zakázky je oprava povrchu chodníku a zpevněné plochy před vstupem do ZUS a MS
Trnkova v Brně-Líšni. Komunikace-chodník bude opraven v rozsahu cca 140 m2 česaným betonem
a zpevněná plocha cca 160 m2 žulovou kostkou 15/17 cm a cca 51 m2 žulovou kostkou 10/12 cm
po odstranění stávajícího živičného povrchu dle položkového rozpočtu který je přílohou této
smlouvy.

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v souladu s požadavky
této smlouvy a zadávací dokumentace výběrového řízení.

1.3 Při realizaci plnění je zhotovitel povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy,
jakož i českými technickými normami (ČSN).
Dílo musí být realizováno s vysokou kvalitou v rámci všech fází plnění.

1.4 Dále jsou součástí díla jménem objednatel zajištění potřebných rozhodnutí, např. povolení ke
zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného
prostranství, oznámení na OIP apod.

1.5 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v souladu s požadavky



výběrového řízení, s jehož požadavky, dané zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, se
v plném rozsahu seznámil, před podáním nabídky si veškerá sporná ustanovení nebo technické
nejasnosti vyjasnil a s podmínkami zadání a zadávací dokumentace souhlasil a respektoval.

II. Čas a místo plnění

2.1 Termín zahájení prací je: do 5 dnů od předání staveniště

2.2 Termín ukončení prací je: do 20.12.2021

2.3 Staveništěm díla je katastr obce Brno-Líšeň, na části pozemku p.č. 2724, 2726 na LV 10001

2.4 Délka doby výstavby může být prodloužena pouze na základě dodatku ke smlouvě a jen
v těchto případech:

na základě požadavku objednatele (např. vyskytne-li se na straně objednatele skrytá překážka
bránící řádnému plnění smlouvy a postupu prací ze strany zhotovitele),

na základě neodvratitelné události nemající původ v provozu tj. události, které nemohlo být
zhotovitelem zabráněno ani nemohla být odvrácena, a to ani při vynaložení veškerého úsilí,
které bylo možné požadovat; za neodvratitelnou událost však nelze považovat neodvratitelné
jednání třetí osoby, s výjimkou zastavení prací ze strany objednatele.

na základě úředního rozhodnutí státního orgánu.

2.5 V případě jakéhokoliv zpoždění prací oproti harmonogramu upozorní zhotovitel neprodleně na
tuto okolnost.

2.6 Závazek zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn předáním díla referentovi pozemních
komunikací UMC Brno-Líšeň Ivanu Kůsovi.

III. Cenové údaje

3.1 Cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších změn a doplnění a činí

Cena celkem bez DPH 970 859,40 Kč

DPH celkem..21....% 203 880,47 Kč

Cena celkem včetně DPH ............. 1 174 739,87 Kč
(slovy.................................................................. )

3.2 Cena za dílo, která je podrobně specifikovaná soupisem prací, je dohodnuta jako cena nejvýše
přípustná. Cenu za dílo je možno překročit jen za těchto podmínek:
1) pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové
dokumentaci na základě požadavku objednatele:
- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena (méně práce), bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých



odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle vyplněného soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb (dále jen Soupis prací), který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky;
- přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět nad
rámec předmětu díla dle čl. I. této smlouvy a které objednatel nařídí formou Změnového listu (dále
jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen
položek dle soupisu prací. Oceňování víceprací u kterých nelze využít jednotkových cen dle
soupisu prací, budou tyto práce oceněny průzkumem trhu, a to minimálně ze tří veřejných zdrojů a
cena těchto prací, služeb nebo dodávek, bude činit průměr zjištěných cen z těchto zdrojů. Průzkum
trhu zajistí zhotovitel a na požádání objednatele uvede nebo předloží z jakých veřejných zdrojů
čerpal ceny, na jejichž základě stanovil průměr,

2) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
3) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní
provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla (např.
náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení pracoviště, náklady související s kompletací
díla, dopravu, montáž, požadované zkoušky, vyhotovení dokladů apod.), zisk zhotovitele, daň
z přidané hodnoty, rizika spojená např. s inflací, pojištění, autorská práva, očekávaný vývoj cen
k datu předání díla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu díla.

3.4 Veškeré návrhy na vícepráce, méně práce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené
projektové dokumentaci (návrhu hřišť specifikovaných v Příloze - Technické podmínky) včetně
jejich ocenění, musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Ten ji
prověří a poté předloží objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami
nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná postupem dle právní úpravy zadávání veřejných
zakázek. Na navýšení rozsahu prací a dodávek i navýšení ceny musí být uzavřen písemný dodatek
k této smlouvě, vše v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
Rovněž na snížení rozsahu prací a dodávek i odpovídající snížení ceny díla musí být uzavřen
písemný dodatek k této smlouvě, vše v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
Ocenění prací je doloženo přílohou s vyplněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (dále
jen Soupis prací) s nabídkovou cenou z nabídky uchazeče, která je nedílnou součástí smlouvy.
Jestliže zhotovitel provede práce vyvolané prováděním díla v rozporu s touto smlouvou či práce
uložené správními orgány jako důsledek nekvalitního provádění prací, za něž zhotovitel odpovídá,
nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací.

IV. Předání staveniště, povinnosti objednatele

4.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude pořízen zápis.

4.2 V průběhu realizace díla budou prováděny kontrolní dny, jejichž průběh bude zaznamenáván do
stavebního deníku. Termíny kontrolních dnů budou stanoveny operativně (minimálně lx za 14dní),
na základě výzvy objednatele nebo výzvy zhotovitele a dle časového průběhu provádění díla. Výzva
ke kontrolnímu dni musí být ze strany objednatele učiněna telefonicky, faxem nebo e-mailem, ze
strany zhotovitele telefonicky, faxem nebo e-mailem a musí být písemně zaznamenána ve
stavebním deníku. Výzva musí být učiněna nejméně 2 pracovní dny předem.



V. Fakturační podmínky

5.1 Objednatel nepřipouští zálohové platby. Objednatel požaduje fakturaci po ukončení celého díla a
jeho předání objednateli. V případě nedodělků a vad může objednatel uplatnit pozastávku ve výši 10
% z celkové fakturované částky, tato částka bude uhrazena do 14 dnů po odstranění nedodělků či
vad. Pokud v této době bude uplatněna reklamace vad díla, doba potřebná k vyřízení této reklamace,
tj. doba od uplatnění reklamace do úplného odstranění reklamovaných vad, se do lhůty pro uvolnění
zádržného nezapočítává, tj. lhůta pro uvolnění zádržného se o tuto dobu prodlužuje.

5.2 Splatnost faktury je 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Soupis prací přiložený
k faktuře musí být potvrzen technickým dozorem objednatele. Faktura musí být zaslána doporučeně
na adresu objednatele nebo předána osobně pověřenému pracovníkovi objednatele.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele
Pokud zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce nebo mu vzniknou dodatečné náklady a budou
odsouhlaseny oběma stranami, bude takováto dodatečná částka zahrnuta do příslušné faktury
odděleně.

5.3 Náležitosti faktur zhotovitele:
- označení faktury a číslo
- název, sídlo, ICO, DIČ zhotovitele a objednatele
- číslo účtu zhotovitele
- předmět plnění, číslo smlouvy
- fakturovaná částka
- den vystavení a splatnost faktury
- kód klasifikace produkce CZ-CPA
- ostatní náležitosti dle platných právních předpisů.

Součástí faktur budou předávací protokoly a soupisy provedených prací.

5.4 V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji
zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

5.5 Fakturační adresa je: tatutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno,
IČ: 44992785, DIČ CZ 44992785, Příjemce: tatutární město Brno, městská část Brno -
Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

5.6 V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením
faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.

5.7 Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH nebo nastanou jiné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o
DPH, na jejichž základě by mohl objednatel jako příjemce zdanitelného plnění ručit za
nezaplacenou daň z tohoto plnění, se smluvní strany dohodly, že objednatel uhradí DPH za
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované
zhotovitelem.



5.8 Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání
vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení
sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu
zhotovitelem. Pouze pro ekonomickou činnost

VI. Předání díla

6.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.
Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu řízení potřebné dokumenty, a to především podklady
pro finanční vypořádání díla, certifikáty materiálů a zařízení, zápisy o kontrole prací, dokumentaci
skutečného stavu díla, a jiné dle specifikace vzniklé během provádění díla a uvedené ve stavebním
deníku.

6.2 Po ukončení prací zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od předání díla
objednateli, staveniště vyklidí a uvede do původního stavu, v jakém jej převzal. O předání
staveniště bude pořízen zápis a termín předání se vyznačí ve stavebním deníku. K předání díla předá
dodavatel certifikáty - prohlášení o shodě k zařízení, které nebyly předloženy u podpisu smlouvy.

VII. Záruční doba

7.1.Záruční doba na stavební práce v délce 36 měsíců poskytuje zhotovitel ode dne předání díla
objednateli.

7.2 V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti
stanovené zadávací dokumentací, technickou zprávou návrhu, právními předpisy, technickými
normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným
v zadávací dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení,
ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí, a pod. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem
zjištěné reklamované vady díla, za něž odpovídá, bez zbytečného odkladu bezplatně odstraní.

7.3 Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem
předávacím protokolem.

7.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla uplatněné v záruční lhůtě má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu bezodkladně odstranit (v přiměřeném
termínu stanoveném objednatelem).
Případnou reklamaci vady uplatní objednatel po jejím zjištění písemnou formou u zhotovitele.

VIII. mluvní pokuty

8.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v dohodnutém termínu vzniká objednateli nárok
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý den prodlení. Pro případ opožděné
úhrady faktury objednatelem má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 %
z ceny díla za každý den prodlení.

8.2 Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady díla v určeném termínu, může být objednatelem
zhotoviteli účtována smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a objednatel je
oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.

8.3 Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce
hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti



škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.4 Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyúčtování
(faktury).

IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení
staveniště a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel (např. stavební
stroje a jiné mechanismy).

9.2 Nebezpečí škod na prováděném díle a věcech, které jsou součástí zhotovovaného díla, nese
zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do okamžiku dokončení díla, případně jeho ucelené části, a
jeho převzetí objednatelem.

X. Odpovědnost za vady a škody na majetku objednatele a třetích osob
10.1 Zhotovitel vypracuje dílo svým jménem a na svoji zodpovědnost. Zhotovitel odpovídá za to, že
dílo bude vyhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy, dodatků k této smlouvě a obecně
platnými předpisy a bude respektovat rozhodnutí či vyjádření majitele objektů, se kterými
ho objednatel seznámí.

10.2 Způsobí-li zhotovitel objednateli škodu na jeho zařízení (či majetku) během plnění díla, pak
tuto škodu uhradí.

10.3 Způsobí-li zhotovitel ať úmyslně, nebo z nedbalosti škodu na majetku či zdraví osob
objednatele, nebo třetí osoby, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele s tím, že ručí za
prokázanou škodu neomezeně. Zhotovitel se zavazuje, že se pojistí v rámci takové odpovědnosti a
zajistí veškerá potřebná školení všech svých pracovníků podle příslušných platných norem a
nařízení.

10.4 Zhotovitel je povinen na požádání prokázat objednateli existenci pojistné smlouvy, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré způsobené škody na majetku nebo
zdraví objednatele i třetích osob, které vzniknou jeho činností při realizaci díla nebo v souvislosti s
ním, a to v minimální výši 1 500 000,- Kč. Zhotovitel je povinen zajistit platnost a účinnost pojistné
smlouvy po celou dobu realizace zakázky.
Objednatel je oprávněn podmínit zahájení prací doložením plnění platné uvedené pojistné smlouvy
splňující zde uvedené náležitosti.

10.5 V případě, že zhotovitel použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jinou
osobu a uvedená osoba poruší závazek ze smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako kdyby závazek
porušil sám.

XI. Povinnosti zhotovitele

11.1 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.

11.2 Zhotovitel se zavazuje vést řádně stavební deník a organizovat kontrolní dny.

11.3 Zhotovitel bude dodržovat limit hlučnosti při provádění díla, omezí pracovní dobu na max. od
6 do 22 hod v pracovních dnech a od 8 do 18 hod v sobotu.

11.4 Zhotovitel dílo provede v kvalitě stanovené příslušnými normami a předpisy.

XII. Změny smlouvy a odstoupení od smlouvy

12.1 V případě neplnění smluvních podmínek ze strany objednatele má zhotovitel právo od



smlouvy odstoupit. V takovém případě má právo na uhrazení škod, které mu prokazatelně
vzniknou.

12.2 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy zejména v případě, že platební nekázeň objednatele
je delší než 1 měsíc.

12.3 V případě neplnění smluvních podmínek ze strany zhotovitele má objednatel právo od smlouvy
odstoupit. V takovém případě má právo na uhrazení škod, které mu prokazatelně vzniknou.

Jedná se zejména o:
• nesplnění termínu díla dokončení delší než 30 dní
• neplnění kvalitativních ukazatelů předepsaných příslušnými právními předpisy, normami,

zadávací dokumentací
• provádění prací v rozporu s předpisy, zadávací dokumentací a prací neschválených

objednatelem

12.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným ujednáním oboustranně potvrzeným statutárními
orgány, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy
nepovažují.

12.5 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k
podpisu smlouvy.

12.6 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení občanského zákoníku
nebo ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé
straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení zákona nebo bodu
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze od smlouvy odstoupit.

12.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude provedeno vyúčtování a zhotoviteli uhrazeny účelně
vynaložené náklady na rozpracované dílo do 30 dnů. Stejným způsobem bude provedeno
vypořádání, stane-li se plnění ze smlouvy nemožné.

12.8 Není-li v oznámení o odstoupení od smlouvy uveden termín, ke kterému se smlouva ruší, má
se za to, že smlouva se ruší od samého začátku.

XIII. Ostatní ujednání - závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.
o registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.

13.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

13.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

13.4 Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou dodatku s datem a podpisy obou stran.

13.5 Smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho tři vyhotovení obdrží objednatel a
jedno vyhotovení zhotovitel.



13.6 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouvaje projevem jejich svobodné a vážné
vůle, což stvrzují svými podpisy.

13.7 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku.

13.8 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zák.
č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,-Kč bez DPH.

13.9 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm.
e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

13.10 Tato smlouvaje uzavírána v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, schválenou RMC Brno-Líšeň dne 26.8.2020.

V Brně

Statut
Městsk

Jírov

JUDr. PhDr. Martin Příbors
místostarosta MC Brno-Líš

Příloha:
1) Nabídková cena



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Regenerace veřejného parku Trnkova - Brno - Líšeň

Nové zpevněné plochy

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

Ochoz u Brna č.p.363

66402 Ochoz u Brna

IČO: 29298113

DIČ: CZ29298113

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 970 859,40

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 970 859,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 970 859,40 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 970859,40 CZK

fíi
STA

č. p. 3
IC: 29

,
Z Za objednatele
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Položkový soupis prací a dodávek

S: Regenerace veřejného parku Trnkova - Brno - Líšeň

O:

R: Nové zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: 1 Zemní práce 178 885,22
1 113107610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2,

tloušťka vrstvy 100 mm
m2 77,00000 29,20 2 248,40 822-1 RTS 21/II

2 113109310R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy
100 mm

m2 77,00000 468,00 36 036,00 822-1 RTS 21/ II

3 122201101 R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3
do 100 m3

m3 81,87500 193,00 15 801,88 800-1 RTS 21/ II

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

podk kostky 16/16 cca 20 cm- kufr celkově 40 cm - s odpočtem bouraných povrchu : 24,50000
28,75*0,4++130*0,1

pod kostku 10/12 a pod beton- kufr cca 30 cm : 140,4*0,3+50,85*0,3 57,37500

4 122201109R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3
příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 81,87500 37,70 3 086,69 oo o o RTS 21/11

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 81,87500 133,50 10 930,31 800-1 RTS 21/ II

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 81,87500 269,00 22 024,38 800-1 RTS 21/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

7 167101101 R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 81,87500 274,00 22 433,75' 800-1 RTS 21/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: Regenerace veřejného parku Trnkova - Brno - Líšeň

O:

R: Nové zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /

platnost
8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo

ornice
m3 81,87500 16,30 1 334,56 800-1 RTS 21/ II

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 350,00000 13,40 4 690,00 800-1 RTS 21/ II
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 81,77500 550,00j 44 976,25 800-1 RTS 21/ II

11 460030072RT3 Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 -10 cm, v ploše nad 10 m2 I m2 77,00000 199,00________ i___ 15 323,00 RTS 21/ II

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 8 353,76
12 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 8,72000 826,00 7 202,72 801-1 RTS 21/II' ... ...... .... . ! ----- ----------- - ------ ..................... ............ ... ....... -.... ■ ... ■■ _ ■-....- .............. -

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr,

pro betonový chodník : (3,1+19,5+18,5+2,5)*0,2 8,72000

| 13 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 8,72000 132,00| 1 151,04 801-1 RTS 21/ II

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr,

Včetně očištěni, vytříděni a uloženi bednícího materiálu.

Díl: 5 Komunikace 622 914,96
14 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm,

mm
tloušťka po zhutnění 150 m2 50,85000 164,00

....... i

8 339,40 822-1 RTS 21/II

pod kostky 10/10 : 50,85 50,85000

15 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm,
mm

tloušťka po zhutnění 200 m2 299,15000 214,50

i

64 167,68 822-1 RTS 21/II

pod kostky 16/16 a pod beton : 140,4+158,75 299,15000
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Položkový soupis prací a dodávek

S: Regenerace veřejného parku Trnkova - Brno - Líšeň

O:

R: Nové zpevněné plochy

P.č. číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

16 591111111R00 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 158,75000 554,00 87 947,50 822-1 RTS 21/ II
s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

22,5*10-20,5*2,5-7,5*2 158.75000
•

17 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 50,85000 582,00 29 594,70 822-1 RTS 21/ II

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

pod kostky10/10 cca 10 cm- kufr celkově 30 cm : 350-140,4-158,75 50,85000

18 631317105R00 Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu prostém, hloubky 0-50
mm

m 43,70000 66,10 2 888,57 801-1 RTS 21/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

dilatace betonového chodníku : 7*1,1+8*2,5+8*2 43,70000

19 631319163R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 17,04800 732,00 12 479,14^801-1 RTS 21/ II
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

česaný beton : 17,048 17,04800

20 631313711RT4 Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30, s rozptýlenou výztuží z
ocelových vláken, v množství 30 kg / m3

m3 17,04800 4 635,00 79 017,48 801-1 RTS 21/11

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez
zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).

Včetně vytvořeni dilatačních spár, bez zaplnění.

betonový chodník : (18,5*3,1+20,5*2,5+15,9*2)*0,12 16,84800

zesílení v místě šachty na 17 cm : 2*2*0,05 0,20000

21 56R01 Doprava dlažebních kostek od výrobce kpl 1,00000' 60 000,00) 60 000,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

S: Regenerace veřejného parku Trnkova - Brno - Líšeň

O:

R: Nové zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /
platnost

22 58380129R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm t 13,34813 3 480,00 46 451,49 SPCM RTS 21/ II

50,85/4*1,05 13,34813

23 58380155R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm t 66,67500 3 480,00 232 029,00 SPCM RTS 21/ II

158,75/2,5*1,05 66,67500

Díl: 99 taven išt ní přesun hmot 67 751,78
24 998223011 R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 298,46600 227,00 67 751,78 822-1 RTS 21/II

vodorovně do 200 m

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 92 953,68
25 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 53,92000 132,00 7 117,44 822-1 RTS 21/II

pro vodorovnou dopravu

26 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 53,92000 234,50 12 644,24 801-3 RTS 21/11

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složeni na skladku, bez poplatku za skládku.

27 979081121 R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 532,00000' 16,00 8 512,00 801-3 RTS 21/ II

28 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 35,42000 1 200,00 42 504,00 801-3 RTS 21/II

29 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 18,48000 1 200,00 22 176,00 801-3 RTS 21/II

l Celkem 970 859,40
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