

SMLOUVA

Uzavřená mezi

Číslo zakázky objednatele: 32030-00183/08

Číslo smlouvy zhotovitele :

objednatel:**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4**

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 3272621007

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy :

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K. Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha

zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 45272387 DIČ: CZ45272387

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Protože si objednatel přeje, aby následující služby :**„D3 0307 A Tábor - Soběslav, autorský dozor
0306 rekonstrukce dvoupruhu a čtyřpruhu“**

byly v určené kvalitě, lhůtě a za dohodnutou cenu provedeny konzultantem a přijal jeho nabídku na provedení těchto služeb,

tato smlouva stanoví následující:

1. V této smlouvě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK, na které se dále odkazuje.
2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v následujícím pořadí:

- a) Formulář „Smlouva“
 - b) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK, včetně
 - Přílohy A – Rozsah služeb
 - Přílohy B – Personál, podklady, vybavení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem
 - Přílohy C – Platby a platební podmínky
 - c) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK
 - d) Nabídka
 - g) Ostatní dokumenty, jmenovitě:
 - Stavební povolení
 - Dokumentace vypracovaná firmou Helika a.s.
 - Souhrn smluvních dohod uzavřený se zhotovitelem stavby
3. Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit konzultantovi, se konzultant zavazuje provést všechny služby v rozsahu a kvalitě podle smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit konzultantovi za provedení všech služeb v požadované kvalitě cenu podle nabídky konzultanta, nebo jinou cenu, na kterou bude mít konzultant nárok podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.
5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem, uvedeným ve smlouvě.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN
za objednatele:

PODEPSÁN
za konzultanta:

Datum: 10 -12- 2008

Datum: 3.12.2008

ŘEDITELSTVÍ SILNIC a DÁLNIC ČR
Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 Č.Budějovice

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

**D3 0307 A Tábor – Soběslav, autorský dozor
0306 rekonstrukce dvoupruhu a čtyřpruhu**

Přílohy :

- Rozsah služeb – příloha A
- Personál, vybavení, zařízení a služby od třetích stran zajištěné objednatelem – příloha B
- Úhrady a platby – příloha C

Listopad 2008

A. ODKAZY Z ČLÁNKŮ VOP

1. Název zakázky: D3 0307 A Tábor – Soběslav, autorský dozor
0306 rekonstrukce dvoupruhu a čtyřpruhu
- 2.3 Technické podmínky jsou:
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy a spojů ČR v platném znění, Zvláštní technické kvalitativní podmínky pro tuto stavbu – zpracované GP.

Ostatní dokumenty jsou:
 - Stavební povolení na výše uvedenou stavbu, nabídková dokumentace stavby zhotovitele stavby se všemi doklady
 - Souhrn smluvních dohod uzavřený se zhotovitelem stavby
 - Pravidla pro činnost stavebního dozoru u ŘSD ČR
- 5.4 Způsob informování o průběhu provádění služeb: Písemně.
19. Druh a výše požadovaného pojištění: Neuplatňuje se.
- 20.1 Článek se ruší
22. Zahájení služeb: prosinec 2008

Termín nebo lhůta pro dokončení: září 2011
- 22.2 Dokumenty předané při dokončení služeb(nebo jejich části):
Dokumentace skutečného provedení zpracovaná na objednávku zhotovitele
- 25.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb:
V případě, že zhotovitel nedodrží lhůty nebo upravené lhůty konkrétně vyžádaných služeb je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý započatý den prodlení ve výši 500,- Kč/den. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody a povinnosti zhotovitele je uhradit.

Smluvní pokuta za opoždění platby :
Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti faktury do zaplacení.

Úroková sazba z nezaplacené platby: Neuplatňuje se.

Smluvní strany nejsou v prodlení a nejsou povinny platit smluvní pokutu dle předchozích odstavců v případě, kdy prokážou, že prodlení nezavinily, resp. nemohly svou povinnost splnit ani při vynaložení veškerého úsilí.
- 31.1 Lhůta splatnosti faktur: 60 dnů od doručení každého prohlášení.
- 31.3 Smluvní pokuta za opoždění platby: Neuplatňuje se

- 35.1 Jazyk smlouvy: Jazyk český
- 37.2 Limit pro získání souhlasu objednatele s uzavřením smlouvy se sub-konzultantem: Neuplatňuje se.
40. Oznámení:
Vlastní činnost objednatele zabezpečuje :
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110,
37044 České Budějovice.
Tel. :
Fax :
E-mail:
Styčnými pracovníky objednatele jsou :
ve věcech technických:
ve věcech realizace:
- Adresa konzultanta:
PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Tel.:
Fax.:
E-mail:
Styčnými pracovníky konzultanta jsou :
ve věcech smluvních:
tel.: fax:
ve věcech technických:
tel.: fax:

B. DODATEČNÉ ČLÁNKY

Všeobecné obchodní podmínky se doplňují:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na dálnicích a silnicích za provozu.

Povinnosti konzultanta :

- a) Konzultant je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a interní předpis „Směrnice GŘ Ředitelství silnic a dálnic č. 37/2003 a č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích.
- b) Konzultant se zavazuje vyslat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- c) Konzultant se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce konzultanta předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.
- d) V případě pracovního úrazu zaměstnance konzultanta vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec konzultanta ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a konzultant následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce).
- e) Konzultant si je vědom, že podle § 421 odst.1) zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
- f) Konzultant se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledku kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.
- g) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za neplnění povinností konzultanta podle smlouvy.

Před zahájením služeb musí být odpovědný zástupce konzultanta proškolen pracovníkem útvaru bezpečnostního tajemníka ŘSD ČR v oblasti bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích za provozu a musí mít k dispozici příslušnou směrnici ŘSD ČR. Týká se konzultanta, který nebyl objednatelem proškolen. Odpovědný zástupce konzultanta je pak povinen provést školení zaměstnanců konzultanta, kteří budou práce vykonávat.

PŘÍLOHA A

ROZSAH SLUŽEB

„D3 0306 rekonstrukce dvoupruhu a čtyřpruhu“

Běžné služby

sazby bez DPH
(vyplní uchazeč)

Služba - funkce	Období (od – do)	Cena celkem
autorský dozor	prosinec 2008 – září 2011	
Celkem (bez DPH)		1 910 400,- Kč

Cena bude určena dle skutečných odpracovaných hodin. **Hodinová sazba za výkon autorského dozoru bude činit:**

Náklady za nutnou dopravu budou fakturovány zvlášť ve výši jízdného ve veřejných dopravních prostředcích v případě možnosti jejich hospodárného využití, jinak **sazbou za použití osobního vozu:**

Celková částka za výkon autorského dozoru nepřesáhne výši 1 990 000,- Kč bez DPH.

Dodatečné služby

Sazby (vyplní uchazeč)

Služba	Článek
	6
Příprava a předložení návrhu na změnu služeb	24
Další služby vyžádané objednatelem (podle článku 30(i))	24a
Zvětšení rozsahu služeb v důsledku prodlžení	25

hodinová sazba

Účel provádění občasného autorského dozorce stavby je dohled nad souladem zhotovení stavby s koncepčním návrhem projektové dokumentace stavby a posouzení RDS a případných pozměňovacích a nebo doplňujících návrhů, připravených jinou osobou. Osoby provádějící AD konají ve vztahu ke správci stavby jako nezávislá osoba s technickou poradní funkcí plnící povinnosti podle smlouvy. Správce stavby musí v rámci své kompetence umožnit provádění AD, dbát na jeho řádný průběh a jeho výsledky vzít v úvahu.

Konzultant /autorský dozor/bude provádět na základě SOD následující ustanovení:

- a) dohled nad souladem zhotovení stavby s technickým a architektonickým návrhem v zadávací dokumentaci a zejména s ZVS;
- b) podání vysvětlení k návrhu stavby, který je uveden v zadávací dokumentaci a který byl navržen subjektem provádějící AD;
- c) kontrolu souladu RDS se zadávací dokumentací, zajišťovanou zhotovitelem stavby (pokud není vypracovaná subjektem, který vykonává AD) a posouzení návrhů RDS z hlediska technické správnosti a ekonomické vhodnosti;
- d) posouzení technické správnosti a ekonomické přijatelnosti dokumentace změn navržených objednatelem nebo zhotovitelem stavby;
- e) případné vypracování dokumentace změn požadovaných objednatelem stavby nebo zhotovitelem stavby;
- f) aktivní účast na pravidelných a nepravidelných technických a kontrolních akcích – kontrolní dny na stavbě, zahájení a ukončení důležitých etap stavby, sledování rozhodujících a technicky náročných prací a pod.;
- g) sdělení názoru na provádění prací nebo nezávislou technickou kontrolu a technickou poradenskou činnost pro vybrané záležitosti, případně na vyžádání správce stavby.

Konzultant/personál konzultanta není zmocněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou upravovat povinnosti třetí strany.

Podpis :

Datum: 3.12.2008

PŘÍLOHA B

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY OD TŘETÍCH STRAN ZAJIŠTĚNÉ OBJEDNATELEM

1. Personál

1.1 Personál konzultanta

Personál určený konzultantem k provádění služeb –
(vyplní uchazeč)

1.2 Personál objednatele

ve věcech technických:
ve věcech realizace:

2. Vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně následující dokumentaci:

- Projektovou dokumentaci stavby se všemi potřebnými doklady
- Stavební povolení včetně dokladů a vyjádření
- Smlouvu o dílo (Souhrn smluvních dohod) uzavřenou se zhotovitelem stavby
- Na vyzvání, bez zbytečného odkladu, další vyjádření a stanoviska, případně podklady, jejichž potřeba vznikne během stavby a konzultant není povinen si je opatřit sám.

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem

Není poskytnuto.

3. Služby od třetích stran

AD neovlivňuje přímo činnost zhotovitele stavby. Přímo sdělené návrhy, posudky, doporučení a zjištění mají pro zhotovitele význam informativní. Rozhodnutí ve všech těchto záležitostech přísluší **správci stavby** nebo **objednateli stavby** v rámci jejich kompetence ve vztahu ke stavbě.

zhotovitel stavby je povinen umožnit výkon AD :

- zajištěním přístupu do všech míst na staveništi i mimo staveniště, mající vztah k provádění prací;
- poskytnutím potřebných podkladů vyžádaných AD;
- sdělením veškerých informací o stavbě a jejích provádění;
- příslušným reagováním na upozornění a zjištění AD;
- zajištěním dalších specifických podmínek;
- umožnění zápisu do stavebního deníku

PŘÍLOHA C

ÚHRADY A PLATBY

1. Úhrada služeb

1.1 Oceňování

Služby (odpracovaná doba) budou oceňovány hodinovými sazbami a v případě mimořádných služeb též na základě skutečných výdajů. Odpracovanou dobu a výdaje eviduje konzultant podle článku 34.1 Obchodních podmínek. Při oceňování se vychází z toho, že hodinové sazby uvedené v Příloze A pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení služeb podle smlouvy.

1.2 Úpravy v důsledku změn nákladů

Sazby se každoročně k 1. lednu upraví vynásobením koeficientem podle publikace ČSÚ Indexy cen tržních služeb v produkční sféře, obor 710 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby a náhrad za jízdu autem určeným zákonem.

2. Platby

2.1 Prohlášení

Konzultant předá po ukončení každého čtvrtletí objednateli prohlášení obsahující fakturu, v němž uvede částky, které považuje na základě ocenění za oprávněné, spolu se zprávou o postupu služeb a o jejich programu na příští měsíc ve vztahu k rozsahu služeb.

2.2 Dílčí platba

Ve lhůtě podle čl. 31.1 od doručení každého prohlášení objednatel konzultantovi zaplatí částku uvedenou v prohlášení konzultanta mínus jakoukoliv částku, pro niž objednatel uvedl důvody svého nesouhlasu v oznámení. Objednatel nebude vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za splatnou konzultantovi.

2.3 Konečná platba

Do 30 dnů od skončení služeb předloží konzultant objednateli závěrečné prohlášení obsahující fakturu spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu služeb.

Do 60 dnů od doručení závěrečné faktury objednatel konzultantovi zaplatí částku uvedenou v prohlášení konzultanta mínus jakoukoliv částku, pro niž objednatel uvedl důvody svého nesouhlasu v oznámení podle článku 33.1 Obchodních podmínek.

Poslední faktura v roce bude předána nejpozději do 4. 12. příslušného roku.

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ**

057-010101

**č. objednatele 32030-00183/08 ze dne 10. prosince 2008
na služby „D3 0307 A Tábor – Soběslav, autorský dozor
0306 rekonstrukce dvoupruhu a čtyřpruhu“
(„Dodatek č. 1“)**

Číslo smlouvy konzultanta: 09-107

mezi:

objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 3272621007

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem:

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným

zapsaným v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 1434

IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

bankovní spojení

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Dne 10.12.2008 uzavřeli objednatel a konzultant Smlouvu, jejímž předmětem byl výkon autorského dozoru na akci „D3 0307 A Tábor – Soběslav, autorský dozor – 0306 rekonstrukce dvoupruhu a čtyřpruhu“ (dále jen „Smlouva“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“). Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění termín pro dokončení takto:

Původní termín nebo lhůta pro dokončení dle bodu 22 Zvláštních obchodních podmínek:
termín nebo lhůta pro dokončení: září 2011

Nový termín pro dokončení díla dle bodu 22 Zvláštních obchodních podmínek:

termín nebo lhůta pro dokončení: červen 2012

Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 10.12.2008, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán a podepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva konzultant.

V tomto Dodatku č. 1 budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK, na které se dále odkazuje.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

za objednatele:

za konzultanta:

Datum:

Datum: 19.09.2011

19.09.2011

1572-20107 2

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ

č. sml. objednatele 32030-00183/08, č. sml. konzultanta 09-107 ze dne 10. prosince 2008
(dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.10.2011

**na služby „D3 0307 A Tábor – Soběslav, autorský dozor
0306 rekonstrukce dvoupruhu a čtyřpruhu“**

mezi:

objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 3272621007

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem:

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným

zapsaným v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 1434

IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

bankovní spojení

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

I.

1. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě ve znění Dodatku č. 1, kterým dochází k prodloužení termínu plnění.
2. Tímto Dodatkem č. 2 dochází ke změně bodu 22. Zvláštních obchodních podmínek tak, že znění dle Dodatku č. 1, části „Termín nebo lhůta pro dokončení: červen 2012“ se ruší a nahrazuje se následujícím:

„Termín nebo lhůta pro dokončení: prosinec 2013“

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán a podepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva konzultant.
3. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1.

za objednatele:

za konzultanta:

Datum:30-07-2012...

Datum: 20.06.2012

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ

č. sml. objednatele 32030-00183/08, č. sml. konzultanta 09-107 ze dne 10. prosince 2008
(dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2011
a Dodatku č. 2 ze dne 30. 07. 2012

**na služby „D3 0307 A Tábor – Soběslav, autorský dozor
0306 rekonstrukce dvoupruhu a čtyřpruhu“**

mezi:

objednatelem:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 3272621007

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem:

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným

zapsaným v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 1434

IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

bankovní spojení

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

I.

1. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, kterým dochází k prodloužení termínu plnění.
2. Tímto Dodatkem č. 3 dochází ke změně bodu 22. Zvláštních obchodních podmínek tak, že znění dle Dodatku č. 2, části „Termín nebo lhůta pro dokončení: prosinec 2013“ se ruší a nahrazuje se následujícím:

„Termín nebo lhůta pro dokončení: prosinec 2015“

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají beze změny nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 byl sepsán a podepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva konzultant.
3. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2.

Datum: 13-09-2013

Datum: 9. 12. 2013

za objednatele:

za konzultanta:

08/471/15/08

**DODATEK č. 4
ke SMLOUVĚ**

č. sml. objednatele 32030-00183/08, č. sml. konzultanta 09-107 ze dne 10. prosince 2008
(dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2011,
Dodatku č. 2 ze dne 30. 07. 2012 a Dodatku č. 3 ze dne 9.12.2013

**na služby „D3 0307 A Tábor – Soběslav, autorský dozor
0306 rekonstrukce dvoupruhu a čtyřpruhu“**

mezi:

objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným

IČ: 659 93 390 DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 3272621007

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem:

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným

zapsaným v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 1434

IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

bankovní spojení

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a konzultant společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, kterým dochází k prodloužení termínu plnění.

**I.
PŘEDMĚT DODATKU**

1. Dodatkem č. 4 dochází ke změně bodu 22. Zvláštních obchodních podmínek tak, že znění dle Dodatku č. 3, části „Termín nebo lhůta pro dokončení: prosinec 2015“ se ruší a nahrazuje se následujícím:

„Termín nebo lhůta pro dokončení: prosinec 2016“

**II.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, která nejsou tímto Dodatkem č. 4 výslovně dotčena, zůstávají beze změny nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 4 má dvě strany a byl sepsán a podepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva konzultant.
3. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.
4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

Datum: - 2 -11- 2015

za objednatele:

Datum: - 1 -10- 2015

za konzultanta:

DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ

č. sml. objednatele 32030-00183/08, č. sml. konzultanta 09-107 ze dne 10. prosince 2008 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2011, Dodatku č. 2 ze dne 30. 07. 2012, Dodatku č. 3 ze dne 9. 12. 2013 a Dodatku č. 4 ze dne 02. 11. 2015

na služby „D3 0307 A Tábor – Soběslav, autorský dozor 0306 rekonstrukce dvoupruhu a čtyřpruhu“

mezi:

objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným

IČ: 659 93 390 DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 3272621007

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem:

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným

zapsaným v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 1434

IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

bankovní spojení

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a konzultant společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě ve znění Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, kterým dochází k rozšíření předmětu plnění a k prodloužení termínu plnění.

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Dodatkem č. 5 se mění rozsah služeb, uvedený v Příloze A Zvláštních obchodních podmínek Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 tak, že se vymezení rozsahu služeb rozšiřuje a doplňuje o následující text:

„Dálnice D3, stavba 0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí a stavba 0308 B Most přes Lužnici“

2. Dodatkem č. 5 dochází ke změně bodu 22. Zvláštních obchodních podmínek tak, že znění dle Dodatku č. 4, části *„Termín nebo lhůta pro dokončení: prosinec 2016“* se ruší a nahrazuje se následujícím:

„Termín nebo lhůta pro dokončení: 30. 06. 2017“

II.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, která nejsou tímto Dodatkem č. 5 výslovně dotčena, zůstávají beze změny nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 5 má dvě strany a byl sepsán a podepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva konzultant.
3. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 a č. 4.
4. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

Datum: 26 -08- 2016

Datum: 18 -07- 2016

za objednatele:

za konzultanta: