Cislo smlouvy objednatele: 093/0I-PD/21-Za
Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA

na zpracovani predbézného geotechnického prazkumu (GTP) v ramci pfipravy
stavby: PreloZka silnice 111/4665 Mokré Lazce

Obecna ustanoveni

l.
Smluvni strany

Objednatel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen : |

ICO : 00095711

DIC : CZ 00095711

Zapsan v obch. rejsttiku : vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988

Bankovni spojeni : Komeréni banka a.s.

¢islo Gctu: 43-16732791/0100

Povéren k jednani ve vécech
smlouvy

Povéreni k jednani ve vécech
realizace stavby:

(dale jen objednatel)

Zhotovitel: K-GEO s.r.o.

Se sidlem: Ostrava-Jih, Vyskovice, Novackova 717/5

Zastoupen : |

ICO : 25359100

DIC : CZ25359100

Zapsan v obch. rejstfiku : vedeném Krajskym soudem v Ostraveé, oddil C, vlozka 15038
Bankovni spojeni : Komer¢ni banka a. s.

Cislo uctu: 7742970227/0100
Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:
(dale jen zhotovitel)

Zpracovani predbézného geotechnického prizkumu (GTP) v ramci pfipravy stavby: Pfelozka silnice I11/4665
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Il.
Zakladni ustanoveni

v

Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zdvazkovy vztah fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sb.
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obcansky zakonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu zpracovani predbéziného geotechnického prizkumu (GTP) v ramci pfipravy
stavby: Prelozka silnice 111/4665 Mokré Lazce (dale jen ,smlouva“). Smlouva je uzaviena
v Casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
udajl smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Gcet uvedeny v €. | odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Uétem zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni
pozdeéjsich predpisli (dale jen ,zdakon o DPH“). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zvefejnénym uétem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

Ucelem smlouvy je zpracovat pfedbéiny geotechnicky prizkum (GTP) v ramci pfipravy
stavby: PreloZzka silnice I11/4665 Mokré Lazce a vypracovat zavére¢nou zpravu.

Smlouva o provedeni predbéziného GTP

Il
Predmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele zpracovani pfedbéiného geotechnického
prizkumu (GTP) v rdmci pfipravy stavby: Pfelozka silnice 111/4665 Mokré Lazce. Vysledky
prazkumnych praci budou vyhodnoceny a predlozeny ve formé zavérecné zpravy a
budou prehlednou formou sumarizovat veskeré zavéry s hodnocenim geotechnickych
pomérl v trase silnice. Hodnoceni geotechnickych vlastnosti zemin bude provedeno
podle platnych CSN a pozadavkil TP-76 pro pfedbéinou etapu prizkumu.

Vysledky prazkumnych praci budou slouzit jako podklad pro zpracovani projektové
dokumentace pro Uzemni rozhodnuti.

GTP ma nasledujici ¢asti a rozsah:

a) Vrtani a odkryvné prace — provedeni odvrtll, odbér vzork( a souvisejici prace.

b) Polni zkousky — dynamické penetracni zkousky véetné souvisejicich praci.
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¢) Laboratorni prace — veskeré prace nutné pro provedeni GTP v daném stupni

d) Geodetické prace — veskeré prace nutné pro provedeni GTP v daném stupni

e) Hydrogeologické prace — veSkeré prace nutné pro provedeni GTP v daném stupni

f) Pedologicky prizkum — veskeré prace nutné pro provedeni GTP v daném stupni

g) Vykony geologické sluzby — veskeré souvisejici prace nutné pro provedeni GTP

v daném stupni

Cilem praci je zjisténi inZenyrskogeologickych charakteristik a hydrogeologickych
pomérl v trase projektované stavby , PreloZka silnice 111/4665 Mokré Lazce”.

Predmétem praci GTP v této etapé bude:

posouzeni inZzenyrskogeologickych a hydrogeologickych pomér( zajmového Uzemi;
navrh zpUsobu zaloZeni projektované stavby;

zhodnoceni hydrogeologickych pomeért v trase stavby a v jejim blizkém okoli ve vztahu k
vlivu podzemni vody na projektovanou stavbu, jakoZto i vlivu projektované stavby na
mozné ovlivnéni kvality a mnozstvi podzemnich vod;

stanoveni tézitelnosti zemin a vrtatelnosti zemin pro piloty;

pedologicky prlzkum - ovéfeni mocnosti orni¢ni vrstvy (humusovy horizont) a
podornicni vrstvy (niZe uloZeny horizont) v trase komunikace pro urceni budouci skryvky
kulturnich vrstev;

posouzeni technické realizovatelnosti navriené stavby v navaznosti na zjiSténé
inZenyrskogeologické a hydrogeologické pomeéry lokality, pfipadné doporuceni ke zméneé
trasy stavby;

zpracovani ideového navrhu rozsahu podrobného GTP predevsim s ohledem na rizikova
mista ovérena v této fazi prlzkumu.

Zavérecna zprava z predbézného GTP vC. popisu vysledkl dil¢ich zkousek dle odstavce 3
tohoto c¢lanku smlouvy budou objednateli dodany ve 3 vyhotovenich a 3 x na CD
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf, pro fotodokumentaci *.jpg.

Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni neni pInénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych dusledkd.

V.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli predbézny GTP do 05/2022.

Mistem plnéni je stfedisko Opava.
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V.
Piedani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

Dilo bude provedeno a objednateli pfedano najednou a to vterminu uvedeném
v ¢l IV. odst. 1 této smlouvy. Predani a prevzeti dila bude provedeno
v misté prislusného strediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v ptipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkl. O
preddni a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima ¢i nikoli.

Pfejimaci fizeni bude zahdjeno s dostate¢nym predstihem pfed stanovenym terminem
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda
dilo pfejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnl od predloZeni dila v ramci pfejimaciho Fizeni.

Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

Vlastnické pravo k dokumentaci diagnostiky a dalsim dokumentim a hmotnym
vystuplm, které jsou predmétem dila a nebezpeci Skody na nich prechazi na objednatele
dnem jejich prevzeti objednatelem.

VL.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemnda prdva a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo raddné, véas a za poutziti postupt, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spravcu siti a dotéenych orgdna statni spravy,

c) provést dilo na sv(j ndklad a své nebezpeci,

d) ucastnit se na zdkladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci.

Pokud v prlibéhu provadeéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliujicich Udajd, upresnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lh(té a
rozsahu dojednaném obé&ma stranami.
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VII.
Cena dila

1. Cenadila je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Casti dila Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena vcéetné

(v Kc) (v Kc) DPH (v K¢)

Vrtdni a odkryvné prdce:

Polni zkousky:

Laboratorni prdce:

Geodetické prdce:

Hydrogeologické prdce:

Pedologicky prizkum:

Vykon geotechnické sluzby:

Cena celkem 353.790,--| 74.296,-- 428.086,--

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila diagnostiky mostu.

3. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. Odst 3).

4. Nebude-li néktera cast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZzena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila, které v
v rdmci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH
povinen uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

VIil.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Cena za dilo bude uhrazena po predani kompletniho predbézného GTP vCetné zavérecné
Zpravy.
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3. Podkladem pro uhradu smluvni ceny bude faktura, ktera bude mit nalezitosti danového

dokladu dle zakona o DPH, a nalezZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,,Zpracovani predbézného geotechnického prazkumu (GTP)
v ramci pripravy stavby: Prelozka silnice 111/4665 Mokré Lazce”,

c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo uctu odlisné
od ¢Cisla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. 1l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) cislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude ptilohou faktury),

e) |hGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Lhta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendafnich dnli ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

Fakturu muZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vrétit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaéenim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet pavodni lhlta splatnosti. Celd Ihdta splatnosti béZi opét ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplUsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadeg, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni nebo

c) bankovni ucet zhotovitele uréeny k dhradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platcd DPH“.

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymérené (i
stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni uhradou DPH, tj.
po datu splatnosti této dané
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IX.
Zarucni doba

Zaruéni doba zacind plynout ode dne odevzdani predbéZzného GTP objednateli a
stanovuje se na 2 roky. Uplatnéni pozadavk( za skody musi byt pred obdobim, kdy konci
zarucni doba.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjedndno pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych Skod z provedeni dila a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za skodu, kterd objednateli vznikne v dlsledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

XI.
Prava z vadného plnéni,

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych

po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prabéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.
Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dnl od jejiho ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel objednateli dilo ve Ih(ité dle ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné &asti dila, s jejimz
pfedanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.
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2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(ité uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢.

4. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcCanskopravnimi predpisy.

5. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy zanikne pfed radnym terminem plnéni, nezanika
narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim smluvni povinnosti.

6. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pfipadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

Spoleéna ustanoveni

XIil.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatk(, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohldseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pfiéemzZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo Uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné ¢astky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dn( po
doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem , bez zbyte¢ného odkladu” rozumi ,nejpozdéji do

14-ti dnG”.

4. V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho rfadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

5. Zhotovitel nemuZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

6. Smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem, kdy vyjadieni souhlasu s obsahem néavrhu
smlouvy dojde druhé smluvni strané.

7. Smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotoveni.
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8. Smluvni strany podpisem této smlouvy berou na védomi, Ze objednatel je subjekt
povinny k uverejnéni smlouvy v Registru smluv. Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim
této smlouvy v tomto registru, pficemz se ma za to, Ze smlouvu uverejiiuje objednatel.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazineé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravé dne: V Ostrave dne:

ate: 2021.11.16
14:12:02 +01'00'

Datum:
2021.11.18
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