

SMLOUVA o dílo

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I.

Smluvní strany

Objednatel : Město Soběslav

Statutární zástupce: Ing. Jindřich Bláha – starosta

adresa: nám Republiky 59/I. 392 01 Soběslav



IČ: 00252921 DIČ: CZ00252921

Neuplatňuje DPH

Zhotovitel : MgA. Jan Korecký, s.r.o.

adresa: Pod Cvrčkovem 736, 383 01 Prachatice



IČ: 037 86 455 DIČ: CZ03786455

PLÁTCE DPH

II.

Předmět plnění

Předmětem smlouvy je „Restaurování kamenného sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty, na náměstí Republiky, Soběslav“, nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod r.č. 38481/3-5049.

časový plán jednotlivých etap - bližší specifikace díla

Na základě dohody bude restaurátorský proces započat k datu 1. dubna 2017 a dokončen k datu 31. října 2017.

Bližší specifikace díla předmětu smlouvy vychází z Restaurátorského záměru na RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉHO SLOUPU SE SOCHOU PANNY MARIE IMMACULATY na náměstí Republiky, město Soběslav a odpovídá položkovému seznamu etap uvedených ve Finanční rozvaze, nedílné součástí této smlouvy.

III.

Termíny plnění

Termíny plnění budou odpovídat harmonogramu uvedenému v bodě II. Předmět plnění - časový plán jednotlivých etap - bližší specifikace díla, nejpozději však do 31. října 2017.



VII.

Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se nedohodly na žádném průběžném fakturování, ani záloze na materiál. Celková částka 355.000,-Kč (slovy: třístapadesátpěttisíckorunčeských), bude uhrazena do 14 pracovních dnů po dokončení restaurátorského zásahu a předání díla, nejpozději však do 15. listopadu 2017, včetně DPH 15% 53.250,-Kč. Celkem tedy bude uhrazeno 408.250,-Kč (slovy: čtyřistaosmtisícdvěstěpadesátkorunčeských).
2. Po předání díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu.

VIII.

Závěrečné ujednání


1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami nebo statutárními zástupci obou stran.
3. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran § 536 a násl. obchodního zákoníku.
4. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha – **Finanční rozvaha** – za restaurování sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty, náměstí Republiky, Soběslav.

v Soběslavi dne 29. 03. 2017

v Prachaticích dne 22. 3. 2017



.....
objednatel



.....
zhotovitel

MGA. JAN KORECKÝ, S.R.O.

Pod Cvrčkovem 736, 383 01 Prachatice

IČ: 037 86 455; DIČ: CZ03786455, Číslo licence MKČR: č.j. 9972/2004 a č.j. 588/2005

Soběslav, kamenosochařské práce - návrh rozsahu restaurátorských prací pro rok 2017

„Restaurování kamenného sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty“, na náměstí Republiky, Soběslav“, nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod r.č. 38481/3-5049.

A/ Socha P. M. Immaculaty:

2.2. Etapa čištění	31.500,-Kč
2.3. Etapa konsolidace kamenného materiálu	28.000,-Kč
2.4. Etapa plastické rekonstrukce a doplnění chybějících částí	12.000,-Kč
2.5. Etapa barevného sjednocení a lokální retuše	45.700,-Kč
2.6. Etapa repase kované svatozáře	9.200,-Kč
2.7. Závěrečná povrchová úprava – hydrofobizace	5.500,-Kč

B/ Architektura pod sochou:

2.8. Demontáž kovového řetězu a úprava terénu	15.000,-Kč
2.9. Etapa statického zajištění	42.000,-Kč
2.10. Etapa čištění	55.100,-Kč
2.11. Etapa konsolidace kamenného materiálu	35.000,-Kč
2.12. Etapa plastické rekonstrukce a doplnění chybějících částí	29.000,-Kč
2.13. Etapa barevného sjednocení a lokální retuše	38.000,-Kč
2.14. Závěrečná povrchová úprava – hydrofobizace	9.000,-Kč

Cena za restaurování bez DPH 15% 355.000,- Kč

DPH 15% 53.250,-Kč

Celková cena za restaurování včetně DPH 15% 408.250,-Kč

Rozpočet reaguje na současné ceny na trhu a platí po dobu 6 měsíců.

