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SMLOUVA O DÍLO
Č. j.: KRPU-169894-17/ČJ-2021-0400MN-06

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník")

Článek l.
Smluvní strany

Název:

Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
dále jen ,,objednatel"

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546-881/0710
Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
odboru správy majetku KŘP-U
Miloš Petana, referent oddělení správy nemovitého majetku,
odboru správy majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172,
403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
974 423 365
milos.petana@pcr.cz

a

Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
Obchodní rejstřík:
dále jen ,,zhotovitel"

ZPV CZ, s.r.o.
Tyršova 2705, 407 47 Varnsdorf
28717147
CZ28717147
Komerční Banka, a.s.
123-2856130207/0100

Tyršova 2705, 407 47 Varnsdorf

info@,zem-prace.cz
48cmd9r
C 28391 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

,,Demolice stavebních objektů na p. p. č. 6586 a v části pozemku
p. č. 6603, Myslivecká 2410, Varnsdorf"
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Článek ll. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve

sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v ČI. ||. odst. 2 této smlouvy (dále
jen ,,dílo"), a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj
sjednanou cenu díla ve výši 166 331,13 KČ včetně DPH.

2. Specifikace díla:
Předmětem plněni je demolice stávajících 2 objektů (garáží) ve vlastnictví objednatele, neevidovaných
v katastru nemovitostí, jež stojí na pozemku p. č. 6586, LV 6087 a z části na pozemku p. č. 6603, LV
2990, oba v k. ú. Varnsdorf, obec Varnsdorf, zapsané v KN u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk, včetně odstranění suti, a to v rozsahu prací a dodávek tak, jak je
vymezeno rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

3. Pozemek p. č. 6586, LV 6087, k. ú. Varnsdorf, obec Varnsdorf, zapsaný v KN u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk (dále jen ,,pozemek p. č. 6586"), je ve vlastnictví České
republiky, přičemž právo hospodařit s tímto pozemkem přísluší objednateli.

4. Pozemek p. č. 6603, LV 2990, k.ú. Varnsdorf, obec Varnsdorf, zapsaný v KN u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálni pracoviště Rumburk (dále jen ,,pozemek p. č. 6603"), je ve vlastnictví Města
Varnsdorf, kdy tento udělil objednateli souhlas s provedením díla podle této smlouvy, tj. odstranění
objektu objednatele, který zčásti stojí na tomto pozemku.

5. Zhotovitel a objednatel uzavÍrajÍ tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem zajištění nerušeného a
efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především ochrany bezpečnosti
osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

Článek Ill. Způsob a termín zhotovení díla, předáni díla
1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat jako profesionál, s odbornou péčí, podle svých

nejlepších znalosti a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě
nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. Místem plnění a zároveň i místem předání díla jsou pozemky p. č. 6586 a 6603 (dále jen ,,místo
plnění"). . ,

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnu od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje ve sjednaný termín od objednatele
staveniště převzít a zahájit činnosti na předmětném díle neprodleně po předání staveniště, nejpozději
však do 5 pracovních dnů od předání staveniště. Konkrétní termín předání staveniště a zahájení prací
na díle bude upřesněn písemně nebo telefonicky, o čemž bude vyhotoven písemný záznam.

4. Zhotovitel je povinen dílo dle ČI. íl. odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli
nejpozději do 15. prosince 2021. V případě nedodržení termínu dokončení a předání řádně
dokončeného díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele.

5. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokumentaci zadávacího
řízeni a nabídce zhotovitele. Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou legislativou a
platnými normami ČSN.

6. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci, poskytnout
veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou nutné
pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištění jeho plynulého,
spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby
byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla.

7. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost spočÍvající především v zajištění přístupu na
místo plněni.

8. zjistí-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky, související se
stavem stávajícího objektu nebo souvisejÍcÍch pozemků, které mu zabraňují práce zahájit, nebo v nich
pokračovat, neprodleně toto oznámí objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný oběma stranami.
Stejné platí i pro případ, že zhotovitel zjistí, že stávajÍcÍ stav objektu objednatele neumožňuje dodržet
podmínky provozu a údržby použitých materiálů a zařízení k provádění díla; neučiní-li tak, není oprávněn
namítat, že za případné vady díla vzniklé v důsledku nemožnosti dodržet podmínky provozu a údržby
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.'é) ·"""' použitých materiálů a zařízení k l?rovádění díla nenese odpovědnost. Způsobí-li tyto odsouhlasené
r f rt: )'" překážky prodlení s dokončením diia, nebude to posuzováno vzhledem k trvani a charakteru překažky

l'" jako prodlení zhotovitele s plněním závazku. "l
l 9. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užÍváni díla.

" 10. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605 odst. 1
občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončení díla prokázáno , l
provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje se provedení díla [ !
za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v rámci plněni předat :
objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž provedení vyplývá z přísl.
norem a jiných předpisů, vztahujících se k dokončované stavbě, zejména:

a. doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce,
b. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předáni hotového stavebního díla.
11. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k

předání. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do datové schránky ,
objednatele). . ,

12. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do mista plnění dostavit.
13. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen

,,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle ČI. Ill. odst. 5 a 10 této
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu.

14. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému, plnému
a bezproblémovému užívání, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a
nedodělků, jejich rozsah a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla.
Zhotovitel je v případě předání předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému
užívání, povinen vady odstranit po předáni díla v termínu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději
však do 15 dnů ode dne předáni díla dle protokolu. V případě nesplnění termínu stanoveného pro
odstranění vad či nedodělků díla v souladu s tímto odstavcem smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý,
den prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělku.

15. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu ust. § 2605 a
násl. občanského zákoníku či v případě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělky bránící řádnému,
plnému a bezproblémovému užívání díla. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla
se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
Vadami a nedodělky díla, bránící řádnému, plnému a bezproblémovému užívání díla jsou zejména vady
a nedodělky ohrožujÍcÍ bezpečnost osob či životní prostředí (například neúplné odstranění/odvoz suti ze
staveniště). , , . .

16. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid mista plněni a jeho bezprostředního
okolI, a to nejpozději ke dni předání díla. V případě nedodržení této povinnosti zhotovitele je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ.

Článek lV. Ujednání o provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plnění:

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;
2. Realizace díla a s tím souvÍsejÍcÍ skutečnosti:

a. Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu tétosmlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a
za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování pořádku na
staveništi.

b. Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak, aby
byla činnost ostatních uživatelů v místě plnění narušena v co nejmenší možné míře. V případě
mimořádné události zhotovitel zajistí, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat jen na místě
určeném odpovědným zástupcem objednatele.

c. Zhotovitel je povinen používat stroje a zařízení, které jsou svým konstrukčním provedením a na
základě výsledku kontrol a revizí schopny bezpečného provozu.

d. Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací, které mohou svým charakterem zvýšit rizikopráce a ohrozit ostatní zaměstnance v objektu KŘP-U, informovat osobu ve věcech technických
Í)
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' d|e ČI l této smlouvy a poté přijmout na staveništi příslušná opatření k zamezení nebezpečí pádu

,,,' z výšky nebo do hloubky ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je povinen předatobjednate|i v písemné podobě informaci q rizicích, která se týkají výkonu práce v objektu KŘP-U,
,." a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením ve smyslu § 101 odst. 3 zákona č.

,
262/2006 Sb., zákoník práce.

-" e, Zhotovite| zajistí, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti
,, poddodavate|ů blokována příjezdová komunikace do místa plnění.

f Zhotovite| je povinen veškeré dotčené povrchy v místě plnění uvést po dokončeni díla do
')" původního stavu. S

." g. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci zařízení
staveniště je započtena v ceně díla.

,," h. Zhotovitel při provádění díla v maximální možné miře zajisti ochranu životního prostředí dle ,i
platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně

" některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy; v případě výslovného požadavku objednatele
Y je zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacím řízení.

i. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných l'
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady !'
a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku. "

j. Zhotovitel je při provádění prací povinen v co nejmenší možné miře zasahovat na pozemek p. č. l
6603, zejména pak na tomto pozemku neumíst'ovat žádné zařízenI staveniště, stavební suť',
materiál ani stroje. Zhotovitel je povinen veškeré odpady vzniklé při bouracích pracích na pozemku !
p. č. 6603 z tohoto místa neprodleně odstranit/odvézt. :

k. Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla pouze l
z míst předem určených objednatelem. i

l. Zhotovitel je povinen vést řádně jednoduchý záznam o stavbě a objednatel je povinen při jeho
vedení v předepsané míře spolupůsobit dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon q územním plánování
a stavebním řádu. '

m. Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně jejich
příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště. !

n. Případnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak !
v případech, kdy vznikne pří jím prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončení, bez ohledu
na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jím pověřeným zaměstnancem, či
případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím vzniku či zjištění. o vzniku
havárie a způsobu jejího oznámení zhotoviteli bude objednatelem následně zpracován v písemné
podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož kopie bude zaslána prokazatelným způsobem
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od oznámení vzniku havárie doručit
objednateli protokol o odstranění havárie, ve kterém popíše a zadokumentuje způsob odstranění
havárie.

o. V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění (viz ČI. VIl. této smlouvy).

Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech součástí

díla včetně zařízení, materiálů či vybavení, které jsou nebo se mají stát nedílnou součástí dIla/stavby,
přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do dila/stavby,
prostých vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničeni předmětu na staveništi a odpovídá za škody
způsobené zaměstnanci zhotovitele.

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání díla
objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda na
majetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny v souladu
s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná.

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
přistroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se této povinnosti nemůže zříci.

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protokdárního předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

g g
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Článek VI. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na

rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením
této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

tcena díla bez DPH: 137 463,64 KČ '
DPH 21 %: 28 867,36 Kč
Celková cena VC. DPH: 166 331,- KČ :

2. Cena díla je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše přípustnou a
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s kompletním provedením předmětu díla.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na základě

skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel je
oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den předáni řádně dokončeného díla dle
protokolu. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č. i
235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Celková faktura musí zejména obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu ( obch. jméno), IČO, DIČ,
ij

ŕúdaj o zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojení l
zhotovitele; předmět plněni; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací smlouvy o dílo. l

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení i

faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě doručení faktury na úhradu ceny díla
v období od 20. 12. 2021 do 28. 2. 2022 činí splatnost faktury 60 kalendářních dnů ode dne jejího
doručení objednateli. V případě pochybnosti se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí pracovní den i
ode dne prokazatelného odeslání faktury. l

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání dokončeného
díla dle protokolu a neprodleně po jejím vyhotoveni ji doručit objednateli na adresu uvedenou v ČI. VI. ,
odst. 12 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením ':
faktury a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského
zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že promlčecí doba pro uplatněni :

M

práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny díla (výzvy k zaplaceni) objednateli
dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části 1
10. Platí, že v případě uplatnění právního nároku objednatele na odstranění vady díla před splatnosti faktury :

se předmětná faktura považuje za doručenou dnem předáni díla po odstranění vady. Pokud objednatel
uplatní právni nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do
odstranění vady díla uhradit cenu díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy. Okamžikem předání díla
objednateli po odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku
smlouvy. O předání díla po odstranění vady bude vyhotoven nový předávací protokol (na předání díla
po odstraněni vady se použijí výše uvedená ustanovení ČI. Ill. této smlouvy).

11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel
je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není
objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy.

12. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého ,
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2. '

13. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného uvolnění
finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že nebude považována
za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla či její části z důvodu opožděného
uvolnění finančních prostředků není porušením smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele.

Článek VII. Kontrola provádění díla
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu

s dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli, harmonogramem, platnou legislativou, technickými
normami, sjednanými smluvními podmínkami, a jinými právními předpisy, jakkoliv prováděnírn díla
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dotčenými, a požadovat odstranění zjištěných vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen určit odpovědného
pracovníka, který bude během provádění díla přítomen a bude s objednatelem tuto problematiku
aktuálně řešit.

2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, je zhotoviteľ povinen nahradit
pracemi (materiály) bezvadnými. Za tímto účelem bude objednatelem provedena písemná výzva
s výčtem nedostatků prováděných prací (použitých materiálů) a přiměřeným termínem pro jejich
nápravu. Pracemi, které vykazuji již v průběhu provádění díla nedostatky, se pro účely této smlouvy
rozumí též použití nesprávných či vadných materiálů či technologiúpostupů při provádění díla. Nápravu
objednatelem vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést i v případě, že k jejich nápravě bude
zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním
vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši dvou
desetin procenta z ceny díla včetně DPH, za každý, byt' i započatý, den prodlení, a to až do odstraněni
vytknutých nedostatků. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vytknutých vad (nedostatků)
delším 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit a nechat tyto vady
odstranit třetí osobou na náklady a odpovědnost zhotovitele.

3. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovování
díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna
a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

4. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat
v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a předložit
veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit
kontrolnI den nejméně pět (5) pracovních dnů před jeho konáním.

5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejících s
plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).

Článek Vlll. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plněni

této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a sp(j|upracovnÍcÍch a
nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s
účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou

podílet na zhotovování díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovování díla dle této

smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ za každé jednotlivé porušení povinnosti.

Článek lX. Smluvní sankce a započtení
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení se zaplacením ceny díla dle této smlouvy výlučně

smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byt' i započatý, den prodlení.
3. Úročení úroků z prodlení se zakazuje.
4. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně s dobou

splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem
porušení smluvní povinnosti.

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst
jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především pohledávky
smluvních pokut.

W

I

, i
í

l

' l
!

' l
Éil
É

e

!
P

l

l

6 :
íl



6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst svou
pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě s objednatelem.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i nemajetkové
újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta
požadována, ani povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy (použití §
2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje).

8. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele, a to
do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.

Článek X. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této
smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či
pověření pracovnici objednatele, uvedeni v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle
této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků
plynoucích z této smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že zápisy ve stavebním deníku nemají povahu dodatku této smlouvy.
3. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení závazků

z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména:
a. prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o vÍce než 15 kalendářních dnů,
b. prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o vÍce než 15

kalendářních dnů,
c. prodlení zhotovitele s převzetím staveniště o vÍce než 15 kalendářních dnů,
d. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o více než 15 kalendářních

dnů,
e. opakované (vÍce než 3 krát) porušení méně závažných povinností vyplývajIcích ze smlouvy,
f. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řIzení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud

to právní předpisy umožňují,
b. zhotovitel vstoupí do likvidace,
c. zhotovitel pozbyl oprávněni k plněni této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
5. Účinky odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této

smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

6. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojÍcÍho na straně zhotovitele (zejména dojde-li
k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2 občanského
zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plnění této smlouvy či z důvodu důvodného
předpokladu nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele apod.), je zhotovitel povinen
uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná
výše této újmy je vyšší.

7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti
z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinnosti z této smlouvy, či
smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné.

Článek XI. Práva z vadného plnění
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho součásti

nemají právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje
do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen
zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a s přihlédnutím k oprávněným
zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejích příiohách a se všemi
příslušnými právními a technickými normami.

il
l

7



3.

4.

5.

6.

7.

V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či zdraví
pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohroženi veřejného pořádku, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu majetkové újmy vzniklé na straně objednatele, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.
Stane-li se zřejmou vada plněni až po předání díla (skrytá vada) upozorni na tuto skutečnost objednatel
zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.
Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at'
již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu
nebo z jiného důvodu.
Termín pro odstranění vad a nedodělků díla a jeho následné předání objednateli je 15 kalendářních dní
ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany z objektivních důvodů
nedohodly jinak; takovouto dohodu je za objednatele oprávněn schválit pouze ředitel KŘP-U, případně
jím písemně pověřená osoba; stejné piati i pro případ schvalovánI způsobu odstranění reklamovaných
vad odlišného od uvedení do předešlého stavu (oprava). O přesném termínu předáni díla po odstranění
vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem. Tento termín
nemá vliv na termín stanovený pro řádné dokončení a předání díla dle ČI. Ill. odst. 4 této smlouvy.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla a předání díla po jejich odstranění je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý,
byt' i započatý, den prodlení s předáním díla po odstraněni vady díla.
Neodstraní-li zhotovitel reklamované skryté vady ve lhůtě dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, může
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad jinému
zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené
objednatelem na cenu takových plněni. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto
případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od
uplynutí doby pro odstranění skryté vady dle odst. 6 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavřeni
smlouvy s jiným zhotovitelem za účelem odstranění záručních vad díla).
Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady spojené
s uplatněním práv objednatele z vadného plněni nese zhotovitel.

8.

Článek XII. Kvalitativní podmínky
1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami, státními technickými

normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění prací a dodržování požadované
kvality bude sledovat pověřený pracovník oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U.

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schváleni výrobku a o jeho kvalitativním
zatřídění vždy před jeho zabudováním.

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a garantuje, že
předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

Článek Xlll. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné změny

údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozíci střet zájmů bezodkladně

poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče
nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by byla způsobilá
ohrozit splnění této smlouvy, ani proti němu není vedeno insolvenční řIzení a není v úpadku. Jestliže se
toto prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel
objednateli také v případě porušení povinnosti p|ynouci z odst. 2 tohoto článku smlouvy či ČI. X. odst. 7
této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

pracovníků v místě plněni, to i pro případné zaměstnance poddodavatelů nebo dodavatelského
řetězce,

b) zajišt'uje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů v oblasti
zaměstnanosti,

c) dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s dodavatelskými řetězci,
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d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a minimalizaci
negativních dopadů na životní prostředí,

e) dbá na úspory energií a surovin, využiti obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin apod.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat

jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
6. Zhotovitel je povinen po ukončeni realizace díla předložit objednateli případný seznam poddodavatelů,

kteří se na zhotovení díla podňeli a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je povinen uhradit více než
10 % z celkové ceny díla.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených
ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

8. Tato smlouva bude dále uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o
registru smluv").

9. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 14. 10. 2021, která byla na
základě zadávacího řIzení vybrána jako nejvýhodnější.

10. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu tímto
neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským zákoníkem.
Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná k hospodaření s majetkem
státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k
naplňovánI veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve
smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti potom

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. NedIlnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - rozpočet.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah

této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této
smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
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Přílohy: č. 1 - rozpočet
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VERLAG
PASHČ'FER

Název stavby: OBJEKT POLICIE ČR Doba výstavby.

Začátek výstavby:

Objednatel:

Stavební rozpočet
POLICIE ČJR,ÚZEMNĹ ODBOR ÚSTÍ NAD LABEM

Druh stavby: DEMOLICE projektant: VLASTNÍ

Lokalita: VARNSDORF,MYSLIVECKÁ 2410 Konec výstavby: Zhotovitel: ZPV CZ VARNSDORF

jKSO: Zpracováno dne: 14.10.2021 Zpracoval: IIČVDF
' - - MJ Sazba DPH RozrňětY Množství . Jednotková cena KČ NáklädY ,celkem KČ Hmotnost/Mj ?Demont.!yj Celková hmotnost t Cenová soustava

=;'"""":r:='==í""=:"====;'!:.:'::: ::%a%=u=Emm:==::=::::=^'
1 712300832RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10" 2vrstvé " """m2 21 '7'5 75,00 23,80 1 785,00 0,00 0,01 0,75 RTS 11 l 2021

''"''_"-'-',,""' Fľ
2 963Ó12520ROÔ""'"'BouÁni stropů z panelů žb. Š.30 cm. tL nad 14 cm " m3 21 " 65*0,23 ' """""9,20 '" 2 845,00 ' 26 174,00 0,00 ' ' " 1,60 " " 14,75 rts ii /2021

3 981014312ŔOO Demo)ice"budov mechanizací. zdivo, konštr. do 15 % m3 "" 21 7"5"3 ' 26Š:Ó0 "" 134,00 35 510,00 0,00 0,25 66,25 R'TS It l 20218"5*4 160,00

4 979086112ROO Nakládání nebo překládáni suti a vyboumných hmot t ' "21 0,750+14,749+6'6,25 81,75 168,51 13 775,52 0,00 0,00 0,00 RTS íl l 2021
5 979083117ROO Vodorovné přemľstěnĹ suti na skládku do 6000 m t l . 21 81,749 81,75 336,50 27 508,54 0,00 0,00 0,00 RTS If l 2021RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodu//cl dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdoíysné plochy objektu. V po ozce jsou zakalkulovány i náklady na na/ožen/ suti na dopravní prostředek a s/ožen/

6 979990121R00 Poplatek za uloženl suti - asfaltové Dásv, skupina odpadu 170302 t 21 0,750 ECO SERVIS Varnsdorf 0,75 4 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 RTS íl l 2021
7 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 t 21 14,749"66,25 81,00 350,00 28 349,65 0,00 0,00 0,00 RTS ti /2021

Celkem: 136 102,71

®

O

1 ¶['1'""11 í " ' " ' "' "7NTTT~' "" """ '"ii' " "i || ' 'il'i ·|"1 'I " li1'· ' 11|"|' ' řl' i ·' 'l' H '|··1 1""·"' " '·1" || ' ' Ill " ·' I' l "-1·"" -·"F' 1··' '······' '·1"' " "l' ··'"||·1 l '"··' '--· · 1-·'·-· " ·--1-· ·1-" '-'-- -'·'--- 1'-· l · ' ---ŕ'- ' '-·-·--'· --- l-"' -l- · · ·1 · ·' ·'- ·· ·-·- "1·· · ' ' -· --'- -' -' '·' -' --· - · - ··· -- · '·' ' ·- -· · · · ---'··--. · ' "".·- .' · ·- '..·' -'·· ' · · · - ·-..
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VERLAG
DASHÔFER
Ná"' OBJEKT POLICIE ČR
stavby:
D'uh DEMOLICE
stavby:
Lokalita VARNSDORF,MYSL1VECKÁ 2410

Zpraco IIČVDF
val:
Kód Zkrácený popis
712 Izolace střech (živičné krytiny)
96 Bourání konstrukcí
98 Demolice
S Přesuny sutí

Stavební rozpočet - rekapitulace
Doba výstavby: Objednatel:

Začátek výstavby: Projektant:

POLlClE ČR,ÚZEMNÍ ODBOR ÚSTÍ NAD
LABEM
VLASTNÍ

Konec výstavby: Zhotovitel: ZPV CZ VARNSDORF

Zpracováno dne:

Náklad'ý KČ - dodávka
0,00

757,80
0,00

285,30

14.10.2021 Zpracováno dne: 14.10.2021

NákladY KČ - Montáž Nák|ady "KČ - celkem Celková hmotnost t
1 785,00 1 785,00

25 416,20 26 174,00
35 510,00 35 510,00
72 348,41 72 633,71

Celkem: 0,00

0,75
14,75
66,25

0,00
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VERLAG
DASHÔFER
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

jKSO:

Krycí list rozpočtu

- . POLICIE ČR,ŮZEMNĹ ODBOR ÚSTÍOBJEKT POLICIE CR Objednatel: NAD LABEM

DEMOLICE Projektant: VLASTNÍ

VARNSDORF,MYSL1VECKÁ 2410 Zhotovitel: ZPV CZ VARNSDORF

Konec
výstavby:

Zpracoval: 11ČVDF

Rozpočtové náklady v KČ

1Č/DlČ:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

Položek: 7

Datum: 14.10.2021

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 757,80 Práce přesčas 0,00 ZařIzení staveniště 1 361,03
Montáž 60 926,20 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 1 785,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 72 633,71
ZRN celkem 136 102,71 DN celkem 0,00 NUS celkem 1 361,03

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 137 463,64
Základ 21% 137 463,64 DPH 21% 28 867,36 Celkem včetně DPH 166 331,00

l Projektant
l Z)
i

Datum, razítko a podpis
Poznámka.'

Objednatel ' Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

,,, , ,,, ,,,,, ,, ,,, , ,,, ,, ,, ,, ,,, ,, , ,


