
SMLOUVA o DíLo
č. zhotovitele:
č. objednatele: S-19/16980123/2021

l. Smluvní strany

Objednatel: Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník,
příspěvková Organizace
Sídl. Gen. J. Kholla 2501
269 01 Rakovník
(dále jen Objednatel)
Zastoupený: RNDr. Janem Jirátkem, ředitelem školy

Ve věcech technických pověřen:

IČO: 16980123
Bankovní spojení: Komerční banka Rakovník
č. ú.: 9336221/0100

Zhotovitel: Stavební podnik, spol. S r. 0.
Lubenská ul. 2013
R a k O v n í k
PSČ 269 01
(dále jen Zhotovitel)

Zastoupený: Alešem Přibylem
jednatelem Společnosti

Odpovědný pracovník ve věcech technických:

IČO: 47539429

DIČ; 0247539429
Bankovní Spojení: Československá obchodní banka a.S. - pobočka Rakovník
č.ú: 221979267/0300

ll. Předmět a místo plnění
Název Stavby: Zmˇěna prostor Zubní Ordinace Za výdejnu jídel
Místo Stavby: SPS Emila Kolbena, Rakovník
Rozsah prací: dle položkového rozpočtu Ze dne 11.11.2021

lll. Lhůty a ceny



3.1. Zhotovitel Se Za podmínek v této Smlouvě uvedených Zavazuje dodat a objednatel Se Za podmínek v te'to
Smlouvě uvedených Zavazuje Odebrat a Zaplatit předmět plnění.

3.2. Čas plnění 2 Zahájení do 7 dní po VyZvání Objednatelem, po dokončení elektroinstalace

dokončení do 22.12.2021

3 .3. Cena dodávky

Cena celkem bez DPH 262 168,00 Kč
DPH 21 % 55 055,00 Kč
Cena celkem S DPH 317 223,00 Kč

Tato cena ie nejvýše přípustná Za uvedené práce

3.4. Výše uvedená cena Se může Změnit pouze v případě, dojde-li ke Změně rozsahu Stavby vymezeného
nabídkou v Soutěží Ze Strany objednatele, na což si Objednatel vyhrazuje právo. V případě objednatelem
dodatečně požadovaných prací (víceprací) bude zpracován objednatelem Odsouhlasený dodatek ke
smlouvě. Cena Za vícepráce bude vycházet Z jednotkových cen uvedených zhotovitelem v nabídce.

IV. Fakturace a platby

4.1. Objednatel prohlašuje, že na úhradu výše uvedených prací má v době podpisu te'to Smlouvy Zajištěno
finanční krytí.

4.2. Fakturace Za dílo bude provedena po dokončení díla a provedení Zápisu o předání a převzetí díla.
Splatnost faktury Se stanovuje na 14 dní Od data převzetí objednatelem. Za datum uhrazení faktury (daňového
dokladu) Se považuje datum odpisu částky Z účtu objednatele.

V. Záruka

5.1. Zhotovitel ručí Za ZrealiZOvané dodávky, práce a Zatečení 60 měsíců, (za dodané a Zabudované
výrobky dle Záručního listu výrobce) ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí předmětu
Smlouvy mezi Zhotovitelem a objednatelem vSouladu Splatnými technickými a kvalitativními normami a
nonnami bezpečnosti práce, platnými v době předání díla.

5.2. Záruční lhůty na oprávněně reklamovanou část předmětu Smlouvy se prodlužují o dobu počínající dnem
uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady Zhotovitelem, pokud tyto vady Znemožňují užívání
předmětu Smlouvy nebo jeho části.



5.3. Zhotovitel je povinen během Záruční doby na Svou Odpovědnost a náklady:
I zjištěné Skryté vady a nedodělky Odstranit, ať již vznikly provedením, dopravou, montáží nebo

použitím nevhodného materiálu nebo Z jiného důvodu, Za který Zhotovitel Odpovídá,
I jestliže Zhotovitel vady v dohodnutém terınínu neopraví, je Objednatel Oprávněn tyto práce provést

sám nebo pověřit jinou Organizaci. Náklady na takto Odstraněné vady nese Zhotovitel.

VI. Všeobecná ujednání

6.1. Vlastnické právo předmětu díla po dobu realizace je u Zhotovitele a přechází Spolu S rizikem škody na
Objednatele podpisem protokolu O předání a převzetí díla a uhrazením Stanovené ceny. Pří předání a
převzetí díla bude Zhotovitelem předána Veškerá dokumentace stavby (revize, atesty, Zkoušky, návody
k obsluze atd.) V českémjazyce.

6.2. Vzájemné vztahy obou smluvních stran Se řídí Občanským Zákoníkem. Neplněním povinností
vyplývajících Z této Smlouvy podléhá majetkovým sankcím v Občanském Zákoníku uvedeným.

6.3. Při prodlení Zhotovitele Z termínu dokončení je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05
% Z ceny díla Za každý den prodlení.

6.4. Za každý den prodlení platby faktur uhradí Objednatel 0,05% Z dlužné částky.

6.5. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu díla do 30 pracovních dnů, uhradí Objednateli Smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč Za každý den prodlení.

6.6. V případě odstoupení Od smlouvy Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli všechny
náklady a škody, které Objednateli vznikly Od okamžiku Odstoupení Od Smlouvy, které Objednatel doloží.

6.7. V případě odstoupení od smlouvy Ze Strany Objednatele je Objednatel povinen Zaplatit všechny náklady
a škody, které Zhotoviteli vznikly v Souvislosti S přípravou plnění Závazku, které Zhotovitel doloží.

6.8. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy vSOuladu Spříslušnými ČSN, bezpečnostními a
protipožárními předpisy.

6.9. Zhotovitel Odpovídá Za škody Vzniklé při realizaci prací nebo v Souvislosti S ní objednateli nebo třetím
osobám, pokud byly Způsobeny Z jeho viny.

6.10. Zhotovitel je povinen respektovat odůvodněné připomínky technického dOZOru investora.

6.11. Zhotovitel je pojištěn na případné škody způsobené Objednateli u společnosti Generali Česká
pojišťovna pojistná smlouva č. 79547294-15



VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Obě strany jsou rozhodnuty naplnit tato ujednání v daném rozsahu, kvalitě a čase. Tuto Smlouvu co do
obsahu budou doplňovat a upřesňovat uzavíráním písemných dodatků.

7.2 Případné Změny prováděné zhotovitelem proti předchozímu ujednání musí být odsouhlaseny
objednatelem.

7.3 Objednatel i Zhotovitel má právo odstoupit Od Smlouvy v případech stanovených Občanským
zákoníkem.

7.4 Objednatel i Zhotovitel prohlašují potvrzení a podepsání doslovne'ho Znění této smlouvy za rozhodne' pro
vznik Závazkového vztahu. Dodatky a protinávrhy jsou platné pouze v písemné formě a podepsané Oběma
stranami.

7.5 Tato Smlouva Se uzavírá ve 2 vyhotoveních, majících platnost originálu. Každá strana obdrží po
jednom vyhotovení.

7.6 Není-li v této Smlouvě uvedenojinak, platí pro vztahy mezi smluvními Stranami příslušná ustanovení
Občanského Zákoníku.

7.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvních stran.

V Rakovníku, dne 12.11.2021

_H li'

l

l'\\/`L~1.›tll~fl~
Střední průmyslová Škola

I | I Emila Kolbena Rakovník, p. o.
M sidı. Gen. J. Khøııa 2501
a 269 O1 Rakovník
m IČO: 16980123 CD

Objednatel

Přílohy: položkový rozpočet Ze dne 11.11.2021

V Rakovníku, dne 12.11.2021

Siˇ»`\`„'EBNl PODNIK
Spol. S r.O.

.. a Rakovník ®
LUB NSKÁ 2013, FSC 269 O1

tel.: 777 612 20.4 fax; 313 513 897
ıČo: 475 39 429 DIČ: (247539429

Zhbtovitel

malova
Textové pole

malova
Textové pole

malova
Textové pole

malova
Textové pole



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby SPŠ Emila Kolbena - Změna prostor Zubní ordinace Za výdejnu JKSO

Název objektu EČO

Název části Místo

IČO DIČ

objednala SPŠ Emila Kolbena Rakovník 18980123
Projektant

Zhotovitel Stavební podnik, Spol. s r. o. 47539429 CZ47539429

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18874

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

"lngĂ Zeman 11.11.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 mj Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

i Ť ý0 i' i 0,00 O W" 0,00 Ň i V O 0,00
Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B JDoplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Do0avky 23 824,62 8 Práče-pçesčas O 13 Zařízenistaveništë V" k 0,06

2` I Mon-t; v V 60 825,76 9 Bez pevné 000i. v 0 14 Projektovgpšıcewfl WV _ _ ii 0,00

Ě' èšv Dødávky 52 202,9Z "15kmlł; _ _ i ó 1; úłąmnf vnvy A' 0i
í Montáž 125 315,07“A H11 mm 0 16 Provozní vlivy i i 0,00V

5 V"ÍM" §daí<y řřřřř 0,00 ýřý i W 17 Jiné VRN W i ývýw i 0,00

0 Montáž i > 0,00 i AI `Äu 18 NUS z rozpočtu 0,007V

7 ZRN(ř.1-6) 262168,39 12 DN (ř. 8-11) 19 Nus(ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D ceıkøvê nákıady
23 součet 7, 12, 19-22 262 168,00

Datum a podpis Razítko 24 15 % OˇOO DPH 0100

Objednatel 25 21 % 26216800 DPH 55 055,00

26 Cena S DPH (ř. 23-25) 317 223,00

Datum a podpis _, lgazítko E Přípočty a Odpočty

Zhotovitel STAVEBNÍ PODNlK 27 Dodávky objednatele 0,00
"I spol. s r.o. ®
ł`/ , , .KA 2013' äšzäoè/glgkm 28 Kıøuzavá doložka 0,00

Datum a podpis xf/ Ra_ ítlwzlš'ęę 61,23% ŘÍČĚĚŽgSĚŽ-ŽZQ 29 Zvýhodnění + ' Ovoo
I LLLL): lHC' JU "'-"
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Objekt:

ROZPOČET S vÝKAZEM vÝMĚR
Stavba: SPŠ Emila Kolbena - změna prostor Zubní ordinace Za výdejnu jídel

Objednatel: SPŠ Emila Kolbena Rakovník
Zhotovitel: Stavební podnik, spol. s r. o. Zpracoval: lng. Zeman
Místo: Datum: 11. 11. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ nggęëgl ,edšâaìvá Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 84 650,38

3 Svislé a kompletní konstrukce 10 909,36
Překlad nenosný porobetonový Š 100 mm v do 250 mm

1 011 317142420 na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm kus 1,000 567,30 567,30
Překlad nenosný pórobetonový Š 100 mm v do 250 mm

2 011 317142422 na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mrn kus 1,000 653,10 653,10
Příčka Z pórobetonových hladkých tvárnic na

3 011 342272225 tenkovrstvou mailu tl 100 mm m2 7,962 1 216,90 9 688,96
(0.8+1.35)*3.2-0,8*1.97 5.304
1.2*3.2-0.6*1.97 2.658
Součet 7.962

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni
6 výplní 69 843,15

Potažení vnitřních Stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným
4 011 612142001 do tenkovrstvê hmoty m2 10.764 383.90 4 132.30

1,2*1.2*2+(0.8+1.35)*3.2-0.8*1.97+(0.8+1.35)*1.2 "nové
příčky Z porobetonových tvárnic" 10.764
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3

5 011 612311131 mm m2 114.374 245.90 28124.57
135.988+10.764-32.378 114,374
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu

5 014 612315412 plochy do 30% m2 135.988 243.70 33 140.28
3.2*(5.85*2+10.725*2)-1.7*1,9-2.4*1.6*2 95.170
3.2*(2.1+4.55)-1.0*1.0 20.280
3.2*(4.55+1.2+1.35)-0.6*1.97-1.0'1.0 20.538
Součet 135.988
Osazování Zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2.5

7 011 642942111 m2 na MC kus 2,000 825.00 1 650.00
8 553 55331350 zárubeň Ocelová pro pórobeton 100 800 levá,prava kus 1,000 1 425ı 50 1 425,50
9 553 55337346 Zárubeň ocelová pro pórobeton 100 600 Ievá.pravá kus 1,000 1 359,50 1 359,50

998 Přesun hmot 3 897.87
101011 [998018002 [Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m |t 3,169] 1 230.00 3 897.87]

PSV Práce a dodávky PSV 177 518,01

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 19 798,00
11 R 725-M001 Montáž umyvadla připevnëného na konzole kus 2,000 944,00 1 888,00

umyvadlo keramické Závěsné bílé rohové 550x560x190
12 M-725-01 mm kus 1,000 2 520,00 2 520,00
13 M-725-02 umyvadlo keramické Závěsné bílé 550x420 mm kus 1,000 1 440, 00 1 440,00
14 R 725-M002 Montáž umyvadlové baterie kus 2,000 960,00 1 920,00
15 M-725-03 baterie nástěnná páková kus 1,000 1 800,00 1 800,00
15 M-725-04 baterie stojánková umyvadlová kus 1,000 1 536,00 1 536,00
17 R 725-M003 Montáž baterie dřezové kus 1,000 960,00 960,00
15 M-725-05 baterie drˇezová s otočným ústí kus 1,000 2 220,00 2 220,00
19 R 725-M004 Montáž rohového ventilu kus 4,000 160,00 640,00
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objekt:

ROZPOČET S vÝKAZEM vÝMĚR
Stavba: SPŠ Emila Kolbena - Změna prostor Zubní ordinace Za výdejnu jídel

Objednatel: SPŠ Emila Kolbena Rakovník
Zhotovitel: Stavební podnik. Spol. s r. o. Zpracoval: Ing. Zeman
Místo: Datum: 11. 11. 2021

c. KcN Kód položky Popis MJ flgfıfêg' ,edgggí'wá cena oeıKem

20 M-775-06 rohový ventil schell 1/2X3/8 kus 4,000 150,00 600,00
21 R 725-M005 Montáž pračkového ventilu kus 2.000 160,00 320.00
22 M-775-07 ventil pračkový schell 1/2x3/4 kus 2,000 228,00 456,00
23 R 725-M006 Montáž sifonu dvoudřezu kpl 1.000 1 650,00 1 650,00
24 M-77508 Sifon pro myčku DN32 kus 1,000 448,00 448,00
25 R 725-SM Spotřební a drobný materiál kpl 1,000 600,00 600,00

Přesun hmot procentní pro Zařizovací předměty v
26 721 998725202 objektech v do 12 m kpl 1,000 800,00 800,00

766 Konstrukce truhlářské 26 735,66
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřidlových Š do

27 766 766660001 0.8 m do ocelové zárubně kus 2,000 791,90 1 583,80
SLD. 0012523. UR dveře dřevěné vnitřn/ hladké plné 1křídlové b//é 60-

28 SLD S 80x197 cm KLASIK kus 2, 000 2 670,00 5 340,00
29 766 766660729 Montáž dveřního interierového kování- štítku s klikou kus 2,000 179,10 358,20

kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního
30 549 54914620 materiálu R PZ nerez PK kus 2,000 795, 00 1 590,00

D+M podávacího okna atyp 1000x1000 mm. vč. povrch,
31 R 766692601 úpravy kpl 1,000 17 578,00 17 578.00

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v
32 766 998766202 objektech v do 12 m % 264.500 1.08 285,66

771 Podlahy Z dlaždic 20 058,18
33 771 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 12,800 51,50 859,20
34 771 771151016 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm m2 12,800 668,80 8 560,64

Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním
35 771 771574115 lepidlem do 25 ks/m2 m2 12.800 750,00 9 600,00

11.1+1.7 "výdej jídel + umývárna personál" 12,800
Přesun hmot procentní pro podlahy Z dlaždic v objektech

36 771 998771202 v do 12 m % 188,198 6,58 1 238,34

776 Podlahy povlakové 74 003,35
37 776 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 48,000 20,00 960,00

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových
38 776 776121111 podlah ředěná v poměru 1:3 m2 48,000 32,10 1 540,80

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti
39 776 776141114 20 MPa tI 15 mm m2 48,000 668,80 32 102,40
40 R 776260210 D+M PVC krytiny vč. soklových lišt m2 48,000 815,00 39 120,00

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v Objektech
41 776 998776202 v do 12 m % 737.232 0,38 280.15

781 Dokončovací práce - obklady 28 331,63
42 781 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 32,378 51,50 1 667,47

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25
43 781 781474115 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 32,378 795,00 25 740,51

(1,2*2+1,35)*2.0-0.6*1.97*2 "umývárna personál" 5,136
(4,7*2+3,05*2)*2.0-0,6*1,97-0,8*1,97-1.0*1.0 27,242
Součet 32.378

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech
44 781 998781202 v do 12 m % 274.080 3.37 923,65
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objekt;

RoZPočET S vÝKAZEM vÝMĚR
Stavba: SPŠ Emila Kolbena - Změna prostor Zubní ordinace Za výdejnu jídel

Objednatel: SPŠ Emila Kolbena Rakovník
Zhotovitel: Stavební podnik. spol. S r. o. Zpracoval: Ing. Zeman
Místo: Datum: 11. 11. 2021

, ˇ . Množství CenaČ. KCN Kod polozky Popıs MJ Celkem jednotkova. Cena celkem

783 Dokončovaci práce - nátěry 1 500,00
Nátěr dvojnásobný Syntetický standardní Zámečnických

45 783 783315101 konstrukci -zárubni kus 2,000 750,00 1 500.00

784 Dokončovaci práce - malby a tapety 7 091,19
Dvojna'sobně bílé malby Ze směsí za mokra středně

46 784 784211121 otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 114.374 62,00 7 091 '19

Celkem 262 168,39
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