
SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedené strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

Zastoupené: Mgr. Bc. Markem Viskotem, starosto ■ městské části, na základě ČI. 13 odst. 2 a 3 obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn - Statutu města Brna
ICO: 44992785
DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno-městc
číslo účtu:
na straně j el

BESTBUILD s.r.o.
se sídlem Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 74620
zastoupená: Ing. Janem Vejtasou, jednatelem společnosti
ICO: 29355257
DIČ: C729355257
bankovní spojení:

na straně druhé jako zhotovitel

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele díe níže uvedených specifikací
provést na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým se rozumí „Oprava bytového jádra
Novoměstská 25, byt č. 5 a rekonstrukce elektroinstalace v pokojích" (dále jen
„dílo").

1.2 Předmět díla (oprava bytového jádra) je vymezen projektovou dokumentací s názvem:
„Rekonstrukce bytových jader v bytových domech Novoměstská, Brno-Řečkovice". Pro opravu
Pude využita právě tato projektová dokumentace, kterou vypracovala v říjnu 2015 společnost
BOOS pian, a.s., pro rekonstrukci elektroinstalace bude použita projektová dokumentace, kterou
vypracoval v červenci 2021 projektant Ing. David Řehoř. Zhotovitel prohlašuje, že se s touto
dokumentací seznámil již před podpisem smlouvy.

1.3 Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje veškeré činnosti nutné pro jeho řádné a úplné

provedení a veškeré činnosti vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a
své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, jeho provedením a předáním

zhotoviteli, a to zejména:

- zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření,
- zajištění skládky materiálu potřebnéno k provádění díla,
- zajištění skladu odpadu vzniklého při zhotovení aíla a likvidaci tohoto odpadu,

- zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu,
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- zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek a revizí díla nebo jeho jednotlivých části, 

vystavení dokladů o jejich provedení a předání těchto dokladů objednateli,
- zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě aood. a jejich 

předání objednateli.

Technické podmínky provedení díla jsou vymezeny rovněž normami ČSN. Zhotovitel se zavazuje, 
že provede dílo v prvotřídní kvalitě (jakosti) stanovené poslušnými normami ČSN a příslušnými 

právními předpisy a že použije pří jeho provádění výrobky a materiáiy, pro které bylo vydáno 

prohlášení o shodě. Normy ČSN týkající se díla se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné 

(dále jen „normy").

Místem provádění díla je ý dům Novoměstská 25, byt č. 5, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Objednatel se zavazuje dílo, které bylo řádně provedeno, převzít a zhotoviteli v dohodnuté Ihůtě 

zaplatit cenu díla, to vše za podmínek sjednaných dále touto smlouvou.

1.4

1.5

1.6

II.
Cena díia

Cena díla bude stanovena dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě krycího listu 
nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ceiková cena díla však za žádných okolnosti 

nepřekročí

2.1

618 656,18 Kč bez DPH (dále také „limit ceny díla").

Na díio bude uplatněn režim Dřenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších rŤedoisů, Zhotovitel vyznačí na faktuře sazbu DPH, 

její výši je oovinen doplnit a přiznat objednatel

Cena díla (limit ceny díla) stanovená předchozím odstavcem je nejvyšší možnou finální cenou a 

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s dílem a jeho provedením. Cena díla obsahuje 
veškeré náklady spojené s prováděním d'la (včetně dopravy) a je platná d o  četou dobu provádění 
díla. Pokud se při provádění díla objeví potřeba dalších prací k dokončení díla, nemá zhotovitel 

nárok na zvýšení ceny díla (limitu ceny díla).

K překročení limitu ceny díla může dojít pouze v případě změny díla v souladu s čl. VIII. této 

smlouvy, přičemž v příslušném dodatku k této smlouvě musí být obsaženo také ujednání o vlivu 

změny díla na limit ceny díla.

2.2

2.3

III.
Platební podmínky

Cena za dílo bude uhrazena dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě daňového 
dokladu - faktury - vystaveného zhotovitelem po předání díla.

Daňový doklad - faktura bude vystavena po provedení celého díla, a to na základě soupisu 
veškerých skutečně provedených prací odsouhlaseného objednatelem, který bude její přílohou. 
Částka na faktuře musí odpovídat skutečně provedenému objemu prací, přičemž nemůže být 

vyšší než limit ceny díia.

3.1

3.2
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Splatnost daňového dokladu činí 30 dnů ode dne doručení dokladu objednateli.

3.4 Za den zdanitelného plnění je sjednán den vystavení daňového dokladu. Ceny či účtované 
částky budou uváděny vždy bez DPH, sazba DPH v procentech bude uvedena zvlášť.

Daňový doklad zhotovitel objednateli odešle na jeho adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

3.6 Jestliže daňový doklad nebude vystaven řádně, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli, 
přičemž lhůta splatnosti v tomto případě běží až od doručení nového, řádně vystaveného 
daňového dokladu. Daňový doklad není vystaven řádně zejména tehdy, pokud neobsahuje 
náležitosti dle příslušných právních předpisů, pokud k němu není přiložen objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací nebo pokud byl vystaven v rozporu s touto smlouvou.

3.7 V případě, že v dusiedku vadného provedení díla, jeho provedení v rozporu s touto smlouvou 
nebo právními předpisy nebo jeho provedení jiným způsobem nevedoucím k řádnému a 
včasnému zhotovení díla bude zhotovitel nucen provést práce opravné, opakované nebo další 
práce nad rámec této smlouvy, nemá právo na zaplacení ceny za provedení těchto prací.

3.3

3.5

IV.
Lhůta k provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu ve lhůtě do 20.12. 2021 (dále jen „lhůta
k provedení díla").

Pokud v místě provádění díla nastanou OKomosti, Které brání řádnému provádění díla a které 
neleží na straně zhotovitele, nebo pokud bude objednatel v prodlení se špiněním svých 

povinností a roto prodiení bude bránit řádnému provádění díia, je zhotovitel povinen na tyto 

okolnosti objednatele bezodkladně písemně upozornit a dále je zaznamenat ve stavebním 
deníku; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V takovém případě se 
prodlužuje ihůta k provedení díia o dobu, po kterou tyto okolnosti trvaly. Pokud nebude 

prokázán opak, má se za to, že objednatel odstranil okolnosti bránící řádnému provádění díla ve 
.hůtě do secmi dnů ode dne, Kdy mu oyly písemně oznámeny zhotovitelem.

Po k u o v místě provádění díia Dez onledu na příčinu nastanou okolnosti, které dle názoru 

zhotovitele mohou zásadně ovlivnit kvalitu zhotovovaného díia, zhotovitel přeruší provádění díla 
a^ objednatele na to bezodkladně písemně upozorní; upozornění musí obsahovat popis 
předmětné okolnosti. O dobu oprávněného přerušení provádění díla dle tohoto bodu se 

prodlužuje lhůta k provedení díla.

4.1

4.2

4.3

4.4 Pokud zhotovitel objednatele písemně neupozorní v souladu s odst. 4.2 nebo 4.3, lhůta 
k  provedení díia se neprodlužuje.

4.5 Znotovitel je vždy povinen pokračovat v provádění díla na přímý pokyn objednatele.

Ustanovení § 2627 občanského záKonÍKu se nepoužije.4.6
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v.
Provedení, předání a převzetí díla

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran, Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za 

event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno celé.

Dílo se považuje za dokončené, jestliže byly provedeny veškeré práce dle této smlouvy, jestliže 

dílo této smlouvě v plném rozsahu odpovídá a jestliže je bez jakýchkoli vad, s výjimkou vad dle 
odst. 5.5 této smlouvy. Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě, tj. zejména jestliže nebude mít 

vlastnosti stanovené touto smlouvou, jestliže bude mít odchylku v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech dle této smlouvy nebo obecně závazných předpisů, nebo jestliže není kompletní.

Dílo bude předáno v místě provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně 

alespoň tři pracovní dny předem k předání a převzetí díla. O převzetí díla bude sepsán 
zúčastněnými stranami zápis, který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních 

stran.

Objednatel převezme dílo, i když bude mít ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.

Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu o předání a převzetí díla 

důvody nepřevzetí díla.

Zápis o předáni a převzetí díla bude obsahovat alespoň:

- údaje o zhotoviteli a objednateli,
- specifikaci díla,

- den převzetí díla,
- prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, případně zda dílo přebírá s výhradami 

(s vadami) nebo bez výhrad,
- soupis příloh a tyto přílohy.

Dílo se považuje za předané pouze tehdy, pokud byly objednateli předány také:

- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- stavební deník, s výjimkou případů, kdy po provedení díla budou odstraňovány vady díla; 

v takovém případě bude stavební deník předán do pěti dnů ode dne odstranění všech vad díla,

- atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.,

- doklady o likvidaci stavebního odpadu.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

VI.
Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání, v rozsahu a velikosti potřebné pro 

provádění díla.
6.1
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6.2 Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 15. 11. 2021. O předání bude pořízen záznam 

do stavebního deníku. Případné pozdní předání staveniště prodlužuje lhůtu pro provedení díla o 

dobu prodlení s předáním staveniště, pokud toto prodlení nezpůsobil zhotovitel.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i předmět díla v čistotě a pořádku, bez hromadění 
oapaau a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díia je zhotovitel povinen provádět řádný 
úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 

uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek, a 

odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpady a dočasné konstrukce, jakmile již nebudou 
třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitei povinen dodržovat piatné a účinné právní předpisy.

Znotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do pěti dnů po předání díla. O předání 
staveniště objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný záznam. Po uplynutí této lhůty 
může zhotovitei ponechat na staveništi pouze materiál, stroje a zařízení potřebné k odstranění 

vad a nedodělků. Tyto prostředky je zhotovitel povinen odstranit do tří dnů ode dne, kdy 

objednatel potvrdí odstranění vad a nedodělků, jinak na výslovný příkaz objednatele.

Zhotovitei v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejicn vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se znotovitel 

zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

6.4

6.5

VIL

Práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku, a to 
soustavně, přičemž zhotovíte! je povinen objednateli takovouto kontrolu umožnit.

7.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci.

7.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla doo/žovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a 
další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů 

nebo smluvních povinností vznikne objedna;eii jakákoli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto škodu 
v pinérn rozsahu nahradit, a to včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti se vzniklou škodou.

7.4 Znotovitel přeoírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

7.5 Zhotovitel je povinen vést oae one převzetí staveniště stavební deník v rozsahu stanoveném 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. jeho 
prováděcími předpisy, a to až do dne odstranění vad díla podle zápisu o předání a převzetí díla. 

Pcté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Do stavebního deníku je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro zhotovení díla, zejména je povinen zapisovat údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Zápisy ve staveDním deníku musí být zhotovitelem 

prováděny denně. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze 

objednáte! nebo příslušné orgány státní správy. Nesounlasí-li zhotovitei se zápisem, který učinit 

objednatel ao stavebního deniKu, musi K tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zápis ve
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stavebním deníku nemůže vést ke změně obsahu této smlouvy, Stavební deník musí být na 

staveništi přístupný každý pracovní den od 8,00 hod. do 14.00 hod.

7.6 Zhotovitel je povinen udržovat v předmětném bytě i bytovém domě pořádek a čistotu a učinit 

všechna opatření k omezení prašnosti (uskladnění materiálu ve vyhrazených prostorách anod.) a 

hluku (stavební práce nesmějí být prováděny v pracovních dnech v době od 18:00 hod. do 7:00 
hod., a v sobotu, neděli a ve dnech pracovního klidu po cely den, mimo prací, které svým 
charakterem nenaruší řádný výkon prav obyvatel domu). Zhotovitel je současně povinen přijmout 

nezbytná opatření, aby obyvatelé domu nebyli vystaveni neúměrnému hluku, prachu a otřesům. 
Zhotovitel je dále povinen provádět základní úklid společných prostor domu a odvoz suti každý 

den po skončení stavebních prací. Zhotovitel umožní i v průběhu olnění díla obyvatelům domu 

bezpečný vstup do objektu.

Dojde-Ii činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození jakýchkoliv ploch, zavazuje se 

zhotovitel,
že je vyčistí, případně opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je 

objednatel oprávněn odstranit způsobené škody či znečištění na náklady zhotovitele. Hrubý úklid 

odpadů a nečistot vzniklých při provádění díla bude zhotovitel provádět denně.

7.7

7.8 Zhotovitel zajistí skladování materiálu na staveniště takovým způsobem, který nebude mít vliv na 
kvalitu skladovaného materiálu a který zároveň neovlivní postup prací zhotovitele ani postup prací 
jiných osob na staveništi.

7.9 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 občanského zákoníku, 
s výjimkou nebezpečných a archeologických nálezů, změn vyplývajících z odkrývaných prací nebo 
změn projektové dokumentace, která nezaviní! zhotovitel a které nemohl ke dni podpisu této 
smlouvy předpokládat.

VIII.
Změny díla v průběhu jeho provádění

Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě může dojít jen v případě 
dodatečných oožadavků objednatele nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost 
provést práce, které nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí 

především tyto skutečnosti:

8.1

- zvýšení množství nutných prací či změna navrhovaných postupů oproti projektové dokumentaci 

na základě dodatečných požadavků objednatele,
- zvýšení standardu materiálů na základě dodatečných požadavků objednatele opmť specifikaci 

dle projektové dokumentace,

- vady projektové dokumentace.

Návrh na zvýšení nebo případné snížení objemu prací (změny díla) musí být uveden ve stavebním 

deníku. Navrhované změny díla budou neprodleně zaneseny do formuláře „Změnový list". 
Vyplněný změnový list bude předložen k odsouhlasení starostovi nebo místostarostovi městské 

Části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. O výsledku projednání změnového listu bude zhotovitel ihned 

informován. Změny rozsahu díla musí být vždy dohodnuty dodatkem k této smlouvě.

8.2

Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad 

provedených prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
8.3
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V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny nebo 

budou zvoleny méně náročné postupy či méně nákladné standardy materiálů, bude odpovídajícím 
způsobem snížena celková cena díla.

8.4

£X.

Záruka za jakost díla

Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po dobu 36 měsíců, která 
počíná běžet ode dne převzetí celého díla (záruční doba).

Poskytnutou zárukou se zhotovitel zavazuje, že aíio oude po záruční dobu způsobilé k použití 
pro svůj obvyklý účel a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě a přílohách této 

smlouvy, to vše s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

9.1

9.2

9.3 Pokud bude mít zhotovené dílo v záruční době vady, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 

zhotoviteli práva ze záruky, a to buď právo na bezplatné odstranění vady díla opravou, nebo 
právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit opravou, 

má objednatel navíc právo na bezplatné odstranění vady díla dodáním nového díla resp. jeho 
částí bez vady nebo dodáním chybějícího díla resp. jeho části.

Práva ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž právo je 

uplatněno včas i tehdy, pokud je písemný projev vůle odeslán objednatelem zhotoviteli 

v posiední den záruční dooy. Objednatel není povinen uplatnit vadu bez zbytečného odkladu 
poté, kdy měl možnost přeamět díia prohlédnout a vadu zjistit, nýbrž může vadu uplatnit 
kdykoli během záruční doby v souladu s předchozí větou tohoto odstavce.

9.4

9.5 Pokud objednatel upiatr.í nárok na bezplatnou opravu vady díla, dodání nového díla resp. jeho 
části nebo dodání chybějídno díla resp. jeho části, zavazuje se zhotovitei vadu odstranit ve 
íhůtě do deseti dnů oae dne, kdy mu bylo oznámení této vady doručeno, pokud se strany 

písemně nedohodnou jinak. Jedná-li se o vadu, která má charakter havárie a hrozí vznik škody 

na majetku objednatele nebo o vadu, která znemožňuje užívání bytu, je zhotovitel povinen 

odstranit vadu do 24 hodin od jejího nahlášení. V případě, že reklamovaná vada nebude 
znotovitelem včas a rádně odstraněna, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám 
neoo prostřednictvím třetí osoby, a to vždy na náklady zhotovitele, případné může místo toho 
uplatnit právo na slevu z ceny díla.

X.

Zákonná odpovědnost za vady

Zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla není sjednanou zárukou nijak dotčena.

Zákonná práva z vadného plnění zůstávají objednateli zachována 

objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nebo 
také pokud dílo převzal bez výhrad, to vše jak ve vztahu k vadám zjevným, tak ve vztahu 
k  vaaám skrytým.

10.1

10.2 tehdy, pokud vady

XI.
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Smluvní pokuty

11.1 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle či. IV. odst. 4.1 této smlouvy je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výší 3 000,- KČ za každý den trvání prodlení.

11.2 V případě prodlení zhotovitele s vyklizeném staveniště se tento zavazuje uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení.

11.3 V případe prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v zápisu o oředání a převzetí 
díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výš' 500,- Kč za každý den 

trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.

11.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uplatněných v rámci zákonné odpovědnosti 
za vady nebo v rámci poskytnuté záruky se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výší 500,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.

11.5 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury má zhotovitel právo na 
zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII.
Nebezpečí škody, vlastnické právo

12.1 Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla nese zhotovitel až do předání díla. Pokud však došlo 
k předání díla s vadami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do okamžiku odstranění všech vad 

díla.

12.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla a je jeho vlastníkem po celou dobu jeho 

zhotovování.

XIII.
Ukončení smlouvy

13.1 Strany můžou od této smlouvy odstoupit v případech stanoveným zákonem a dále v případech 

stanovených v tomto článku smlouvy.

13.2 Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud:
- je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla delším než dvacet dnů,

- je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla delším než dvacet dnů,
- pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu do sedmi dnů ode dne, 

co jej na to objednatel upozorní.

13.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud:
- je objednatel v prodlení s předáním staveniště delším než patnáct dnů.

13.4 Zhotovitel může od této smlouvy z důvodů dle předchozího bodu odstoupit pouze tehdy, pokud 
před odstoupením objednatele na porušení písemně upozorní a pokud objednatel nezjedná 

nápravu porušení ani do sedmi dnů ode dne, kdy upozornění zhotovitele obdržel.
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13.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Objednatel může využít svého práva odstoupit 

od smlouvy kdykoli poté, co nastal důvod odstoupení, a nemusí tak odstoupit bez zbytečného 
odkladu poté, co důvod odstoupení nastal.

13.6 Pokud zhotovitel již dílo zčásti provedl, můžou strany odstoupit od této smlouvy pouze ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečně provedené dílo pro objednatele význam nebo 
má-li pro něj význam pouze nepatrný, může objednatel od této smlouvy odstoupit i ohledně 
celého pinění.

13.7 V případě odstoupení pouze ohledně nesplněného zbytku plnění si objednatel ponechá dílo, 

resp. jeho doposud provedenou část, přičemž zhotovitel má právo na úhradu ceny za skutečně 
provedenou část díla v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, která bude stanovena v souladu 

s touto smlouvou, resp. jejími přílohami. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli do deseti 
dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy písemný soupis objednatelem doposud 

neuhrazených prací. Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od doručení soupisu 

provedené práce písemně odsouniasit nebo zhotoviteli v téže lhůtě písemně oznámit, které 
práce nepovažuje za provedené a Které tak nejsou odsouhlasené.

13.8 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v rozsahu prací doposud neuhrazených a 

odsouhlasených objednatelem v souladu s předchozím oastavcem tohoto článku, přičemž 
splatnost daňového dokladu bude v soulaou s či. III. této smlouvy.

13.9 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí provedené části díla do pěti dnů ode dne 
účinnosti odstoupení a objednateli dílo v tomto rozsahu předat nejpozději do patnácti anů ode 

ane účinnosti odstoupení. Při předání a převzetí se dále postupuje obdobně dle čl. V. této
smlouvy.

13.10 Cástečne oastoupen; ve smyslu tohoto článKu se zejména nedotýká práv a povinností stran dle 

teto smlouvy z vad díla a ze záruKy ve vztahu k provedené části díia, a to včetně zajištění 
povinností znotoviteie.

13.11 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil 
vzniku ŠKod na přeamětu díla, majetku ODjednateie i třetích osob a aby zabránil vzniku Škod na 
zdraví osob.

XIV.
Závěrečná ^stanovení

14.1 .eškeré přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, 

■leré budou jako dodatky označeny, budou podepsané oběma smluvními stranami a stanou se
:ak nedílnou součástí smlouvy.

14.2 Strany si sjednaly, že odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 
3 občanského zákoníku se vždy považuje za protinávrh. Vyjádření souhlasu s postoupením 
smlouvy die § 1895 občanského zákoníku musí být písemné.

14.3 Zhotovíte, tímto vůči objednateli přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku.
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14.4 Sjednání smluvních pokut v této smlouvě se nijak nedotýká práv objednatele na náhradu škody

vzniklých z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje; ustanovení § 2050

občanského zákoníku se nepoužije.

14.5 Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a každý

účastník smlouvy obdrží po dvou z nich.

14.6 Smluvní strany se dohodly, že splnění povinnosti uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím Registru

smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění, zajistí objednatel.

14.7 Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran, účinnosti její registrací dle zákona č.

340/2015 Sb., o registru smluv.

14.8 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření

dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě

do čtrnácti dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

Přílohy:

příloha č. 1 - krycí list

V Brně dne 1 1 ‘11' 2021

Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městsk^fe^0

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Ing. lan VejtaSa I

jednatel společnosti

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno 43. schůzí Rady městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 10, 11. 2021.
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