

---

# SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy SML/1590/2021

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
mezi uvedenými smluvními stranami

## 1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Statutární město Přerov  
**Sídlo:** Přerov, 751 52, Bratrská 709/34  
**zastoupené:** [redacted] **vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád**  
**IČ:** 003 01 825  
**DIČ:** CZ 00301825  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov  
**Číslo účtu:** 27-1884482379/0800 - transparentní účet  
**Telefon:** 581 268 120
- 1.2. **Zhotovitel:** [redacted]  
**Sídlo:** [redacted]  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Číslo účtu:** [redacted]  
**IČ:** 039 16 651  
**DIČ:** NENÍ PLÁTCEM DPH

## 2. Smluvní údaje a ujednání

- 2.1. **Název stavby:** „Výstavba manipulačních ploch pro kontejnery na tříděný a směsný komunální odpad na místech pro pytlový sběr odpadů“
- 2.2. **Vymezení činnosti:**

Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu:

**Objednatele:**

ve věcech smluvních a obchodně-technických: [redacted]  
ve věcech realizace díla: [redacted]

**Zhotovitele:**

ve věcech smluvních: [redacted]  
ve věcech technických: [redacted]

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

---

---

### 3. Předmět plnění díla

- 3.1. Předmětem plnění díla zhotovitele je provedení díla v rozsahu zadaných podmínek, zpracované cenové nabídky, dodávek a montáží stavby: „Výstavba manipulačních ploch pro kontejnery na tříděný a směsný komunální odpad na místech pro pytlový sběr odpadů“.
- 3.2. V souladu se zadávací dokumentací je rozsah dodávky specifikován v rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.1 této smlouvy. Je-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu.
- 3.3. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN EN, ve shodě s požadavky objednatele.
- 3.4. Rozsah díla je vymezen položkovým rozpočtem zajištěným objednatelem.
- 3.5. Zhotovitel si zajistí zdroje energií. V případě zájmu zhotovitele objednatel umožní odběr elektrické energie za úhradu na základě předem uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
- 3.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
- 3.8. Součástí plnění jsou dále:
- doklady: prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů a zařízení, potřebné revize a zkoušky
  - zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
  - osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správních, bude-li potřebné,
  - zajištění vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
  - zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě.
- 3.9. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 3.10. Objednatel i zhotovitel se dohodli na písemné formě pro vznik platnosti této smlouvy.
-

---

#### 4. Termíny, doba plnění díla

- 4.1. Zahájení stavby: listopad 2021
- 4.2. Ukončení stavebních prací: duben 2022
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.
- 4.4. Změna termínu dokončení díla je možná pouze:
- a) pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení díla dodržet,
  - b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných požadavkem objednatele,
  - c) o dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článků 13.6. - 13.9 této smlouvy,
  - d) pokud objednatel pozastaví stavební práce na díle na základě vlastního pokynu.

Termín dokončení díla bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl řádně provádět dílo v důsledku výše uvedených událostí.

#### 5. Místo plnění díla

Místo plnění je na pozemku

- p. č. 6545 v k. ú. Přerov
- p. č. 529/2 v k. ú. Předmostí
- p. č. 5279 v k. ú. Přerov
- p. č. 5224 v k. ú. Přerov

#### 6. Cena díla

- 6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě strany se dohodly takto:

6.1.1. **CELKEM : 298 220,07,- Kč**

- 6.2. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu ukončení díla maximálně o 1 měsíc. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění.
- 6.3. Cenu díla lze dle odstavce 6.1 upravit na základě dodatečného požadavku objednatele na rozšíření prací oproti předané zadávací dokumentaci. V tomto případě zhotovitel předloží objednateli předpokládaný objem prací, které je nutno vykonat a jejich ocenění k odsouhlasení. Po odsouhlasení bude vypracován Dodatek k SoD a zhotovitel provede dodatečně uplatněné práce a po jejich provedení vyúčtování.
- 6.4. V případě, že na základě rozhodnutí objednatele nebudou realizovány některé práce obsažené zadávacích podmínkách a oceněné v předloženém položkovém rozpočtu, provede zhotovitel odpočet nerealizovaných položek v cenách dle předloženého položkového rozpočtu.
-

---

## 7. Platební podmínky

- 7.1. Úhrada ceny bude provedena na základě faktury zhotovitele, doloženým zástupcem objednatele (technickým dozorem) odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací a dodávek, a to až do výše 90% z celkové smluvní ceny díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele. Zálohy poskytovány nebudou.
- 7.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 7.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 7.4. Částka rovnající se 10% z celkové smluvní ceny díla slouží jako zádržné a bude proplacena až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.
- 7.5. Faktura, daňový doklad bude obsahovat zejména následující údaje:
- označení a číslo faktury
  - název díla
  - obchodní jména a adresy objednatele a zhotovitele vč. IČO a DIČ
  - rozsah a předmět plnění
  - datum vystavení faktury
  - lhůta splatnosti
  - datum splatnosti
  - bankovní spojení včetně identifikace banky
  - další náležitosti podle § 28 odst. 2 z. č. 235/2004 Sb., o DPH
  - razítko a podpis zhotovitele
- 7.6. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
- 7.7. Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

## 8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

Strany si vzájemně sjednávají následující smluvní pokuty a úrok z prodlení:

- 8.1. V případě prodlení s termínem zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
-

- 
- 8.3. V případě, kdy zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu zjištěnou závadu v záruční době nebo vadu či nedodělek z přejímacího protokolu, uhradí objednateli 2000,- Kč za každý den prodlení a vadu.

## 9. Náhrada škody, odpovědnost

- 9.1. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, resp. porušení jejich smluvních povinností.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že uplatněním a zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikla porušením povinností, na něž se smluvní pokuty vztahovaly.

## 10. Odevzdání a převzetí díla

- 10.1. O předání a převzetí dokončeného díla pořídí smluvní strany písemný protokol. Výhrady ke zjevným vadám díla zapíše Objednatel do písemného protokolu, Zhotovitel sdělí Objednateli - pověřenému zaměstnanci Magistrátu města Přerova [REDACTED] do 5 dnů po předání díla, zda výhrady k vadám díla uznává a jakým způsobem budou tyto vypořádány. Případné spory budou řešeny dle ust. odstavce 13.10. této smlouvy. Pokud bylo dílo Objednatelům převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.
- 10.2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 10.3. Zhotovitel je povinen zjevné vady díla zapsané v předávacím protokolu odstranit ve lhůtě odsouhlasené oběma smluvními stranami a uvedené v tomto protokolu. O odstranění vad sepíše smluvní strany písemný protokol.

## 11. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé.
- 11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
- 11.3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s právními předpisy a příslušnými normami.
- 11.4. Zhotovitel poskytuje na provedené komplexní práce včetně dodaného materiálu záruku za jakost v délce 24 měsíců.
- 11.5. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelům.
- 11.6. V případě, že po dobu záruční lhůty se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel dostavit se na místo díla do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, za účelem posouzení závady, sepsání reklamačního protokolu a odstraňování vady.
-

- 
- 11.7.** Závadu je zhotovitel povinen odstranit v době co nejkratší tak, aby došlo k zamezení dalších škod, nejpozději však do 7 dnů pro vady běžné a do 24 hodin pro vady znamenající bezprostřední ohrožení zdraví nebo majetku, od nahlášení závady.

## **12. Rizika a pojištění**

- 12.1.** Zhotovitel díla má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou je pojištěn předmět činnosti v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku.

## **13. Způsob provádění díla a ostatní ujednání**

- 13.1.** Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem vede zhotovitel stavební deník. Tento bude během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel bude každý pracovní den zapisovat skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa. Deník víceprací vede zhotovitel samostatně.

- 13.2.** Mimo zhotovitele a objednatele může provádět záznamy do deníku:

- technický dozor objednatele
- příslušný orgán státní správy
- pověření zástupci objednatele

Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Zhotovitel povede stavební deník ode dne zahájení prací na místě realizace díla. Povinnost vedení deníku končí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí.

- 13.3.** Zhotovitel umožní přístup na místo realizace díla technickému dozoru objednatele k provádění kontroly činnosti zhotovitele, související s dílem. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od zadání.
- 13.4.** Pracovník odběratelské kontroly je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, kvalita prací, život nebo zdraví pracovníků na místě realizace oprav. V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 13.5.** Všichni pracovníci pověřeni dozorem a obsluhou díla se pohybují na místě na vlastní riziko a nebezpečí a jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Při předání pracoviště si smluvní strany předají identifikaci nebezpečí a stanovení rizik na pracovišti a budou seznámeni se všemi riziky.
- 13.6.** Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti „vyšší moci“ považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí dočasně nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly
-

---

po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo překonány a v době uzavření smlouvy nemohly být předvídaný.

- 13.7.** Za okolnosti „vyšší moci,“ budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý déšť nebo sněžení v pracovní době, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka a dále nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých na klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy.
- 13.8.** Za okolnosti „vyšší moci,“ se však nepokládají zpožděné dodávky od subdodavatelů a veškeré překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů.
- 13.9.** Nastane-li situace „vyšší moci,“, uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. Všechny skutečnosti je povinen zaznamenat do stavebního deníku. Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci,“ na plnění smlouvy.
- 13.10.** Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním, se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou rozhodovány příslušným soudem podle místa realizace díla.
- 13.11.** Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a podmínkách, stanovených zadáním. Objednatel nese odpovědnost za škody vzniklé z důvodů nesprávných nebo neúplných údajů v místech, kde bude zhotovitel provádět práce.
- 13.12.** Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.
- 13.13.** Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a v jeho okolí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
- 13.14.** Zhotovitel se zavazuje, že na sebe přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedené zakázce (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sb.

#### **14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí**

- 14.1.** Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody /havarijní soupravy, záchytné vaničky, sorbent/.
- 14.2.** Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.
- 14.3.** Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a
-

---

zabrání zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.

- 14.4. Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby, jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
  - 14.5. Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.
  - 14.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců /a svých poddodavatelů/ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.
  - 14.7. Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při svých činnostech v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jako odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
  - 14.8. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.
  - 14.9. Vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pracovními pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
  - 14.10. Poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému vnitro-staveništní dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách.
  - 14.11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností či činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.
  - 14.12. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a napíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem /nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu apod./
-



---

## 15. Závěrečná ujednání

- 15.1. Objednatel se zavazuje předmět plnění k termínu plnění od zhotovitele protokolárně převzít a dle platebních podmínek zaplatit.
- 15.2. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
- 15.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se uskuteční písemnou formou dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
- 15.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským zákoníkem.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 15.6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2x pro každou smluvní stranu.


Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přerově dne: 22. 11. 2021



V Přerově dne: 22. 11. 2021

Objednatel



## Stavební rozpočet

Název stavby:	Kontejnerové stání Přerov 5 x 2 m - Kozlovice, Kabelíkova, Dluhonské mosty, Olomoucká	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Kontejnerové stání 5 x 2 m	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Kozlovice, Kabelíkova, Dluhonské mosty, Olomoucká - Přerov	Konec výstavby:	Zhotovitel: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
JKSO:		Zpracováno dne: 8.11.2021	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>6 880,23</b>	<b>6 880,23</b>		<b>0,00</b>
1		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	21,00	273,04	0,00	5 733,84	5 733,84	0,00	0,00
2		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	21,00	54,59	0,00	1 146,39	1 146,39	0,00	0,00
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>3 878,48</b>	<b>3 878,48</b>		<b>0,00</b>
3		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,92	1 786,08	0,00	3 429,27	3 429,27	0,00	0,00
4		122202509R00	Příplatek za lepivost pro hor. 3	m3	1,92	53,16	0,00	102,07	102,07	0,00	0,00
5		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,92	180,80	0,00	347,14	347,14	0,00	0,00
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>36 348,14</b>	<b>36 348,14</b>		<b>0,00</b>
6		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	22,92	374,78	0,00	8 589,96	8 589,96	0,00	0,00
7		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	22,92	387,23	0,00	8 875,31	8 875,31	0,00	0,00
8		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	22,92	23,86	0,00	546,87	546,87	0,00	0,00
9		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	22,92	800,00	0,00	18 336,00	18 336,00	0,00	0,00
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemín</b>				<b>0,00</b>	<b>3 960,71</b>	<b>3 960,71</b>		<b>0,00</b>
10		175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	3,24	1 222,44	0,00	3 960,71	3 960,71	0,00	0,00
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>8 457,47</b>	<b>17 589,05</b>	<b>26 046,52</b>		<b>18,71</b>
11		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	60,00	19,03	0,00	1 141,80	1 141,80	0,00	0,00
12		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	112,00	47,14	0,00	5 279,68	5 279,68	0,00	0,00
13		181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	112,00	68,06	0,00	7 622,72	7 622,72	0,00	0,00
14		10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	11,20	611,95	6 853,86	0,00	6 853,86	1,67	18,70
15		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	112,00	34,11	275,47	3 544,85	3 820,32	0,00	0,00
16		00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	8,00	166,02	1 328,14	0,00	1 328,14	0,00	0,01
		<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>7 163,33</b>	<b>777,39</b>	<b>7 940,72</b>		<b>4,85</b>
17		275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	1,92	4 135,79	7 163,33	777,39	7 940,72	2,53	4,85
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>16 396,21</b>	<b>2 576,99</b>	<b>18 973,20</b>		<b>26,46</b>
18		564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	60,00	316,22	16 396,21	2 576,99	18 973,20	0,44	26,46
		<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažbě</b>				<b>29 153,63</b>	<b>27 311,17</b>	<b>56 464,80</b>		<b>10,57</b>
19		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	40,00	412,00	2 440,12	14 039,88	16 480,00	0,07	2,96
20		59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	44,00	588,00	25 872,00	0,00	25 872,00	0,17	7,60
21		596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	40,00	352,82	841,51	13 271,29	14 112,80	0,00	0,01
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komu</b>				<b>30 440,18</b>	<b>12 451,54</b>	<b>42 891,72</b>		<b>16,15</b>
22		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	56,00	455,00	14 589,63	10 890,37	25 480,00	0,19	10,53
23		59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	36,00	203,17	7 314,26	0,00	7 314,26	0,06	2,16
24		59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	20,00	196,70	3 934,06	0,00	3 934,06	0,05	0,97
25		916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	20,00	308,17	4 602,23	1 561,17	6 163,40	0,12	2,49
		<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letiště</b>				<b>0,00</b>	<b>24 435,55</b>	<b>24 435,55</b>		<b>0,00</b>
26		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	76,74	318,42	0,00	24 435,55	24 435,55	0,00	0,00

0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00	70 400,00	70 400,00		0,00
27	00001VD	Vytyčení stavby	soub	4,00	2 100,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
28	00002VD	Vytyčení inženýrských sítí	soub	4,00	4 500,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
29	0003VD	Geodetické zaměření skutečného provedení	soub	4,00	6 500,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
30	0004VD	Dočasná dopravní opatření	soub	4,00	2 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
31	0005VD	Zařízení staveniště	soub	4,00	2 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
						<b>Celkem:</b>		<b>298 220,07</b>		

Poznámka: