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\, Věc: Objednávka c. 33 na poskytnutí plnění dle Rámcové dohody na Rozvoj a údržbu 
Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2019 — 2022, č.j. Objednatele ČÚZK 
1246612018-24 a č.j. Zhotovitele B181228, uzavřené dne 30.11.2018 (dále též „Rámcová 

dohoda“ nebo „RD“). 

Vážený pane, 

v souladu s článkem 20.1. Rámcové dohody Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky 
na poskytnutí níže uvedeného plnění. 

Předmětem plnění dle této objednávky je: 

1. vyhotovení Analýzy databázového upgrade ISKN na Oracle verze 19.11, včetně základní 
analýzy přechodu na znakovou sadu AL32UTF8 (dále jen UTF-8), 

2. příprava a ověření databázového upgrade ISKN ve formě „Proof-of-Concept“ („PoC“), což 

zahrnuje zejména: 

a) ověření PoC vprostředí Zhotovitele, včetně testů odezev, jehož výsledky budou 

Objednateli předloženy ve formě výstupního dokumentu z testování, 

b) předání PoC Objednateli pro ověření na REF prostředí Objednatele včetně: 

instalační a migrační dokumentace za účelem instalace PoC na REF prostředí, 

- poskytnutí součinnosti Objednateli při provedení integračního testování (týká se 

zejména IS ISÚI, DMS, EPVDS, EIS, PIS, Nahlížení, MOOR a Nautil) s důrazem na 

dopady přechodu na znakovou sadu UTF-8, 

- provedení a vyhodnocení výkonnostního testování, 

- poskytnutí součinnosti Objednateli, 

c) vyhotovení analýzy vstupních a výstupních rozhraní (Import/Export - dopad přechodu na 
znakovou sadu UTF-8) - cílem tohoto dokumentu je popsat všechna místa ISKN, kde je 



možné do systému importovat a exportovat data v souborovém formátu. Analýza je 

vytvářena v souvislosti se změnou znakové sady DB na ALT32UTF8, 

d) vyhotovení Výstupního dokumentu PoC - cílem dokumentu je potvrdit realizovatelnost 

jednotlivých požadavků na databázového upgrade v rámci vývoje PoC v prostředí 

Zhotovitele dle Analýzy databázového upgrade ISKN na Oracle verze 19.11. 

Cena plnění: 

1. vyhotovení Analýzy databázového upgrade ISKN na Oracle verze 92 

19.11 včetně základní analýzy přechodu na znakovou sadu AL32UTF8 

2. ověření databázového upgrade ISKN ve formě „Proof-of-Concept“, 319 

včetně úspěšné instalace a ověření PoC Objednatelem v jeho prostředí 

celkem 411 

Celkový součet pracností dle této objednávkyje 411 čld. KaIkqvaná celková cena plnění podle této 

objednávky činí 3.904.500,00 Kč bez DPH, to je 4.724.445,00 Kč s 21% DPH. 

HMG plnění dle této objednávky je uložen v projektové kanceláři. Hlavní milníky plnění: 

Fáze Výstup Termín plnění Forma plnění 

plnění 

1 - Analýza Analýza databázového 26.11.2021 Schválení dokumentu 

upgrade ISKN na Oracle verze 

19.11 

1 - Analýza Základní analýza přechodu na 26.11.2021 Schválení dokumentu 

znakovou sadu AL32UTF8 

2 - PoC Analýza vstupních a 30.11.2021 Předložení 1. verze 

VýStUpníCh roman" (dOPad 14.01.2022 Schválení dokumentu 
přechodu na UTF-8) 

2 - PoC Výstupní dokument z testování 30.11.2021 Předložení 1. verze 

Výk0""05ti V prOStředí 15.12.2021 Schválenídokumentu 
Zhotovitele 

2 - PoC Předání PoC v instalovatelné 26.11.2021 Předání instalačních 

podobě zdrojů 



Fáze Výstup Termín plnění Forma plnění 
plnění 

2 - PoC Instalační dokumentace ve 26.11.2021 Předání dokumentace 

stavu potřebném pro instalaci 

PoC 

2 - PoC Migrační dokumentace ve 26.11.2021 Předání dokumentace 

stavu potřebném pro instalaci 

PoC 

2 - PoC Výstupní dokument PoC 10.12.2021 SChVĚ'en' qckumenflj 
v prOjektove kancelarí 

2 - PoC Výkonnostní ověření na REF 31.01.2022 Pfoveden' “Gren" , 
zaznam a vyhodnocení 

prostředí Objednatele.*) výsledků. 

*) v součinnosti s Objednatelem 

Akceptace plnění dle této objednávky bude provena na základě posouzení splnění výše uvedených 
milníků a závěrů z výstupního dokumentu PoC, který by měl obsahovat níže uvedené podmínky: 

1) 

2) 

5) 

V případě, že v rámci PoC bude vyhodnoceno, že některou oblast řešení nelze dle Zhotovitele 
realizovat nebo realizaci nedoporučuje, bude toto zjištění, včetně zdůvodnění, uvedeno ve 

výstupním dokumentu PoC. Tento dokument bude podkladem pro výsledné rozhodnutí 

Objednatele, zda lze přistoupit k realizační fázi databázového upgrade a vjakém rozsahu, a to 

včetně řešení dopadů na dodávku ISKN 9.3, v rámci které má být migrace provedena. 

Součástí výstupního dokumentu PoC bude uvedení potřebných dalších úprav v realizační fázi 

dodávky, případně uvedení dalších dopadů či omezení. 

V rámci výstupního dokumentu PoC bude uvedeno vyhodnocení s doporučením, zda lze 

v realizační fázi provést přechod na na znakovou sadu UTF-8. 

Součástí výstupního dokumentu PoC budou zjištěné blokující a neblokující problémy. Pokud 

bude známo řešení či workaround, bude také u příslušných bodů uveden. 
Pro Oracle problémy identifikované v rámci PoC bude hledáno vhodné/akceptovatelné řešení. 
Primární snahou bude nalézt řešení v rámci existujících Oracle oprav, případně žádat pro 

existující opravy vytvoření merge potřebných oprav dle cílových verzí daného produktu. 

V případě, že žádná Oracle oprava nebude k dispozici, budou v rámci PoC hledána a ověřována 

workaround řešení. V případě, že bude existovat workaround řešení, bude v rámci realizace 
upgrade uplatněno. 

Pro jednotlivé ISKN Oracle SR tikety se předpokládá následující postup: 

. Identifikace problému ISKN. 

. Ověření potřeby opravit reportovaný ISKN problém. 

. Paralelně: 

- Vyhledání a užití dostupné opravy Oracle: 
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o Ověření, zda existuje oprava produktu, která daný problém opravuje. 

0 Dotaz na Oracle ohledně existence opravy problému. 

o Ověření vzájemné kompatibility potřebných oprav daného produktu a jeho verze. 

0 Případné založení SR s žádostí o merge potřebných oprav pro daný produkt a 

jeho verzi. 

0 Aplikace opravy Oracle. 

o Ověření vyřešení problému po nasazení opravy Oracle. 

- Snaha o řešení pomocí workaround řešení 

0 Vyhledání možných workaround, 

o Realizace nalezených workaround v rámci realizace upgrade a 

o Zadání nového Oracle SR tiketu pro chyby, pro které neexistuje žádný 

workaround. 

Výčet založených Oracle SR a stavu řešení bude součástí výstupního dokumentu PoC. 

6) Součástí ověření PoC v REF prostředí Objednatele budou funkční a integrační testy zaměřené 

zejména na lSUl, DMS, EPVDS, EIS a PIS, včetně oblasti týkající se změny znakové sady. 

Objednatel bere na vědomí tvrzení Zhotovitele, že dle dostupných zdrojů a zjištění, která již provedl 

v rámci přípravy Úvodní analýzy, jejistě, že v důsledku upgrade dojde ke zvýšení nároků oproti ISKN 

ve verzi 9.2 na: 

. diskovou kapacitu až o cca 15 %, 

. paměť na DB serverech o cca 30 %, 

. CPU na DB serverech o cca 5 %. 

Fakturace bude provedena na základě podpisu akceptačního protokolu. 

Při fakturaci dle této objednávky žádáme uplatnit a na faktuře jednoznačně vyznačit: 

. slevu za prodlení dle čl. 19.8. RD (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění), 

přičemž za termín plnění se považuje 31.01.2022; 

. zohlednění výše Celkového Doplatku dle čl.13.8. RD (bude-li Celkový Doplatek v rámci 

akceptačního řízení stanoven). 

Pro případné poskytnutí slev dle příslušných ustanovení Rámcové dohody se pro jejich určení 

použije cena plnění dle této objednávky. 

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí ustanoveními RD. 

Objednávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 



K plnění 5 5 zákona č. 365/2000 o ISVS: 
Záměr podléhá stanovisku OHA. Souhlasné stanovisko OHA č. j. MV-111442-10/OHA-2017 bylo 
vydáno dne 20. října 2017 při schvalování záměru uzavřít, nyní již platnou, Rámcovou dohodu na 

rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2019 — 2022. 

K plnění usnesení vlády č. 86/2020 ze dne 27. ledna 2020: 
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních 

technologií byla Vládě ČR poskytnuta pod č.j. ČÚZK-10085/2021 ze dne 24.06.2021. 
Záměr učinit výdaj byl v souladu s usnesením vlády č. 86/2020 vzat na vědomí dne 23. srpna 2021 
pod č.j. 826/21. 

Objednávka je vyhotovena velektronické podobě. Vámi elektronicky podepsaný dokument 

(potvrzení objednávky) prosíme vrátit ve formě datové zprávy (ID datové schránky: uuaaatg), 

popřípadě zasláním na emailovou adresu podatelny (cuzk©cuzk.cz). 

S pozdravem 

Podepsal Ing. Karel Štencel lng Kara! W - 5- zeměměňcký & 
V ( “ *  : 100050, Ste n C - = . .  nce|©cuzk.cz 

Datum:2021.11.1211:27:50 +o1'00' 

Ing. Karel Štencel 
místopředseda ČÚZK a gestor projektu ISKN 

podepsáno elektronicky 

Objednávku potvrzujeme: 
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