


11111111111111111111

BOMART spol. s r.o.

Ohradní 1159/65

140 00 Praha 4

Kontrolní č. K-266-784-690	Č.j. S-MHMP/988552/2011	Vyřizuje / linka	Datum vystavení
Interní č. OMI/OBJ/485/11	MHMP/1100363/2011		26. 10. 2011
	OMI/6036/2011		Na doručenkou

Objednávka prací

ve smyslu Obchodního zákoníku v platném znění

pro stavbu č. 40555 „Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, et 0001 – DN800
– 1 část Uhřetěves - Pitkovice“

Na základě Vaší nabídky ze dne 19.10. 2011 u Vás objednáваме jako sektorový zadavatel vypracování projektové dokumentace upřesněné dále v předmětu objednávky.

Předmět objednávky

zhotovení průzkumných prací, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele a autorský dozor pro stavbu č. 40555 „Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, et 0001 – DN800 – 1 část Uhřetěves - Pitkovice“. Předpokládané investiční náklady stavby jsou 150 000 tis.Kč bez DPH.

Doba plnění

Zahájení činnosti: ihned po obdržení objednávky
Doba plnění: Průzkumné práce a podklady pro dokumentaci pro ÚR - .. kalendářních dnů od obdržení objednávky
DUR - .. kalendářních dnů od obdržení objednávky + .. kalendářních dnů pro zpracování připomínek
DSP - .. kalendářních dnů od výzvy objednatele + .. kalendářních dnů pro zpracování připomínek
DZS - .. kalendářních dnů od výzvy objednatele + .. kalendářních dnů pro zpracování připomínek
AD - průběžně po dobu trvání stavby
Ukončení činnosti: předáním zpracované nebo dopracované projektové dokumentace a vyúčtováním AD

Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje za uvedené práce a činnosti zaplatit dodavateli služeb cenu jako nejvýše přípustnou ve výši:

Základní cena	4 840 000,00 Kč
DPH 20%	968 000,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 808 000,00 Kč

Při předpokládaných investičních nákladech 150 000 tis. Kč.

Dodavatel služeb je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

• Průzkumné práce a podklady pro dokumentaci pro ÚR

Základní cena	520 000,- Kč
DPH 20 %	104 000,- Kč
Cena průzkumných prací a podkladů celkem včetně DPH	624 000,- Kč <i>✓ 11/10/24/23</i>

Zhotovení průzkumných prací a podkladů, jejíž zhotovení potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předaných a převzatých podkladů nejpozději do 14 dnů od jejich převzetí.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

• DUR (dokumentace k územnímu rozhodnutí nebo k územnímu souhlasu)

Základní cena	810 000,- Kč
DPH 20 %	162 000,- Kč
Cena DUR celkem včetně DPH	972 000,- Kč

Zpracování DUR sestává ze dvou dílčích plnění:

a) Zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 90% ceny DUR a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

b) Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání.

Její dopracování bez závad potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dopracované projektové dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši zbývajících 10% ceny DUR a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

• DSP (dokumentace stavebního povolení nebo ohlášení stavby)

Základní cena	1 552 500,- Kč
DPH 20 %	310 500,- Kč
Cena DSP celkem včetně DPH	1 863 000,- Kč

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz
IČO OMI MHMP 00064581
DIČ OMI MHMP CZ00064581

Zpracování DSP sestává ze dvou dílčích plnění:

a) Zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 70% ceny DSP a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

b) Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dopracované projektové dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši zbývajících 30% ceny DSP a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

• **DZS (dokumentace pro zadání stavby)**

Základní cena	1 620 000, Kč
DPH 20%	324 000,- Kč
Cena DZS celkem včetně DPH	1 944 000,- Kč

Cena za zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby bude fakturována po jejím předání a převzetí. Její zhotovení bez závad potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

• **AD (výkon autorského dozoru)**

Základní cena	337 500,- Kč
DPH 20 %	67 500,- Kč
Cena AD celkem včetně DPH	405 000,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby bude fakturována 1x ročně vždy k 31.12. nebo k datu vystavení kolaudačního souhlasu. Faktura - daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložena výkazem hodin potvrzeným zplnomocněným zástupcem objednatele /objednatelem za období prováděného autorského dozoru. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

3. Cenu dle odst. 2 uhradí objednatel dodavateli služeb na základě faktury – daňového dokladu, kterou ve dvou vyhotoveních doručí dodavatel osobně nebo poštou na adresu: Hl.m.Praha, OMI MHMP, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2. V adrese na daňovém dokladu – faktuře bude uvedeno: **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1.**

4. Splatnost faktur činí 21 dní od jejího doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
- údaje dodavatele služeb: obchodní jméno, sídlo, DIČ
- rozsah a předmět plnění

- evidenční číslo daňového dokladu
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - IČ dodavatele služeb
 - číslo a název stavby, příp. číslo a název etapy
 - bankovní spojení dodavatele služeb
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - číslo objednávky
6. V případě, že faktura – daňový doklad nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je objednatel oprávněn ji vrátit dodavateli služeb k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
7. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech kontrolní číslo vyznačené na objednávce pod označením **Kontrolní č. K-266-784-690** a to za názvem stavby, event. etapy. Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.

Dohodnuté sankce a pokuty

1. V případě neplnění termínů předání PD dle této objednávky uhradí zhotovitel pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý den prodlení (*Zadavatel stanovuje minimální výši této smluvní pokuty na částku 2.000,- Kč*)
2. V případě vad v PD dle této objednávky uhradí zhotovitel pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení s jejím odstraněním. (*Zadavatel stanovuje minimální výši této smluvní pokuty na částku 1.000,- Kč*)
3. V případě neplnění výkonu autorského dozoru potřebného pro plynulý chod výstavby další pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokázaný den neplnění výkonu autorského dozoru dle dispozic objednatele. (*Zadavatel stanovuje minimální výši této smluvní pokuty na částku 500,- Kč*)


Potvrzení přijetí objednávky

Žádáme o potvrzení přijetí této objednávky do 14 kalendářních dnů od jejího doručení přímo na oddělení 01 OMI MHMP krukám Ing. Machové. V přijetí objednávky musí být uvedeno, že objednávka interní č. OMI/OBJ/485/11 na stavbu č. č. 40555 „Zokruhování vodovodního řadu Praha východ, et.0001 – DN 800 – I část Uhřetěves – Pítkovice“ byla přijata v celém jejím rozsahu, jméno (vypsat hůlkově), podpis statutárního zástupce, datum a razítko organizace, IČ: , DIČ: CZ registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, bankovní spojení (název a adresa banky) a číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada dle objednávky.

V případě nedodržení výše stanoveného termínu pro potvrzení objednávky, je objednatel oprávněn od objednávky odstoupit a případné pozdní potvrzení bezprostředně odmítnout jako opožděné

CO: SIN s.r.o., OMI - odd. 01

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
 Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
 tel. 236 001 111, fax 236 007 027
 e-mail: omi@cityofprague.cz
 IČO OMI MHMP 00064581
 DIČ OMI MHMP CZ00064581



BOMART spol. s r.o.
Ohradní 1159/6S
140 00 Praha 4

Kontrolní č. K-266-784-690 Č.j. MHMP/15567B/2013
Interní č. OMI/038/485/11 OMI/12682013

Výzvuje / linka Datum vystavení
28. 2. 2013
Na doručení

Dodatek č. 1 objednávky prací

na stavbu č. 40555 „Zokruhování výhledového řádu Praha východ, et 001 - DN800
- 1 část Uhřetěves - Pirkovice“ evid. č. OB/034485/11 ze dne 26.10.2011

Předmětem tohoto dodatku je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 500/2012Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2013. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 20% a 14% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 21% a 15%

Přívodní 20% sazba uvedená v této smlouvě se tak ruší a nahrazuje sazbou 21% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

Cena díla a platební podmínky	
Cena bez DPH	DPH 20%
Přívodní cena díla	4 840 000,00
celkem	968 000,00
Uhrazeno se zd. příměm k 31.12.2012	2 335 750,00
	467 150,00
Z toho	
DLUK - 90% vč.	
prázdnků a zámet.	1 249 000,-
DSP - 70%	1 086 750,-
Zbývá k úhradě	2 504 250,00
Z toho:	
DUR - 10%	31 000,-
DSP - 30%	465 750,-
DZS	1 620 000,-
AD	337 500,-
nová celk. cena ve vazbě na změnu DPH	4 840 000,00
celkem vč. DPH	5 808 000,00
Uhrazeno se zd. příměm k 31.12.2012	2 802 900,00
Zbývá k úhradě	3 005 100,00
Z toho:	
DUR - 10%	17 010,-
DSP - 30%	97 807,50
DZS	1 900 200,-
AD	408 175,-
nová celk. cena ve vazbě na změnu DPH	5 833 042,50

Ostatní ustanovení objednávky prací, která nejsou přímo dodatkem výše uvedeně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

ČO: SJN s r.o., OMI - odd. 01

Sídlo: Mlánské nám. 2, 110 01 Praha 2
Pracoviště: Všebořická 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@sestav.cz



ing. Bleho

BOMART spol. s.r.o.

- 1 - 11 - 2016

Ohradní 65
140 00 Praha 4

Váš dopis zn./ze dne

Č.j.

MHMP 1854140/2016

OSI/04/168/16

Sp. zn.

S-MHMP 1854140/2016

Vyřizuje / linka

Datum

21.10.2016

Počet listů 2/ příloh 2

Věc: Dodatek č. 2 k objednávce prací č. OMI/OBJ/485/11 na stavbu č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, etapa 0001-DN 800 – 1.část Uhřetěves - Pitkovice

K objednávce prací číslo OMI/OBJ/485/11, kontrolní číslo K-266-784-690 ze dne 26. 10. 2011 na vypracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru vydává odbor strategických investic MHMP tento dodatek:

Předmětem dodatku je rozdělení plnění zpracování dokumentace pro zadání stavby DZS a výkonu autorského dozoru do dvou částí. Důvodem dělení realizace stavby je zajištění provozuschopnosti výtlačného vodovodního řadu DN800 tj. zajištění minimálního hygienického průtoku tak, aby byla zaručena výměna vody v tomto řadu min. 1 x za 24 hod, které je docíleno propojením na stávající vodovodní síť v k.ú. Pitkovice. Ukončení řadu je tedy z hlediska technicko – ekonomického ideální provést v místě kruhového objezdu v Pitkovicích, kde je umístěn systém vodovodních řadů PVS.

Výše uvedeného důvodu se předmět objednávky v bodech zpracování dokumentace pro zadání stavby DZS a výkonu autorského dozoru do dvou částí dělí:

1.část - od začátku stavby po úsek za kruhovým objezdem ve staničení 1,969 km

2.část - od staničení 1,969 km po konec stavby v délce 460,6 m.

• DZS (dokumentace pro zadání stavby)

1.část	Základní cena	1 400 000, Kč
	DPH 21%	294 000,- Kč
	Cena DZS celkem včetně DPH	1 694 000,- Kč
2.část	Základní cena	220 000, Kč
	DPH 21%	46 200,- Kč
	Cena DZS celkem včetně DPH	266 200,- Kč


• **AD (výkon autorského dozoru)**

1.část	Základní cena	270 000,- Kč
	DPH 21 %	56 700,- Kč
	Cena AD celkem včetně DPH	326 700,- Kč
2.část	Základní cena	67 500,- Kč
	DPH 21 %	14 175,- Kč
	Cena AD celkem včetně DPH	81 675,- Kč

Ostatní ustanovení objednávky tímto dodatkem nezměněná zůstávají v platnosti.

V Praze dne

Za objednatele:



.....
ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: 1. Akceptační dopis A
2. Akceptační dopis B

CO: SIN, OSI, odd. ekonomiky a financování staveb -2x

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor investiční
Oddělení dopravních staveb



MHMPP07BYUA7

03

BOMART spol. s r.o.
Ohradní 1195/65
140 00 Praha 4
DS: 6g7sdr3

Čj.: MHMP 376492/2019
Sp.zn.: S-MHMP 167311/2019

Vyřizuje/tel.:

Zakázka č.: OMI/OBJ/485/11
Číslo CES: OBJ/INV/21/06/00039/2019

Datum:
26.02.2019

Počet listů/příloh: 3/2

Věc: Dodatek č. 3 k objednávce prací č. OMI/OBJ/485/11 na stavbu č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, etapa 0001 DN 800, 1. část Uhřetěves-Pitkovice

K objednávce prací číslo OMI/OBJ/485/11, kontrolní číslo K-266-784-690 ze dne 26. 10. 2011 na vypracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru vydává investiční odbor MHMP tento dodatek:

Preambule:

Zhotovitel PD vypracoval projektovou dokumentaci, na základě které bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Pro přípravu druhé navazující části stavby č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, etapa 0001 DN 800, 2. část Pitkovice-Újezd u Průhonice je nutné upravit trasu této 1. části etapy stavby tak, byla ukončena v trase shodné s územním plánem.

Z tohoto důvodu se objednávka rozšiřuje takto:

Předmět plnění

Předmět plnění rozšiřuje o zpracování jednostupňové dokumentace DSJ pro projednání změny stavby před dokončením v rozsahu dle přílohy č. 2 včetně aktualizace průzkumu sítě technické infrastruktury.

Doba plnění:

Dokumentace DSJ bude zpracována a odevzdaná do 31. 3. 2019

Cena a platební podmínky:

Zpracování dokumentace DSJ

Základní cena	230.000,- Kč
DPH 21 %	48.300,- Kč
Cena celkem včetně DPH	278.300,- Kč

Zhotovení dokumentace bez závad potvrdí objednatel formou Protokolu o předání a převzetí dokumentace.

Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad díla a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu protokolu.


Cenová rekapitulace:

	Cena bez DPH	DPH 20%	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
Původní cena objednávky dle dod. č. 1 a 2	4 840 000,00	467 450,00	525 892,50	5 833 342,50
Uhrazeno se zdanitelným plněním do 31. 1. 2019 celkem	4 282 500,00	467 150,00	408 817,50	5 158 467,50
<i>z toho:</i>				
průzk. práce	520 000,00	104 000,00		624 000,00
90% DUR	729 000,00	145 800,00		874 800,00
70% DSP	1 086 750,00	217 350,00		1 304 100,00
10% DUR	81 000,00		17 010,00	98 010,00
30% DSP	465 750,00		97 807,50	563 557,50
DZS 1. část	1 400 000,00		294 000,00	1 694 000,00
Zbývá k úhradě celkem včetně dod. č. 3	787 500,00	0,00	165 375,00	952 875,00
<i>z toho</i>				
DZS 2. část	220 000,00		46 200,00	266 200,00
AD 1. část	270 000,00		56 700,00	326 700,00
AD 2. část	67 500,00		14 175,00	81 675,00
cena dle dod. č. 3 - zpracování dokumentace DSJ	230 000,00		48 300,00	278 300,00
Nová cena celkem včetně dodatku č. 3	5 070 000,00	467 150,00	574 192,50	6 111 342,50

Ostatní ustanovení

- Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

- Tato Dodatek nabývá platnosti podpisem Potvrzení přijetí objednávky zhotovitelem
- Tento Dodatek nabývá účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- Smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že mandant je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě žadatelům.
- Smluvní strany prohlašují, že ji jim znám obsah a smysl tohoto Dodatku, že s ním souhlasí a že je projevem jejich svobodné vůle, prosté jakékoli tísně či nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.



ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky

- Přílohy:**
1. Potvrzení přijetí objednávky
 2. Specifikace předmětu plnění