

Smlouva o dílo č.27/2021

(§2586 NOZ)

Smluvní strany:

Zdeněk Janoušek
se sídlem : Studánka 184 Tachov 347 01
IČO : 65566971 DIČ : CZ6410270834
zastoupená jednatelem pan : Zdeněk Janoušek

na straně jedné
(dále jen zhotovitel)

a
Sportovní zařízení města Tachova, příspěvková organizace
Pobřežní 1547
347 01 Tachov

IČO : 72052759
DIČ : CZ72052759

na straně druhé
(dále jen objednatel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, které spočívá v provedení Zimní stadion – soc. zařízení rozhodčí (dále jen „dílo“) dle objednávky, cenové nabídky č.27/2021 ze dne 08.11.2021, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

II.

Čas a místo plnění

Datum zahájení : 16.11.2021
Pobřežní 1547, 347 01 Tachov

III.

Cena díla

Cena za provedení díla je stanovena dle přiložené cenové nabídky.
Celková cena včetně 21% DPH 219.568,00Kč
Vícepráce budou hrazeny v průběhu realizace stavby dle skutečnosti.

**IV.
Platební podmínky**

Objednatel zaplatí zálohu před zahájením stavebních prací 60% z celkové ceny tj. 108.000,00Kč dále 30% z celkové ceny tj. 56.000,00Kč v průběhu realizace stavby, při dokončení a předání díla doplatek z celkové ceny tj. 17.460,88 Kč

**V.
Způsob převzetí dodávky**

Zhotovitel předmět díla předá do: 31.12.2021 formou písemného předávacího protokolu.

**VI.
Odpovědnost za vady, reklamační řízení**

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 měsíců od předání objednateli. Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou obsluhou a na závady na původní díly.

**VII.
Smluvní sankce**

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,025% denně za prvních 30 dnů prodlení, dále pak 0,05% za každý další den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,025% denně za prvních 30 dnů prodlení, dále pak 0,05% za každý další den prodlení.

**VIII.
Jiná ujednání**

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.

**IX.
Ustanovení přechodná a závěrečná**

Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

Ve Studánce : 15.11.2021

Za zhotovitel :



Zdeněk Janoušek

Objednatel :

Mgr. Petr Vrána

Zdeněk Janoušek
stavební práce
Studánka 184, 347 01 Tachov
DIČ: CZ6410270834, IČ: 655 66 971
tel. 603 827 247
e-mail: janousek@stavby-koupelny.cz



Sportovní zařízení města Tachova
Pobřežní 1547, 347 01 Tachov
IČ: 720 52 759 (1)
DIČ: CZ72052759