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DL SoDsiley e
&islo sml. objednatele: 010/21/237/03/00 &islo sml. zhotovitele: 21171

SMLOUVA O DILO ’|IWM|W.IJWMWQM1W@M"m

o provedeni projektovych, prizkumovych, geodetickych praci a &innosti, uzaviena dale uvedeného
data § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

1. Uvodni ustanoveni

1.1. Smluvni strany;

a) Objednatel: Jihocesky kraj
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice
ICO: 70890650
DIC: CZ708 90 650

Zastoupeny: JUDr. Andreou Tetourovou — zastupkyni vedouciho odboru dopravy
a silni¢niho hospodarstvi KU

Bankovni spojeni: Ceska obchodni banka, Ceské Budgjovice
Cislo uttu: 199783072/0300
dale jen objednatel.

Zhotovitel: Zenkl CB, spol. s r.o.
Jirovcova 1866/2, 370 01 Ceské Budéjovice
ICO: 281 31 339
DIC: CZ28131339
zastoupeny: || KT
Bankovni spojeni: MONETA Money Bank Ceské Budgjovice
Cislo uétu: 201 170938/0600

Opravnéni k podnikatelské ginnosti: zhotovitel je pravnickou osobou zapsanou v obchodnim rejstiiku
vedeného Krajskym soudem v Geskych Budgjovicich, oddil C, viozka 19109

dale jen zhotovitel.

2. Predmét smlouvy:

Nazev akce

Rozsifujici projektové dokumentace pro vydani spoleéného povoleni a pro provadéni
stavby ,,Cyklostezka podél nahonu, Loucovice“
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2.2, Podrobny popis verejné zakazky, pocet vyhotoveni dokumentace

Pfedmétem projektu je rozsifeni stavajici projektove dokumentace ,Cyklostezka podél nahonu,
Lougovice* o dvé mostni konstrukce a sanaci stavajiciho akvaduktu, po kteréem ma byt vedena
budouci cyklostezka. Predmétem zakazky je vypracovani projektové dokumentace pro vydani
spoleéného povoleni (DUSP) vrozsahu dle prilohy & 11 vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb v aktualnim znéni, a projektové dokumentace pro provedeni stavby (PDPS)
v souladu s pfilohou &. 6 vyhladky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb v aktualnim znéni a vyhlagky & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér v platném zneni.

e Vypracovani dokumentace pro spolecné Uzemni a stavebni fizeni (pro vydani spole¢ného
povoleni) dle zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisli a vyhlasky C. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

« Vypracovani dokumentace pro provadéni stavby dle vyhlagky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb a vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, ve
znéni pozdéjsich predpisi.

o Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni a dokumentace pro provadéni stavby fesici
dvé mostni konstrukce a sanaci stavajiciho akvaduktu budou soucasti téchto stupfidl jiz
realizované projektové dokumentace na akci ,Cyklostezka podél nahonu, Loucovice®
provadénych firmou Zenki CB, spol. sr.0. pro obec Lougovice. Redeni bude respektovat a
navazovat na jiz vyprojektované fedeni trasy cyklostezky na akci ,Cyklostezka podél nahonu,
Loucovice"

2.3. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s:

= Poptavkovym fizenim na vypracovani rozsifujici projektové dokumentace na Cyklostezku
podél nahonu, Loucovice.

= Platnymi TP a technickymi normami CSN.
=  Smlouvou o dilo.

2.4. Zmény

Jakékoliv zmény oproti sjednanému rozsahu a terminu dokongeni dila, které vyplynou
z dodate&nych pozadavkl objednatele z divodi vy$Si moci & nepfedpokladanych prekazek
nelezicich na stran& zhotovitele, budou pfedmétem pisemnych dodatkl k této smiouvé. V téchto
dodatcich bude dohodnuta odpovidajici zména pfedmeétu dila, doby pinéni a ceny za dilo.

3. Doba plnéni

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokonéit a predat dilo v terminu:

= Projektova dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni véetné projednani PD a zajisténi
vyjadreni DOSS a vlastnikl technicke infrastruktury — do 4 tydnl ode dne podpisu smlouvy 0
dilo

= nasledné bude zajisténo spole&né povoleni s nabytim pravni Mogi

» Projektova dokumentace pro provadéni stavby — do 3 tydnu ode dne nabyti pravni moci spole¢ného
povoleni

Uchazeé je povinen dodrzet maximalni terminy. Terminy mohou byt v8ak zkraceny ze strany
uchazete. Terminy vychazeji z predpokladu, ze dotlene organizace a organy statni spravy,
predpokladani G¢astnici fizeni a prislugny katastralni ufad poskytnou pozadovana vyjadfeni a
doklady a vydaji rozhodnuti a stanoviska nejpozdé&ji do 30 dnli od data podani Zadosti o ne.
Nedodrzeni této IhGty je smiuvnimi stranami povazovano za prodleni zavinéné tfeti osobou,
uchazeé je véak povinen o této skute&nosti neprodlené pisemné informovat zadavatele (e-
mail, dopis apod.).

Rozsitujici projektové dokumentace pro vydani spoleéného povoleni a pro provadéni stavby ,Cyklostezka podél nahonu,
Loucéovice"
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3.2. Dodrzeni terminl je zavislé od fadného a v€asneho spoluplisobeni objednatele dohodnutého
touto smlouvou. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim spolupisobeni neni zhotovitel
v prodleni se spinénim povinnosti dodat dilo dle této smlouvy.

4. Zplsob a misto predani dila

4.1. Dilo bude splnéno jeho prevzetim podateinou v sidle objednatele na Krajskem ufadeé —
Jihoteského kraje, U Zimniho stadionu 1952/2 v Ceskych Budgjovicich nebo v kancelari
&. 314o0dboru dopravy a silni¢niho hospodarstvi KU.

4.2. Zhotovitel je opravnén proveést dilo i pred sjednanou dobou.

5. Cenazadilo

5.1. Cena za dilo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvni ve vysi:

DUSP — cena bez DPH 95 000,- K&
PDPS — cena bez DPH 295 000,- K&
DPH 21 % 81 900,- K&
Smluvni cena dila vé. DPH 471 900,- K&

5.2. Cena je nejvye piipustna, kterou Ize prekrogit jen za podminek uvedenych ve smiouvé.
Zhotovitel zaru¢uje uplnost cenové kalkulace rozpo&tu a nemize pozadovat zvySeni ceny za dilo,
objevi — li se potfeba dal$ich praci k dokonéeni dila.

5.3.Dojde-li po uzavieni smiouvy 0 dilo ke zmé&né danovych predpist, bude k cené dila pfipodtena
DPH dle darovych pfedpist platnych v dobe uskuteénéni zdanitelného plnéni.

6. Platebni podminky

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dila na zakladé faktury, kterou zhotovitel vyhotovi
a odesle objednateli po pfedani dila. Faktura bude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu.

6.2. Smiuvni strany se dohodly na nasledujicich podminkach thrady ceny za dilo:

- po odevzdani kompletni projektové dokumentace pro spolecné Fizeni tak, aby mohlo byt
pozadano o spolecné povoleni stavby, bude na zékladé vystavené faktury uhrazeno 90%
ceny za tento stupen PD

- po dodani pravomocného spole¢ného povoleni a odevzdani kompletni projektové
dokumentace pro provadéni stavby bude na zaklade vystavené faktury uhrazena zbyvajici
cena dle odstavce 5.1. smiouvy o dilo

Na zakladé vzajemné dohody objednatele a zhotovitele (v pFipadé neimérného prodluzovani
doby, které neni na strané zhotovitele, kdy nelze 3adat o spolecné povoleni) miize byt
uhrazena cena za vyhotovenou projektovou dokumentaci pro spolecné fizeni po jejim predani;
7 fakturované ceny zpiisobem vySe uvedenym vsak bude jesté odeltena dalsi pozastavka
10 %.

6.3. Smiluvni strany se dohodly na tom, Ze lhita splatnosti faktury ¢ini 20 dni ode dne jejiho doruceni
na adresu objednatele. Zavazek objednatele zaplatit fakturu je spin&n odepsanim fakturované
gastky z Uétu objednatele ve prospéch zhotovitele.

6.4. Nebude-li faktura obsahovat nékterou naleZitost nebo bude chybné vyuctovana cena, DPH nebo
zhotovite! vyuétuje prace, které neprovedl, je objednatel opravnén vadnou fakturu pied uplynutim

Rozsitujici projektové dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni a pro provadéni stavby ,Cyklostezka podél nahonu,
Loucovice”
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Ihaty splatnosti vratit druhé smiuvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracene fakture
vyznadi duvod vraceni. Druha smiuvni strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li
objednatel vadnou fakturu druhé smiuvni strang, prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Cela
lh(ta b&Zi opét ode dne dorugeni nové vyhotovene faktury objednateli.

6.5. Pokud ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni bude zhotovitel v insolvenénim fizeni ¢&i se
objednatel dostane do pozice ruéitele za nezaplacenou dan z tohoto pinéni podie § 109 zakona €.
235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjsich pfedpisl (dale jen zakon), objednatel vyuZije zviastni
zplsob zajisténi dané ve smyslu ustanoveni § 109a zakona, tj. uhradi DPH z tohoto plneni za
zhotovitele jeho mistné pfisiudnému spravci dané na jeho osobni depozitni ucet ¢. 80039-
77627231/0710 s nasledujici identifikaci platby:

Variabilni symbol: 28131339 (DIC zhotovitele bez CZ)
Specificky symbol: 70890650 (DIC objednatele bez CZ)
Zpréava pro pfijemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantni symbol: 1148

7. Podklady pro provedeni dila

7.1. Zakladnim podkladem pro zpracovani predmétu pinéni jsou tyto podkiady:
= vyzva k podani nabidky na zpracovani dokumentace

7.2. Objednatel se zavazuje, ze na vyzvani zhotovitele mu bez zbyteéného odkladu poskytne dalsi
vyjadreni, stanoviska, pfipadné doplnéni podkladi, jejichz potfeba vznikne v pribéhu zpracovani
dila a zhotovitel neni povinen si je opatfit sam.

8. Zpusob provadéni dila

8.1.Neni-li smlouvou stanoveno jinak, Fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
piislusnymi ustanovenimi ob&anskeho zakoniku.

8.2. Zhotovitel je zejména povinen
a) provéstdilo Fadné, véas a za pouziti postup(l, které odpovidaji piedpisim CR,
b) dodrzovat pfi provadeni dila ujednani této smiouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele a
dotéenych organd,
c) provest dilo na sv(j naklad a nebezpedi,
d) ué&astnit se na zakladé pozvanky objednatele vsech jednani tykajici se dila,

e) pisemné informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv na pinéni smlouvy, a to
neprodlené&, nejpozdéji nasledujici pracovni den pote, kdy prisluéna skute¢nost nastane
nebo zhotovitel zjisti, ze by mohla nastat.

8.3.Zhotovitel je opravnén spinit Cast svého zavazku prostfednictvim tfeti osoby za soucéasne
dodrzené podminky stanovené v ¢l. 13.3. teto smiouvy.

8.4.0Objednatel se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc pri
zajisténi podkiadd, dopliujicich udaj, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne
v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihité a rozsahu dojednaném obéma
stranami.

9. Odpovédnost za vady a smiuvni pokuta

9.1. Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci v ujednaném &ase a obstara vse, co je k provedeni dila
tfeba. Zhotovitel je opravnén spinit Cast svého zavazku prostfednictvim tfetich osob v souladu
s touto smlouvou, v takovém piipadé v8ak odpovida za zhotoveni dila tak, jako by je provadél
sam.

Rozsitujici projektové dokumentace pro vydani spolecného povoleni a pro prov4déni stavby ,Cyklostezka podél néhonu,
Loucovice"

Stranka4z 8




9.2. Zarutni doba bude trvat od doby odevzdani dokumentace do doby ukongeni kolauda¢niho Fizeni
stavby, nejméné vak 5 let.

9.3. Dilo ma vady, jestlize neodpovida smlouve a pokud neumoZznuje uzivani, resp. napinéni ucelu,
k némuz bylo uréeno a zhotoveno. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobe predani. Za
vadu dila se povazuje i jeho neuplnost nebo nespravnost.

9.4. Zhotovitel odpovida za vady dila, které se vyskytly v zaru¢ni dobé.
9.5. Vady dila, které se projevily v zaruéni dobg, budou reklamovany objednatelem bezodkladné.

9.6. Odstranéni pripadnych vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladné provedeno ve |hitach
sjednanych mezi smiuvnimi stranami po uplatnéni reklamace objednatelem.
9.7. Zhotovitel odpovida za vady dila, které byly zplsobeny pouzitim podkladl i pokynl danych

objednatelem, jejichz nevhodnost, nepravdivost ¢i neuplnost mél a mohl pfi vynaloZeni potfebne
odborné péce zjistit a objednatele na né upozornit.

9.8. Smluvni pokuty:

a) V pfipadé nedodrZeni doby plnéni dohodnuté ve smlouve o dilo je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smiuvni pokutu ve vys$i 0,3 % z ceny pinéni za kazdy den prodleni.

b) Z duvodu nedodrzeni terminu odstranéni vad dila je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smiluvni pokutu 0,3 % z ceny pinéni za kazdy den prodleni.

c) Pii prodleni Uhrady penézitého pinéni zaplati objednatel zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi
0.3 % z dluzneé &astky za kazdy den prodleni.

d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho mésice po terminu pinéni. Jestlize
zhotovitel nezaplati uvedené pokuty vcas, zvy8uje se sankce za kazdy i zapoCaty mésic o
10% ¢astky smluvni pokuty. Témito ujednanimi neni dot¢eno pravo objednatele na nahradu
zplisobené skody.

10. Sankéni ujednani

10.1. Dojde-li k prokazatelnému navydeni ceny stavby provadéne na zakladé projektove
dokumentace vypracované podle této smlouvy, a to z dlvodu prokazatelnych vad teéto
projektové dokumentace (napt. nesouladu mezi soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér a projektovou dokumentaci), je zhotovite! povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu
- ve vysi 10 % zceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby v pfipadé
navy$eni smluvni ceny dila stavby do 5 % vcetné,

- ve vysi 20 % zceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby v pfipadé
navyseni smluvni ceny dila stavby od 5 % do 10 % veetné,

- ve vysi 30 % zceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby v pfipade
navyéeni smluvni ceny dila stavby vétdim nez 10 %.

10.2. V pfipadé, Ze Urad pro ochranu hospodarskeé soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé projektové dokumentace vypracované na zakladeé
této smlouvy pochybeni zadavatele v dasledku chybné zpracované projektové dokumentace
stavby nebo soupisu stavebnich praci v¢. vykazu vymer, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli naklady na spravni tizeni vedené UOHS, vetng pfipadnych sankci z ngj
vyplyvajicich vici objednateli. Dale je zhotovitel povinen zaplatit objednateli nahradu ujmy, ktera
mu timto vznikla.

10.3. V ptipadé, ze objednatel pfi kontrole projektové dokumentace a ocené&ného soupisu stavebnich
praci s vykazem vymer zjisti podstatné nedostatky spocivajici zejména v nespravném stanoveni
poétu mémych jednotek nebo jednotkovych cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
naklady prokazatelné vynalozené na porovnani zhotovitelem  vytvofené projektove
dokumentace a soupisu stavebnich praci s vykazem vymer. Tyto naklady ma objednatel pravo
odedist od ¢astky uvedené na fakture zhotovitele, je-li to moZné.

10.4. Za prokazatelné vady se nepovazuji vady spocivajici v okolnostech, jez nemohl zhotovitel ani
pii vynaloZeni potfebné odborné péée zjistit &i ovlivnit.

Rozsitujici projektové dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni a pro provadéni stavby ,Cyklostezka podél nahonu,
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

V piipadé poruseni povinnosti sjednané v &lanku 8.2. pism. d) této smlouvy, dojde-li porusenim
této povinnosti k prodieni s pinénim dila, je zhotovite! povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5 000 KE.

Pfi odstoupeni objednatele od smiouvy pro jeji podstatné porudeni zhotovitelem podle ¢&l. 12.3.
této smlouvy uplatni objednatel za toto porudeni vici zhotoviteli téZ smiuvni pokutu ve vysi 20 %
smiuvni ceny dila.

Smiluvni strany ujednavaji jako zakladni zpusob vyporadani smluvnich pokut vymérenych
objednatelem zhotoviteli jejich zapocet proti cené& dila fakturované zhotovitelem. Neni-li tento
postup mozny, zaplati zhotovitel smluvni pokutu podle této smlouvy na Ucet objednatele do 15
dni po obdrzeni vyuctovani smiuvni pokuty.

Zaplacenim smiuvni pokuty zhotovitelem neni dotéen narok objednatele na nahradu pfipadnych
&kod vzniklych prodlenim ¢i vadnym pinénim zhotovitele.

Pokud neni v ostatnich ustanovenich smlouvy uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele zavazku spinit povinnosti dane mu touto
smlouvou.

10.10.Opravnénost naroku na smiuvni pokutu neni podminéna zadnymi formainimi ukony ze strany

11.1.

11.3.
11.4.

121.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

objednatele.

11. Licenéni ujednani

Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnénou osobou k poskytnuti vyhradni licence objednateli k uziti
dila specifikovaného v ¢1.2. této smlouvy (dale jen ,autorskeé dilo"). Zhotovitel udéluje objednateli
vyhradni licenci pro ¢asove a teritorialné neomezené uziti autorského dila.

. Objednatel je opravnén upravit & ménit autorské dilo nebo jeho &ast takovym zpGsobem, ktery

nesnizi hodnotu autorského dila. V ramci poskytnuté vyhradni licence je objednatel opravnen
uzit autorské dilo neomezené ve smysiu autorskeho zakona

Objednatel je opravnén poskytnout tieti osob& opravnéni tvofici soucast licence (podlicence).

Licence je poskytovana bezuplatné.

12. Odstoupeni od smlouvy

Od smiouvy Ize odstoupit pouze v pfipadech, které stanovi smlouva nebo ob¢ansky zakonik.

Od této smlouvy miZe odstoupit kterakoliv ze smluvnich stran v pfipadé, 2e dojde
k podstatnému poruseni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smiouvy stranou druhou.

Za podstatné poruseni smiouvy na strané zhotovitele se rozumi provadéni dila v rozporu s touto
smlouvou, nedodrzeni termini stanovenych touto smlouvou, zejména nedodrZeni terminu
zhotoveni dila nebo odstranéni vad dila za ptedpokladu, Zze zhotovitel na zakladé pisemné
vyzvy nezjedna napravu do 14 dnt od doru&eni této vyzvy. Za podstatné poruseni smlouvy se
povazuje i to, pokud zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované
zanedbava své povinnosti, vyplyvajici mu ze smlouvy. Davodem pro odstoupeni od smlouvy je i
situace, kdy se zhotovitel ocitne v insolvencnim Fizeni a bylo rozhodnuto o jeho ipadku nebo je
v likvidaci.

Za podstatné poruseni smlouvy se nepovazuje prodleni s pfedanim dila, pokud je toto prodleni
zplisobeno okolnostmi, jez nelezi na stran& zhotovitele a zhotovitel je nemUze ovlivnit ve smyslu
&1.3.1. in fine této smlouvy o dilo.

Za podstatné poruseni smlouvy na strané objednatele se rozumi vice nez 30 dni prodleni
s Uhradou ceny dila podle ¢lanku 6. teto smliouvy.

Strana, ktera porusila smiuvni povinnost, jejiz poruseni bylo divodem odstoupeni od této
smlouvy, je povinna druhé strane nahradit naklady s odstoupenim spojené. Timto neni dotlen
narok na nahradu $kody ani povinnost zaplatit smiuvni pokutu.
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12.7. Objednate! si vyhrazuje pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé, 2e nebude realizovat stavbu,
k jejiz realizaci se zhotovuje projektova dokumentace, ktera je predmétem této smiouvy.
V pfipadé tohoto odstoupeni od smlouvy uhradi objednatel zhotoviteli vedkeré naklady spojené
s pinénim smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doruceni pisemného oznameni odstoupeni od
smiouvy.

12.8. V pripadé odstoupeni objednatele od smiouvy ve vyse uvedenych pfipadech je objednatel
opravnén sam nebo prostrednictvim treti osoby dilo nebo jeho &ast dokoncit, pripadne opravit
nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém pfipadé véechny nakiady
prevysujici cenu dila dle této smlouvy spojené s dokon&enim nebo uvedenim dila Ci jeho casti
do souladu se smiouvou uhradi zhotovitel na Gcet objednatele do 30 dnl po obdrzeni
platebnihe dokladu objednatele. Objednatel je opravnén odetist ze svych finan¢nich zavazki
va&i zhotoviteli své finan&ni naroky na uhradu vyse uvedenych naklady, ktere zhotoviteli Gctuje.

13. Dal$i ujednani

13.1. Zhotovitel bude pfi plnéni této smlouvy postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat
obecné zavazné predpisy a technickeé normy, ktere se vztahuji ke zpracovanému dilu.

13.2. Vlastnické pravo a nebezpeci $kody prechazi na objednatele predanim pfedmétu dila.

13.3. Zhotovitel je opravnén na vlastni odpovednost pribrat i jiné osoby k pinéni zavazku, aniz bude
dot&en pravni pomér mezi smiuvnimi stranami. Zadavatel véak nepfipousti moznost zhotoveni
dila jako celku jinym subjektem nez vybranym uchazecem, a to pod pokutou 25 % ze smluvni
ceny dila.

13.4. Zhotovitel je povinen zvat na vyrobni vybory také zastupce objednatele, prislugné organy statni
spravy, dot¢ené organizace, budouci provozovatele a spravce objektd a Spravy a udrzby silnic
Jiho&eskeého kraje, zavod Jindfichlv Hradec.

13.5. Zhotovitel zajisti zapracovani do dokumentace véech dalgich pozadavky, které nafidi v pribéhu
vystavby spravni organ svym rozhodnutim a objednatel uplatni, tyto prace vsak budou
samostatné hrazeny nad ramec této smiouvy a budou tedeny dodatkem ke smiouveé.

13.6. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakazce jinemu subjektu a nesmi pfedmét dila
poskytnout i jinym osobam. Toto ujednani se sjednava jako vyslovny zakaz.

14. Zavéreéna ustanoveni

14.1. Tato smiouva nabyva platnosti dnem podpisu smiouvy ob&ma smiuvnimi stranami a uginnosti
dnem zvefejnéni v registru smiuv.

14.2. Obé strany se zavazuji fesit pfipadné veskeré spory vyplyvajici ze zévazki této smlouvy
dohodou v souladu se zvlagtnimi dodacimi podminkami na vypracovani predmetu smlouvy.

14.3. Zhotovitel bere na védomi, Ze smiouva bude uvefejnéna v registru smluv ziizeném podie
zakona & 340/2015 Sb., o registru smiuv, ve zneéni pozdéjsich predpist. Smluvni strany
prohlasuji, Zze tato smiouva neobsahuje daje, které tvori pfedmét jeho obchadniho tajemstvi
podie § 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdégjéich predpisl.

14.4. Tato smiouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi 2
stejnaopisy.

14.5. Objednatel povéiuje k jednani ve vécech technickych:

14.6. Zhotovitel povétuje k jednani ve vécech technickych:

I - — -
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14.7. Zmény této smlouvy mohou byt realizovany jen formou pisemnych dodatk(. Dodatky se
vyhotovuji ve stejnem podtu jako smlouva.

14.8. Smiuvni strany prohladuji, Ze toto je jejich svobodna, prava a vazne minéna vule uzavfit
obchodni smlouvu a vyjadfuji souhlas s celym jejim obsahem. Na dikaz toho pfipojuji
opravnéni zastupci smluvnich stran podpisy.

14.9. Smlouva obsahuje 8 stran textu.

V Ceskych Budgjovicich dne ! ,5.,'1‘.1_'__,2“21 v Ceskych Budgjovicich dne 7577 o X7

JIHOCESKY XRA
{*RAJSKY URAD
Odbor dopravy ZENKL CB, spol. s r.o

2 silniéniho haspodafs tiroveova 2. Ceské Budgjovice 370 01

oy - ) : u by aaren PR

370 78 Cesk Sjovica (10) s cased www.zenkich.cz
................................................................. AR/ L ek @uenkic.o
35557 wiwe )

tel: 386 360 807

objednatel Zhotovite!

JUDr. Andrea Tetourova
zastupkyné vedouciho odboru dopravy jednatel spoleCnosti
a silniéniho hospodarstvi

M
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