

Smlouva o dílo

„ZČU – Univerzitní 20, Plzeň – venkovní žaluzie“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“)

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000248 (dále jen „Zadávací řízení“)

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.

číslo smlouvy dodavatele: 02/08/2021

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,

IČo: 49777513

DIČ: CZ49777513

Zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor

ID datové schránky: zqfj9hj

Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2. Zhotovitel:

STAWO Přestice s. r. o.

Sídlo: Komenského 75, Přestice 334 01

IČO: 26406667

DIČ: CZ26406667

Zastoupený: Miroslav Wuchterle, jednatel

ID datové schránky: u2fchnx

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl oddíl C, vložka 18230

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Miroslav Wuchterle, tel. XXX, e-mail: XXX

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem „ZČU – Univerzitní 20, Plzeň – venkovní žaluzie“ (dále jen „dílo“). Předmět smlouvy spočívá v provedení stavebně-montážních prací specifikovaných touto smlouvou. Objekt Univerzitní 20 (UI) má osazen nová plastová okna (z velké části) s rozšiřovacím rámovým profilem, na tyto okna budou osazeny venkovní žaluzie. Některá okna v objektu jsou původní dřevěná. Předmětná dřevěná okna, která budou vyměněna za nová plastová (vč. venkovních žaluzií), jsou v 1.NP (přízemí) na jižní fasádě (sestava 4 oken). Žaluzie budou elektricky ovládány tlačítky. Pro ovládání budou provedeny elektrické rozvody.

Název stavby: ZČU – Univerzitní 20, Plzeň – venkovní žaluzie

Místo stavby (plnění): Univerzitní 20, 301 00 Plzeň, Objekt UI

Přesný popis požadavků na provedení je uveden v příloze (popř. přílohách) této smlouvy.

Objednatel má zájem provést dílo v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Aspekty tohoto zájmu jsou zohledněny v níže uvedených smluvních podmínkách.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést **dodávku venkovních žaluzií na stávající okna a okenní sestavy do 1.NP, vč. souvisejících stavebně-montážních prací při jejich instalaci, vč. rozvodů elektro a elektrického ovládání tlačítka** ve výše uvedeném objektu v objektu ZČU.

Rozsah díla je následující:

- přesné zaměření stávajících otvorů pro montáž žaluzií a výměnu okenní sestavy 4 oken
- dodávka venkovních žaluzií a oken
- instalace venkovních žaluzií, vč. příp. mechanismů pro montáž
- osazení okenní sestavy vč. demontáže stávajících oken (výměna)
- provedení elektrorozvodů 240 V pro napájení venkovních žaluzií z rozvaděčů
- instalace elektrického ovládání žaluzií tlačítka v místnostech
- provedení zednických úprav (začištění, provedení venkovních okenních špalet se zateplením), vč. požárních prostupů
- zprovoznění a odzkoušení předmětu díla

Podrobný rozsah díla je specifikován v příloze (popř. přílohách) této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatel veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy – viz přílohy Výzvy k podání nabídek.
5. Dílo musí být provedeno odborně, kvalitně, musí mít vlastnosti v první jakosti kvality provedení a musí být zejména v souladu s
- a) touto smlouvou;
 - b) výzvou k podání nabídek;
 - c) právními předpisy a platnými ČSN a ČSN EN;
 - d) ověřenou technickou praxí;
 - e) hygienickými, bezpečnostními a požárními předpisy.
6. Dílo dále zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, v tom zejména:
- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace; v případě potřeby zajištění záborů komunikací (např. pro provádění prací, umístění kontejneru pro odvoz odpadu) na náklady Zhotovitele;
 - b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa plnění vč. úklidu místa montáže; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených dílem do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek orgánů státní správy;
 - c) dodání specifikace jednotlivých prvků se skutečnými dodanými rozměry;
 - d) dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu díla – technické dokumentace (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách, a to vše v místě

provádění díla;

e) zajištění uložení a ekologická likvidace stavebních odpadů.

II. Způsob provedení díla

1. Podkladem pro provedení díla je Zadávací dokumentace (resp. Výzva k podání nabídek) vč. Výkazu výměr, který je Přílohou č. 1 této smlouvy a pokyny udělené Objednatelem, zejm. při prohlídce místa provádění díla.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla, provedl kontrolu obsahu a rozsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k Projektové dokumentaci vč. vyjádření orgánů státní správy nemá žádných připomínek, a že je z hlediska své odbornosti schopen provést podle této dokumentace dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu a rozsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.
3. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části pouze poddodavatele uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, tj. v Seznamu poddodavatelů. Změna poddodavatele, nebo využití jiného poddodavatele než uvedeného v příloze č. 2, podléhá vždy předchozímu odsouhlasení ze strany Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s ohledem na provoz budovy UI, Univerzitní 20.
5. Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.
6. O průběhu prací na díle vede Zhotovitel stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ze strany Objednatele nebo jím pověřené osoby ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 6 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže zástupce Objednatele nebo jím pověřená osoba nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku ze strany stavbyvedoucího, postupuje stejným způsobem. Kopii stavebního deníku uchovává Zhotovitel po dobu záruční doby na předmět smlouvy, originál předá Objednateli při předání díla. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. Při porušení povinnosti vedení stavebního deníku má Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
7. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništem se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla. Při předání staveniště bude Objednatelem upřesněn způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověřený zástupce Objednatele daných profesí při předání staveniště.
8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, na vlastní náklady.
9. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky a zařízení vnesených, ponechaných nebo umístěných zhotovitelem na staveništi; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, prachem, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
10. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění i označení staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Vzhledem k možnému pohybu většího množství osob v budově je Zhotovitel povinen dodržovat veškerá dostupná opatření pro zajištění bezpečnosti při pohybu osob na staveništi.
11. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
12. Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené činností zhotovitele budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek orgánů státní správy.
13. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru, dozoru bezpečnosti práce a technického dozoru stavebníka. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, úhradu skládkového, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.
14. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; činnost koordinátora BOZP však není předmětem plnění dle této smlouvy. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické a pracovněprávní předpisy.
15. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na aktualizování plánu BOZP v průběhu realizace stavby.
16. Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:
- a) specifikace jednotlivých prvků se skutečnými dodanými rozměry;
 - b) prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;
 - c) předávací protokol díla,
 - d) montážní (stavební) deník – originál,
 - e) doklad o likvidaci a třídění odpadu,
 - f) případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návod, revize, apod.).
17. Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.
18. V případě potřeby změny poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v Zadávacím řízení, doloží Zhotovitel ke své písemné žádosti o změnu

poddodavatele originály dokladů k prokázání stejného rozsahu kvalifikace, jakou prokazoval původní poddodavatel.

19. Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

III. Termín plnění

1. Termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: **do 14 týdnů od předání staveniště.** Smluvní strany vzaly na vědomí, že délka termínu plnění byla stanovena i s ohledem na možné ovlivnění plnění případnou karanténou zhotovitele, resp. jeho zaměstnanců či osob jinak se podílejících na plnění smlouvy z důvodu zamezení šíření nemoci Covid - 19, dále bylo zohledněno i případné omezení komunikace s úřady související s dodržováním zprísněných hygienických pravidel provozu úřadů.
2. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.
3. Za den provedení díla se pro účely posuzování sjednané doby plnění považuje den podle čl. IV. odst. 2 této smlouvy.
4. Zhotovitel staveniště vyklidí, uklidí a uvede do užívání schopného stavu a předá Objednateli nejpozději ke dni předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.
5. Změna termínu provedení díla je možná pouze za předpokladu změny rozsahu díla a následným sjednáním změny termínu ve formě dodatku smlouvy. V případě zásahu vyšší moci dle § 2913 odst. 2 o.z. (trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli poskytovatele) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o této skutečnosti a oznámit, jakým způsobem bude zpracování díla ovlivněno a je povinen prokázat délku trvání takové překážky. Objednatel výslovně upozorňuje, že jako zásah vyšší moci nelze považovat dobu, po kterou bude zhotovitel nebo jeho zaměstnanci podílející se na provádění díla v nařízené karanténě z důvodu onemocnění nemocí Covid -19 nebo situace omezeného provozu orgánů veřejné moci či správných orgánů.

IV. Převzetí díla - předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli umožnit kdykoliv kontrolu rozestavěnosti prací. Objednatel se zavazuje provést při předání dokončeného díla jeho řádnou prohlídku.
2. Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.
3. Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Pokud Objednatel dílo nepřevzme, zavazuje se uvést v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis. Pokud se Objednatel nedostaví k převzetí a prohlídce díla, ačkoliv byl Zhotovitelem řádně vyzván minimálně tři (3) pracovní dny předem, zaznamená tuto skutečnost Zhotovitel v zápisu ve stavebním deníku a připojí svůj podpis.
4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. II. odst. 16 této smlouvy.

V. Cena díla - platební podmínky

1. Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z nabídky Zhotovitele podané v Zadávacím řízení a výkazu výměr, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Celková cena za provedení díla činí ke dni uzavření této smlouvy částku ve výši:

Smluvní cena celkem	2.736 764,- Kč bez DPH
----------------------------	-------------------------------

2. DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

3. Výše uvedená smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o kterých Zhotovitel při stanovení smluvní ceny vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle obecně závazných platných předpisů.
4. Smluvní cenu je možné překročit pouze na základě změny sazby DPH u ceny sjednané touto smlouvou, nebo v případě smluvených víceprací, kdy Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou součástí předmětu díla ke dni uzavření této smlouvy. Dohoda o vícepracích musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.
5. Financování proběhne na základě dvou faktur: Objednatel uhradí fakturu ve výši 90 % z celkové ceny díla bez DPH na základě Objednatelům potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále jen „zádržné“), kterou Objednatel uvolní Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelům žádné zjevné vady a nedodělky, bude zaplacen zádržné Objednatelům do 30 dnů od vystavení faktury Zhotovitele na doplatek sjednané ceny díla. Přílohou faktury bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné zjevné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
6. Cena za dílo bude Objednatelům uhrazena bankovním převodem, v české měně na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Zhotovitelem a doručeného Objednateli.
7. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami a všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejm. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí každé faktury je soupis skutečně realizovaných prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatelům.
8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
9. Faktury budou mít splatnost 30 dnů od jejich řádného doručení Objednateli.
10. Daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:
 - číslo a datum vystavení faktury, přesný název stavby,
 - číslo smlouvy Objednatelům (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),
 - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - označení banky a číslo tuzemského účtu Zhotovitele zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),
 - IČO a DIČ Objednatelům a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

11. Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.
12. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností (vč. rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami právních předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného objektivního důvodu) a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě smluvní ceny), je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento soupis předložit objednateli k projednání. Pokud uvedené práce (příslušné položky) nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak se ocenění provede dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydané společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 47115645 (dále jen „ÚRS“). Objednatel je povinen se k nim do 5 (pěti) pracovních dnů vyjádřit. Změna rozsahu díla bude předem písemně ze strany Objednatele doložena a následně bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného Dodatku k této smlouvě.
13. Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.
14. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá (nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl), že pro kompletní provedení díla v souladu s výkazem výměr není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
15. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 15 tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 15. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
16. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 14 a 15 tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
17. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla z jiného důvodu, než uvedeného shora v odst. 13 tohoto článku smlouvy, nikoliv však zjevným porušením povinnosti důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla dle čl. II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle následující věty a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení, přičemž bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem a uzavření dodatku k této smlouvě nebo uzavření nové smlouvy není Zhotovitel oprávněn činit nárok na úhradu takových víceprací.

VI. Záruka za kvalitu díla

1. Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.
2. Záruka poskytnutá Zhotovitelem dle této smlouvy činí **24 měsíců na technické vybavení a 60 měsíců na stavební práce**. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, nebo bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělkami dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělky. Po tuto dobu Zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho činností (včetně škod způsobených jeho pracovníky) v souvislosti s plněním předmětu činnosti dle této smlouvy, a to v minimální výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a

zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a v účinnosti bez přerušení po dobu provádění díla až po jeho předání Objednateli bez vad a nedodělků.

VII. Odpovědnost za vady díla

1. Pokud dílo neodpovídá podmínkám stanoveným v této smlouvě (popř. jejích přílohách), dohodnutému rozsahu prací, platným právním předpisům a technickým normám a vydaným stanoviskům státní správy, má vady.
2. Jestliže v záruční době vyjdou najevo vady díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti neprodleně po té, co je zjistí, informovat. V písemné reklamaci je Objednatel povinen zjištěné vady blíže popsat.
3. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou do následující e-mailové schránky: m.wuchterle@stawo.cz
4. Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od Zhotovitele požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad.
5. Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen ohlásit Zhotoviteli záruční vady v záruční době. Záruční opravy provede Zhotovitel bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dnů, nebude-li dohodnuto jinak, od nahlášení vady Objednatelem. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH, a to vždy za každý i jen započatý den prodlení. Uhradit smluvní pokutu je Zhotovitel (resp. dlužník) povinen bez ohledu na zavinění.
2. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
3. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě v této smlouvě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újm v plné výši.
4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtě dle čl. VII. odst. 5 smlouvy, nebo neodstraní vady ve lhůtách dle čl. VII. odst. 5 smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu nebo odstranit vady sám. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním takové vady třetí osobou (nebo sebou samým) uhradí Objednateli Zhotovitel.
5. V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení každé, jednotlivé záruční opravy, je Objednatel oprávněn uplatnit (i opakovaně) na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody/újm.
6. Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. VII. odst. 5 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
7. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplacené pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody/újm vůči jakékoliv splatné či nesplacené pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatel.
8. Sjednáním ani zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok Objednatele na

náhradu škody či újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, zajištěné smluvní pokutou (tj. vylučuje se ust. § 2050 o.z.).

IX. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
 - a) zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů (za zastavení provádění díla se považuje i prodleva se zahájením provádění díla);
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy specifikované touto smlouvou či právními předpisy;
 - c) zhotovitel pověřil provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2591 a § 2595 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
5. Objednatel si v případě, že po uzavření smlouvy, resp. v průběhu jejího plnění dojde k odstoupení od smlouvy před jejím úplným splněním, vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ právo uzavřít smlouvu na provedení díla dle této smlouvy (resp. na jeho nesplněnou část) s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým dodavatelem bude uzavřena v podobě shodné s původní smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám ze smlouvy, od níž bylo odstoupeno, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem plnění nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smlouva, jakož i práva a povinnosti smluvních stran, z ní vzniklé či s ní přímo související, se řídí výhradně českým právem. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze smlouvy budou řešeny výhradně před věcně příslušným soudem České republiky, přičemž místní příslušnost soudu se určí dle sídla Objednatele (Plzeň).

2. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
3. Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plnění díla.
4. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům Zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen vstupních materiálů.
5. Zhotovitel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před podáním nabídky na veřejnou zakázku přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávacích podmínek, a že neshledal jejich nedostatky ani nevhodnost.
6. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona o registru smluv a dále to, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle citovaného zákona. Objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude Objednatelem uveřejněna v kompletní podobě s výjimkou údajů, u nichž Zhotovitel v rámci podané nabídky do Zadávacího řízení uvedl, že nemají být uveřejněny a současně na ně dopadá výjimka z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv. Řádně a důvodně označené části smlouvy (přílohy) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
8. Nebude-li tato smlouva zveřejněna v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření je Zhotovitel povinen tuto smlouvu uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření.
9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
10. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

Objednatel:

Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis

Dne: viz elektronický podpis

Západočeská univerzita v Plzni
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,
rektor
podepsáno elektronicky

STAWO Přestice s. r. o.
Miroslav Wuchterle
jednatel
podepsáno elektronicky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 964

Stavba: Rekonstrukce objektu UI-1.etapa - venkovní žaluzie

KSO:

Místo: Univerzitní 20,30614 Plzeň

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2020

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

IČ:

26406667

DIČ:

CZ26406667

Projektant:

CH Projekt Plzeň s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 736 764,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 736 764,00	574 720,44
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 311 484,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 964

Stavba: Rekonstrukce objektu UI-1.etapa - venkovní žaluzie

Místo: Univerzitní 20,30614 Plzeň

Datum: 27. 11. 2020

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni

Projektant: CH Projekt Plzeň s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 736 764,00	3 311 484,44
1	Stavební práce	2 296 797,00	2 779 124,37
3	Elektroinstalace-materiál	226 371,00	273 908,91
4	Elektroinstalace montáž	213 596,00	258 451,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu UI-1.etapa - venkovní žaluzie
Objekt:
1 - Stavební práce

KSO:
Místo: Univerzitní 20,30614 Plzeň

CC-CZ:
Datum: 27. 11. 2020

Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 26406667
DIČ: CZ26406667

Projektant:
CH Projekt Plzeň s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 296 797,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 296 797,00	21,00%	482 327,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 779 124,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu UI-1.etapa - venkovní žaluzie

Objekt:

1 - Stavební práce

Místo: Univerzitní 20,30614 Plzeň

Datum: 27. 11. 2020

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni

Projektant: CH Projekt Plzeň s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 296 797,00

HSV - Práce a dodávky HSV	335 300,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	332 901,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 399,04
PSV - Práce a dodávky PSV	1 190 996,83
766 - Konstrukce truhlářské	121 710,21
783 - Dokončovací práce - nátěry	29 989,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	157,25
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	1 039 140,37
M - Práce a dodávky M	365 500,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	365 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	405 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	355 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu UI-1.etapa - venkovní žaluzie
Objekt:

1 - Stavební práce

Místo: Univerzitní 20,30614 Plzeň Datum: 27. 11. 2020
Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni Projektant: CH Projekt Plzeň s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 296 797,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				335 300,17
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				332 901,13
8	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	434,840	190,00	82 619,60
	VV		nová plastová+AL okna				
	VV		"O/01"(1,575+2,38)*2*4		31,640		
	VV		žaluzie PŽ2				
	VV		(2,1*3)*64		403,200		
9	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	50,680	39,00	1 976,52
	VV		APU lišta				
	VV		plastová+AL okna				
	VV		vnitřní strana				
	VV		"O/01"(1,575+2,38*2)*4		25,340		
	VV		vnější strana				
	VV		"O/01"(1,575+2,38*2)*4		25,340		
10	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění	m	53,210	11,70	622,56
	VV		438,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,210		
11	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	692,920	260,00	180 159,20
	VV		SÚ06				
	VV		"1.PP tl.230"				
	VV		(0,6+1,8*2)*5		21,000		
	VV		"1.PP tl.175"				
	VV		(2,1+1,2*2)*4		18,000		
	VV		"1.NP tl.170"				
	VV		(2,1*3*14)+(4,2+2,1*2)*2+(6,3+2,1*2)*2+(1,95+2,1*2)*2+(1,6+2,1*2)*2		149,900		
	VV		2,1+2,93*2		7,960		
	VV		"2.NP tl.170"				
	VV		(2,1*3*14)+(4,2+2,1*2)*2+(6,42+2,1*2)*2+(1,95+2,1*2)*2+(1,6+2,1*2)*2		150,140		
	VV		"3.NP tl.170"				
	VV		(2,1*3*18)+(4,2+2,1*2)*2+(6,42+2,1*2)*2+(1,95+2,1*2)*2+(1,6+2,1*2)*2		175,340		
	VV		"4.NP tl.170"				
	VV		(2,1*3*18)+(4,2+2,1*2)*2+(6,42+2,1*2)*2+(1,95+2,1*2)*2+(1,6+2,1*2)*2		175,340		
	VV		Součet		697,680		
12	M	28375930	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm	m2	131,952	39,00	5 146,13
	VV		SÚ06				
	VV		"1.PP tl.230"				
	VV		(0,6+1,8*2)*5*0,23		4,830		
	VV		"1.PP tl.175"				
	VV		(2,1+1,2*2)*4*0,175		3,150		
	VV		Mezisoučet		7,980		
	VV		"1.NP tl.170"				
	VV		(2,1*3*14)+(4,2+2,1*2)*2+(6,3+2,1*2)*2+(1,95+2,1*2)*2+(1,6+2,1*2)*2		149,900		
	VV		2,1+2,93*2		7,960		
	VV		"2.NP tl.170"				
	VV		(2,1*3*14)+(4,2+2,1*2)*2+(6,42+2,1*2)*2+(1,95+2,1*2)*2+(1,6+2,1*2)*2		150,140		
	VV		"3.NP tl.170"				
	VV		(2,1*3*18)+(4,2+2,1*2)*2+(6,42+2,1*2)*2+(1,95+2,1*2)*2+(1,6+2,1*2)*2		175,340		
	VV		"4.NP tl.170"				
	VV		(2,1*3*18)+(4,2+2,1*2)*2+(6,42+2,1*2)*2+(1,95+2,1*2)*2+(1,6+2,1*2)*2		175,340		
	VV		Mezisoučet		658,680		
	VV		658,68*0,17		111,976		
	VV		7,98+111,976		119,956		
	VV		119,956*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		131,952		
13	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	119,956	520,00	62 377,12
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 399,04
31	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	14,994	160,00	2 399,04
	VV		B07-6300/2380				
	VV		"1.NP"6,3*2,38		14,994		
	VV		Součet		14,994		
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 190 996,83
D 766			Konstrukce truhlářské				121 710,21
53	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm	m	6,300	39,00	245,70
	VV		B07				
	VV		"1.NP"6,3		6,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	14,994	540,00	8 096,76
	VV		"O/01"1,575*2,38*4		14,994		
	VV		Součet		14,994		
59	M	611001	okno plastové,trojsklo vel.1575/2380mm tech.par.dle PD viz výpis vnějších otvorů	kus	4,000	24 985,00	99 940,00
60	K	766629416	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára	m	63,280	155,00	9 808,40
	VV		plastová+AL okna				
	VV		vnitřní strana				
	VV		"O/01"(1,575+2,38)*2*4		31,640		
	VV		vnější strana				
	VV		"O/01"(1,575+2,38)*2*4		31,640		
85	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm	m	6,300	165,00	1 039,50
	VV		O/01				
	VV		1,575*4		6,300		
	VV		Součet		6,300		
86	M	60794103	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300mm	m	6,615	390,00	2 579,85
	VV		6,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		6,615		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				29 989,00
132	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	119,956	56,00	6 717,54
	VV		SU06				
	VV		"1.PP tl.230"				
	VV		(0,6+1,8*2)*5*0,23		4,830		
	VV		"1.PP tl.175"				
	VV		(2,1+1,2*2)*4*0,175		3,150		
	VV		Mezisoučet		7,980		
	VV		"1.NP tl.170"				
	VV		(2,1*3*14)+(4,2+2,1*2)*2+(6,3+2,1*2)*2+(1,95+2,1*2)*2+(1,6+2,1*2)*2		149,900		
	VV		2,1+2,93*2		7,960		
	VV		"2.NP tl.170"				
	VV		(2,1*3*14)+(4,2+2,1*2)*2+(6,42+2,1*2)*2+(1,95+2,1*2)*2+(1,6+2,1*2)*2		150,140		
	VV		"3.NP tl.170"				
	VV		(2,1*3*18)+(4,2+2,1*2)*2+(6,42+2,1*2)*2+(1,95+2,1*2)*2+(1,6+2,1*2)*2		175,340		
	VV		"4.NP tl.170"				
	VV		(2,1*3*18)+(4,2+2,1*2)*2+(6,42+2,1*2)*2+(1,95+2,1*2)*2+(1,6+2,1*2)*2		175,340		
	VV		Mezisoučet		658,680		
	VV		658,68*0,17		111,976		
	VV		7,98+111,976		119,956		
133	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	119,956	194,00	23 271,46
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				157,25
138	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3.80 m	m2	2,520	22,00	55,44
	VV		SU06				
	VV		místnosti bez malby,jen okolo oken				
	VV		"2.NP"0,3*(2,1+2,1)*2		2,520		
139	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3.80 m	m2	2,520	40,40	101,81
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				1 039 140,37
140	K	786611366	D+M předokenní žaluzie,el.pohon,barva antracit tech.par.dle PD	m2	282,240	3 650,00	1 030 176,00
	VV		PŽ1				
	VV		1,575*2,38*4		14,994		
	VV		PŽ2				
	VV		2,1*2,1*64		282,240		
	VV		Součet		297,234		
142	K	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	8 149,428	1,10	8 964,37
	D	M	Práce a dodávky M				365 500,00
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				365 500,00
143	K	460680164	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 60 cm	kus	70,000	310,00	21 700,00
144	K	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	2 300,000	99,00	227 700,00
145	K	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	2 300,000	45,00	103 500,00
146	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	70,000	180,00	12 600,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				405 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				355 000,00
147	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	355 000,00	355 000,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				50 000,00
148	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	50 000,00	50 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu UI-1.etapa - venkovní žaluzie
Objekt:
3 - Elektroinstalace-materiál

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni

Zhotovitel:

Projektant:
CH Projekt Plzeň s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 11. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 26406667
DIČ: CZ26406667

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		226 371,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	226 371,00	21,00%	47 537,91
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 273 908,91	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu UI-1.etapa - venkovní žaluzie

Objekt:

3 - Elektroinstalace-materiál

Místo:

Datum:

27. 11. 2020

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni

Projektant:

CH Projekt Plzeň
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

226 371,00

D1 - Kabely a vodiče	58 180,00
D2 - Montážní materiál	11 483,00
D3 - Spínače	121 980,00
D4 - Protipožární přepážky	18 500,00
D5 - Doplnění partrových rozvaděčů	1 888,00
D6 - Svítidla a jejich příslušenství	0,00
D7 - Ostatní	14 340,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu UI-1.etapa - venkovní žaluzie

Objekt:

3 - Elektroinstalace-materiál

Místo:

Datum:

27. 11. 2020

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni

Projektant:

CH Projekt Plzeň
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							226 371,00
D D1 Kabely a vodiče							58 180,00
0	K	341581057	Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40°C - +70°C, 1-CYKY J 3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	1 800,000	19,20	34 560,00
0	K	341581092	Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40°C - +70°C, 1-CYKY J 5x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	500,000	31,40	15 700,00
0	K	341581204	Gumový harmonizovaný kabel pro pohyblivé přívody spotřebičů a zařízení pro střední mechanické namáhání v prostředí obyčejném, studeném i horkém, vlhkém o mokřem CGSG - J 5x1,5mm2	m	200,000	39,60	7 920,00
D D2 Montážní materiál							11 483,00
0	K	345711232	Krabice přístrojová pod omítku hluboká	kus	80,000	29,60	2 368,00
0	K	345711249	Krabice rozvodná pod omítku	kus	70,000	56,50	3 955,00
0	K	345711323	WAGO svorky	kus	300,000	17,20	5 160,00
D D3 Spínače							121 980,00
0	K	345355198	Žaluziový spínač bez aretace 1/0+1/0	kus	76,000	230,00	17 480,00
0	K	345355216	Řídící jednotka žaluzií CCU 223	kus	76,000	1 375,00	104 500,00
D D4 Protipožární přepážky							18 500,00
0	K	246122186	Požární prostupy stěnou	m2	2,500	4 860,00	12 150,00
0	K	246122196	Protipožární tmel tuba 400ml HILTI	kus	10,000	635,00	6 350,00
D D5 Doplnění partrových rozvaděčů							1 888,00
0	K	344136152	Jistič 13/1/C	kus	16,000	118,00	1 888,00
D D7 Ostatní							14 340,00
0	K	341000000	Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm2, sponky, příchytky, drát vázací a svařovací spojnovací materiál nvtv. elektrodov 5% z	kus	1,000	10 590,00	10 590,00
2	K	02	Zařízení staveniště	Kč	1,000	3 750,00	3 750,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu UI-1. etapa - venkovní žaluzie
Objekt:
4 - Elektroinstalace montáž

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni

Zhotovitel:

Projektant:
CH Projekt Plzeň s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 11. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 26406667
DIČ: CZ26406667

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		213 596,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	213 596,00	21,00%	44 855,16
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	258 451,16

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu UI-1. etapa - venkovní žaluzie

Objekt:

4 - Elektroinstalace montáž

Místo:

Datum:

27. 11. 2020

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni

Projektant:

CH Projekt Plzeň
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

213 596,00

D1 - Kabele a vodiče	95 750,00
D2 - Montážní materiál	28 290,00
D3 - Spínače	21 090,00
D4 - Protipožární přepážky	12 150,00
D5 - Doplnění patrových rozvaděčů	28 976,00
D6 - Svítidla	0,00
D7 - Demontáže	0,00
D8 - Ostatní	27 340,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu UI-1.etapa - venkovní žaluzie

Objekt:

4 - Elektroinstalace montáž

Místo:

Datum: 27. 11. 2020

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni

Projektant:

CH Projekt Plzeň
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

213 596,00

D	D1	Kabely a vodiče	95 750,00
---	----	-----------------	-----------

0	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	1 800,000	38,90	70 020,00
0	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	500,000	35,90	17 950,00
0	K	741120522	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně, lehkých a středních počtu žil do 7	m	200,000	38,90	7 780,00

D	D2	Montážní materiál	28 290,00
---	----	-------------------	-----------

0	K	74112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	80,000	125,00	10 000,00
0	K	74112101	Montáž rozvodek se zapojením na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	70,000	125,00	8 750,00
0	K	HZS	Montáž WAGO svorek 300ks	kus	12,000	795,00	9 540,00

D	D3	Spínače	21 090,00
---	----	---------	-----------

0	K	HZS.1	Montáž kompletních žaluziových spínačů s relé včetně zapojení 76 ks	hod	114,000	185,00	21 090,00
---	---	-------	---	-----	---------	--------	-----------

D	D4	Protipožární přepážky	12 150,00
---	----	-----------------------	-----------

0	K	741920052	požární prostupy stěnou	m2	2,500	4 860,00	12 150,00
---	---	-----------	-------------------------	----	-------	----------	-----------

D	D5	Doplnění patrových rozvaděčů	28 976,00
---	----	------------------------------	-----------

0	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	16,000	336,00	5 376,00
0	K	HZS.2	Úprava rozvaděče	hod	40,000	590,00	23 600,00

D	D8	Ostatní	27 340,00
---	----	---------	-----------

0	K	HZS.3	Vytyčení stávajících rozvodů	hod	4,000	590,00	2 360,00
0	K	HZS.4	Ukončení celoplastových kabelů	hod	6,000	590,00	3 540,00
0	K	HZS.6	Zakreslení skutečného stavu	hod	6,000	590,00	3 540,00
0	K	HZS.7	Podíl prací jiných profesí než elektro /zednické výpomoc, zámečnické práce/	hod	20,000	520,00	10 400,00
0	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 000.-Kč	kus	1,000	7 500,00	7 500,00

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:	
Název:	ZČU – Univerzitní 20, Plzeň – venkovní žaluzie
Zadávací řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel	
Název:	Západočeská univerzita v Plzni
IČO:	49777513
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem
Dodavatel:	
Název:	STAWO Přeštice s. r. o.
IČO:	26406667
Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:	
poddodavatel č. 1	
Název:	H&Z Development Alfa s.r.o.
IČO:	07029489
Část VZ, již má plnit:	stavební část
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	1.007.359 Kč
poddodavatel č.2	
Název:	SITEL, spo. s r. o.
IČO:	44797320
Část VZ, již má plnit:	elektroinstalace
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	251.839 Kč
poddodavatel č. 3	
Název:	Window Holding a. s.
IČO:	28436024
Část VZ, již má plnit:	dodávka žaluzií
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	629.599 Kč

<i>Datum zpracování nabídky:</i>	11.8.2021
<i>Elektronický podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:</i>	
	STAWO Přeštice s. r. o.
	Miroslav Wuchterle