
Evidenční číslo smlouvy: 119/00069566/2021 

SMLOUVA O DÍLO 
 

„Oprava sociálních zařízení v šatně tělocvičny“  
akce číslo  6561 0 10724-2021 

 
Smluvní strany 

 
Objednatel:   Střední odborné učiliště, Hubálov 17 
   příspěvková organizace Středočeského kraje č. 10724 
Sídlo:    Loukovec, Hubálov 17, 294 11 Loukov 
IČ:    00069566 
DIČ:    CZ00069566 
Datová schránka:  qf3x7nr 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:   
zastoupený:  
   

dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Dodavatel:   EMH stavební CZ s.r.o.  
sídlo:     Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8   
zastoupená:  
tel.:    
bank. spojení:  
číslo účtu:  
IČO:   01972197 
DIČ:   CZ01972197 
zápis:   Spisová značka C 214067 vedená u Městského soudu v Praze 
dále jen „dodavatel“ 

 
uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  tuto smlouvu o dílo: 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla „Oprava sociálních zařízení v šatně tělocvičny“, podle 
položkového rozpočtu v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), 
který tvoří přílohu č. 3  této smlouvy.  
 
Místem plnění veřejné zakázky je budova domova mládeže Hubálov čp. 10, Loukovec, v rozsahu 
podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací. 

 
1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých 

v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými 
normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. 
smlouvy). 
 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu za 
dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.  
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1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 
- vytýčení prostoru pracoviště 
- aktualizace harmonogramu provádění prací v důsledku změn 
- náklady na případnou likvidaci havárie; 
- opatření pro zajištění BOZP na pracovišti; 
- náklady na protipožární ochranu; 
- příprava pracoviště včetně přístupu na něj; 
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zhotovení práce podle technologického předpisu; 
- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 
- zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu provádění práce; 
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů, včetně případného nutného osvětlení; 
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení chodu Domova, v případě 

potřeby práce po 18.00, či před 07.00 hodin nutno předem (minimálně jeden kalendářní den) 
informovat ředitele organizace, který následně seznámí provoz s požadavkem. V případě, že 
požadavek nebude schválen, budou stavební práce probíhat od 07.00 – 18.00 hodin; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, 
zajištění svahu, přístřešky, apod.); 

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu pracoviště minimálně s ohledem na cílovou 
skupinu uživatel domova mládeže; 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po 

skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména 
fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků) 
 

1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 
současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 
průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro 
integrovaný záchranný systém.  
 

1.6. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím 
veřejných prostředků České republiky.  

 
1.7. Dodavatel je  po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém ukončí předmětné dílo v případě kontroly 

orgánů státní správy zajistit součinnost a dokumenty k předmětnému dílu. 
 

Článek II. 
Doba zhotovení díla 

2.1. Dílo bude realizováno ve dvou etapách v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.  
 1 etapa:  

- předpokládaný termín zahájení: nejdéle do 5 kalendářních dní od protokolárního předání 
staveniště pro 1 etapu  

- závazný termín pro dokončení a předání: nejpozději do 31. 12. 2021  
 2 etapa:  

- předpokládaný termín zahájení: nejdéle do 5 kalendářních dní od protokolárního předání 
staveniště pro 2 etapu  

- závazný termín pro dokončení a předání: nejdéle do 2 měsíců od protokolárního předání 
staveniště. 

 
2.2. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 
 
2.3. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, pouze v těchto 

případech: 
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- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít 
vždy písemnou formu;  

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či 
rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a 
dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek 
I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou 
vyvolána činností či nečinností dodavatele.  

- zásahu tzv. vyšší moci.  
 

2.4. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a 
to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy 
o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do 
tří pracovních dnů od zjištění potřeby prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud 
dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 15.000,- Kč. 

 
Článek III. 

Cena za dílo 
3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů,  

  v celkové výši     …   445.421,36 Kč bez DPH,  
       a to jako cena nejvýše přípustná. 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění,  

DPH ve výši    …  93.538,49 Kč. 
 
Celková cena za dílo včetně DPH činí: …    538.959,85 Kč.  
 
Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a 
jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných 
položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. 
Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně 
nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky 
oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou 
považovány za její součást.  

 
3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše 
DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 
3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo 

vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu 
z ceny díla na neprovedené práce. V případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, původním 
výkazem výměr nepředpokládané, postupuje se podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, 
který stanoví podmínky, za kterých se dodatečné práce nepovažují za změnu závazku ze smlouvy. 
 
 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) 
a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného 
díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před provedením a 
dokončením dané části díla) písemně informován. 
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3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí 
být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován objednatel.  

 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet 

z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. 
Nejsou-li  ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny 
určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a 
čase obvyklé. 

 
Článek IV. 

Platební podmínky 
4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
 
4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně 

provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, 
maximálně jednou za kalendářní měsíc a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového 
dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „Oprava sociálních zařízení v šatně 
tělocvičny“, nacionále objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených 
prací a dodávek za fakturované období, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele.  

4.3. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy 
bez DPH. Zbylých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a 
úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně 
písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený 
protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že objednatel má pochybnosti o kvalitě 
či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do 
doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo 
dodávky provedeny. 
 

4.4. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 
až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou 
zhotovitelem vystaveny podle ustanovení §92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen přiznat příjemce 
plnění (objednatel).   
 

4.5. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že 
bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, 
týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami 
nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; 
vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

 
4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla 

odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet 
označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o 
dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která 
bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, 
který není registrovaný ve smyslu výše popsaném. 

 
4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je 

dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 
2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je 
dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v 
prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy 
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4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 
4.9. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem 

kontroly na předmět díla. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům 
veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. V případě, že část díla bude 
dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali 
povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě 
dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se 
smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen 
smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu 
poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost 
sám.  

 
4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust.  

§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, 
odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet 
správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji 
nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti 
je hrubým porušením povinností dodavatele.  

 
4.11. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí 

předběžně objem čerpání finančních prostředků. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou 
součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí 
celkovou smluvní cenu díla. 

 
Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 
5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní opravy od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je 

vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 
součástí vlastní opravy. 

 
5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a 

povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
 

Článek VI. 
Staveniště 

6.1. Prostor opravy je vymezen zadáním díla. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor 
větší, zajistí si jej na vlastní náklady, před vlastním rozšířením prostoru bude žádat o svolení VPTÚ 
minimálně jeden kalendářní den dopředu, v případě neudělení svolení bude dodavatel nucen vyčkat 
náhradního řešení, které nesmí zasáhnout do konečné výše hodnoty opravy. 

 
6.2. Objednatel předá dodavateli prostor díla na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a 

oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
6.3. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad pracoviště díla a zajistí funkční vjezd, jeho provoz, údržbu, 

pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6.4. Elektrickou energii nezbytnou pro vlastní realizaci opravy poskytne zadavatel v rámci běžné spotřeby, 
kontrolu spotřeby el. energie provede namátkově, průběžně VPTÚ, společně s vedoucím směny 
pracovníků na pracovišti. O této kontrole bude proveden písemný záznam do stavebního deníku. 
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6.5. V případě zjištění nehospodárné spotřeby (bezdůvodné přestoupení běžné praxe) bude přistoupeno 
k měření spotřeby el. energie, kterou zajistí dodavatel a následně bude požádán nezávislý orgán 
(soudní znalec) o vyhodnocení.  Na základě předmětné odborné zprávy o případné nehospodárnosti 
bude dodavatel platit veškerou další spotřebovanou el. energii. V případě vyhodnocení negativního, 
zadavatel uhradí náklady na měřící zařízení a další spotřebovanou el. energii. Práce na stavbě se do 
doby, kdy dodavatel zajistí měření spotřeby el. energie zastaví. Tato komplikace nesmí mít vliv na 
ukončení termínu opravy ani na tvorbu vícenákladů. 
 

6.6. Zadavatel zajistí možnost odběru studené vody dle potřeb opravy. 
 

6.7. Vodu nezbytnou pro vlastní realizaci opravy poskytne zadavatel v rámci běžné spotřeby, kontrolu 
spotřeby provede namátkově, průběžně VPTÚ, společně s vedoucím směny pracovníků na opravě. O 
této kontrole bude proveden písemný záznam do stavebního deníku. 
 

6.8. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a 
vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 
6.9. Veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a 

v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen 
ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo 
provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených 
v projektové dokumentaci či dalších pro realizaci díla.  

 
6.10. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků. Dále se 

zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen 
dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 

 
6.11. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 10 kalendářních dnů od protokolárního 

předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, 
viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, 
které mu tím vznikly.    

 
6.12. Dodavatel byl seznámen s místem plnění díla a je si vědom, že práce na díle budou prováděny za 

provozu objednatele a zavazuje se postupovat tak, aby nebyl ohrožen nebo omezen tento provoz 
objednatele.   

 
Článek VII. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 
7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických a smluvních 

(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“): 
Ředitel organizace:   
     
Ve věcech ekonomických:   
     

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: 
ve věcech smluvních:   
ve věcech technických:   
hlavní stavbyvedoucí:   

 
 

Článek VIII.   
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran 

8.1.  Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
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8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací 
a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými 
technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví 
postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li 
se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu 
s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu 
s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 
8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení výkazu výměr od objednatele uvedený 

v článku I. odst. 1.1. smlouvy. 
 
8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou 

má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
 
8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“). 

 
8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. 

této smlouvy.  
 
8.7. Objednatel  je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu 

provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu 
umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán 
protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.  

 
8.8. Dodavatel je povinen zajistit objednateli přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní 

stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli veškeré písemné doklady o provádění 
díla. 
 

8.9. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak 
vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce 
objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci 
smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit 
v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne 
bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a 
současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude 
vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        

 
8.10. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla 

podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen 
dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost 
oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním 
deníku.  

 Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na 
náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě 
písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce 
objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 
českých technických norem.  

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek 
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů 
před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním 
deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla 
odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně 
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platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.          
 
8.11. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.   

 
8.12. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně 

upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby 
projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších 
písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, 
nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. 
výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí 
v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. 
O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat osobu objednatele 
odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou 
podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude 
pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací 
dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů 
objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené 
zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla 
přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění díla. 

 
8.13. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nemá nárok 

na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  
 
8.14. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 

a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění 
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 
pracovních dnů informovat VPTÚ školy dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou 
podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude 
pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno 
písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.3. této smlouvy. Nesplnění této 
povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.4. smlouvy. 
 

8.15. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započetím 
provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na 
náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky 
mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za 
škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne. 
 

8.16. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě 
písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a 
nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až 
okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem. 

 
8.17. Dodavatel prohlašuje, že případný poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v 
nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy. 
Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty. 
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8.18. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na 
dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se 
zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré 
kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel 
v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu 
svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. 
 

8.19. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění 
ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se 
o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění 
díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž 
oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.   

 
Článek IX. 

Pojištění dodavatele 
9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši 
celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 1 %. 
Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu 
záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 
částku uvedenou v předchozí větě. 

 
9.2. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání Smlouvy předložit 

uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem je a zůstává v platnosti. 
 
9.3. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 
Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení 
Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit. 

 
Článek X. 

Splnění a předání díla 
10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. 

smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí 
řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, 
které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy 
(a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů. 

 
10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 
10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu 

o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních 
(dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky 
nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a 
nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn 
odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka 
v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně 
závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno 
v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno 
v protokolu. 

 
10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 

dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady 
popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou 
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smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se 
závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů 
s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli. 

 
10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý 
den prodlení. 

 
10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních 

dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí 
díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout 
zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný 
termín předání díla. 

 
XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 
 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční 
doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž 
výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

 
11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající 

z odst. 1.2, odst. 8.2. a odst. 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke 
stanovenému účelu. 

 
11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné 

odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel 
je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení 
písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné 
reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), 
zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, 
do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným 
omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení 
písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; 
ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň 
je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, 
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci 
uznat. Po dobu ode dne doručení reklamace dodavateli do odstranění reklamovaných vad záruční doba 
neběží. 

 
11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a 

nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané 
lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno 
(v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a 
nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.  

 
11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 

smluvní pokutu. 
 

Článek XII. 
Výpověď, Odstoupení od smlouvy 
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12.1. Objednatel může tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Strany se dohodly na 
výpovědní lhůtě, která činí čtrnáct kalendářních dní po dni doručení výpovědi dodavateli. V případě 
výpovědi má dodavatel nárok na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které se 
zhotovováním díla měl až do dne obdržení písemné výpovědi od objednatele. 
 

12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní 
povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této 
smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku 
či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 
4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny 
účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů 
spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých 
prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

 
12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních 

termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a 
článkem IV. odst. 4.10. smlouvy. 

 
12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení 

nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za 
to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 

 
12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá 

insolvenční řízení. 
 

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

 
12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  Odstoupení od 

smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi 
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 
12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou 

cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související 
nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění 
povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby 
dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 
rozpracovaných částí díla. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání 

kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení 
nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této 
smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné 
a otevřené soutěže. 
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12.10. V případě ukončení platnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu jsou povinnosti obou stran 
následující: 

a) Dodavatel provede soupis všech provedených plnění a služeb oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena smluvního plnění, 

b) Dodavatel provede finanční vyčíslení provedených plnění a služeb a zpracuje dílčí konečnou 
fakturu, 

c) po dílčím předání provedených plnění (v písemné/elektronické podobě) sjednají obě strany 
písemný protokol o ukončení spolupráce na základě této Smlouvy, 

d) strana, která důvodné odstoupení (či ukončení Smlouvy jiným způsobem) od Smlouvy zapříčinila, 
je povinna uhradit druhé straně veškeré účelné náklady ji vzniklé z důvodu takového odstoupení 
od Smlouvy. 

 
12.11. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání 

smluvních stran. 
 
12.12. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí bez uvedení důvodů. Smluvní 

strany si dohodly výpovědní lhůtu čtrnáct kalendářních dní ode dne doručení výpovědi druhé smluvní 
straně. 
 

XIII. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti FHS, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení 
se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, 
že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo 
smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 
13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý 

den prodlení dodavatele.  
 
13.3. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad v záruční lhůtě dle čl. XI. odst. 11.3. činí 0,05 % 

z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
 

13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.   

 
13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je 

objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení dle platné legislativy z dlužné částky za každý 
den prodlení. 

 
13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené 

rozpočtu Středočeského kraje, ze státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu 
životního prostředí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud 
prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 
pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. 
Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením 
vlády č. 351/2013 Sb. za prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od 
poskytovatele dotace. 

 
13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu 

dodavateli podle bodu článku IV., odst. 4.6. této smlouvy. 
 

Článek XIV. 
Závěrečná ustanovení 
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14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta 
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 
14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 
14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 

a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně 
je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. 
Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a 
adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 
14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   

a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací 
a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně 
předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

 
14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem. 
 
14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 
 
14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a dodavatel 1 

stejnopisy. 
 
14.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 

pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  
 
14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v 

rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této 
smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy). 

 
14.11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1: Harmonogram plnění  
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby  
Příloha č. 3: Výkaz výměr (položkový rozpočet) 

 
 
 
 
 
 
V Hubálově dne                        V Hubálově dne  
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Dodavatel      Objednatel  
                                                                    
 

  
Martin Hajzler, jednatel     Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel    
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Příloha  č.1   Harmonogram  prací 
 

 
1.etapa  listopad -  prosinec  2021 

 
HSV – Práce a dodávky HSV                celkem       126.133,96 Kč 
 3 - Svislé a kompletní konstrukce    14.510,00 Kč 
 6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  82.138,00 Kč 
 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   29.485,96 Kč 
 
 
PSV – Práce a dodávky PSV                celkem      51.417,36  Kč 
 

721 - Zdravotechnika – vnitřní kanalizace   11.577,87 Kč 
722 - Zdravotechnika – vnitřní vodovod   21.449,49 Kč 
741 - Elektroinstalace – silnoproud    18.390,00 Kč 

 
HSV + PSV  2021    celkem         177.551,32 Kč 

DPH 21%       37.285,78 Kč 
                
                                                        Celkem 1.etapa  včetně 21% DPH  214.837,10 Kč 

 
 
2.etapa  leden - prosinec  2022 

 
725 - Zdravotechnika – zařizovací předměty          122.268,01 Kč 
766 – Konstrukce truhlářské     37.176,33 Kč 
771 -  Podlahy z dlaždic     36.822,19 Kč 
781 -  Dokončovací práce - obklady    66.843,29 Kč 
783 -  Dokončovací práce - nátěry      3.407,22 Kč 
784 – Dokončovací práce - malby a tapety     1.353,00 Kč 

    PSV – Práce a dodávky PSV                  celkem      267.870,04  Kč 
DPH 21%      56.252,71 Kč 

                                                        
 Celkem 2.etapa  včetně 21% DPH  324.122,75 Kč 

 
 

                     Celkem 1.etapa + 2.etapa  včetně 21% DPH  538.959,85 Kč 
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                                                Příloha č. 2 
F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„……………………..“ 
 
 
Určeno:  
               věcně příslušný odbor 
 
Číslo SoD:     Termín plnění: 

 
Celková cena díla: 
 
Dodavatel: 
 
IČO: 
 
Oprávněná osoba:     Telefonní spojení: 
 
Popis předmětu informace: 
 
 
 
 
 
Popis problému: 
 
 
 
 
 
Čeho se dodavatel domáhá:  
 
 
 
 
 
Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 
Datum, podpis oprávněné osoby: 
 
Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:  
 
 
 
 
 
 
 



Evidenční číslo smlouvy: 119/00069566/2021 

          
        Příloha č.3 Výkaz výměr  

          
   KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ     

          
   Stavba:      

    Hubálov - oprava sociálního zařízení     

   Objekt:      

    2101-1 - Sociální zařízení     

          
   K

S
O: 

    CC-CZ:  

   Místo:     Datum: 5. 11. 2021 
          
   Zadavatel:    IČ:  
         DIČ:  

          

          
   Poznámka:      

          

          
          
   Cena bez DPH     445 421,36 
          
     Základ daně   Sazba daně Výše daně 
   DP

H 
základní 445 421,36   21,00% 93 538,49 

    snížená 0,00   15,00% 0,00 
          
   Cena s DPH  v CZK  538 959,85 
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  REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ     

          
  Stavb

a: 
      

    Hubálov - oprava sociálního zařízení     

  Objekt
: 

      

    2101-1 - Sociální zařízení     

          
  Místo:      Datum: 5. 11. 2021 
          
  Zadav

atel: 
     Projektant:   

  Zhotovitel:     Zpracovatel:   
          
  Kód dílu - Popis     Cena celkem [CZK] 

          
  Náklady ze 

soupisu prací 

    445 421,36 

   HSV - Práce a dodávky HSV    126 133,96 

       3 - Svislé a kompletní konstrukce    14 510,00 

       6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní    82 138,00 

       9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání    29 485,96 

       998 - Přesun 
hmot 

    0,00 

   PSV - Práce a dodávky PSV    319 287,40 

       721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace    11 577,87 

       722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod    21 449,49 
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       725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty    122 268,01 

       741 - Elektroinstalace - silnoproud    18 390,00 

       766 - Konstrukce truhlářské    37 176,33 

       771 - Podlahy z dlaždic    36 822,19 

       781 - Dokončovací práce - obklady    66 843,29 

       783 - Dokončovací práce - nátěry    3 407,22 

       784 - Dokončovací práce - malby a tapety    1 353,00 

          

          
          

          

          

          
  SOUPIS PRACÍ      

          
  Stavb

a: 
      

    Hubálov - oprava sociálního zařízení     

  Objekt
: 

      

    2101-1 - Sociální zařízení     

          
  Místo:      Datum: 5. 11. 2021 
          
  Zadav

atel: 
     Projektant:   

  Zhotovitel:     Zpracovatel:   
          

  P
Č 

Ty
p 

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

  Náklady soupisu 
celkem 

    445 421,36 



        

Stránka 4 z 24 

 

   D HSV Práce a dodávky HSV    126 133,96 

   D 3 Svislé a kompletní konstrukce    14 510,00 

  1 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm 

m2 20,000 636,00 12 720,00 

  2 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm 

m2 2,000 895,00 1 790,00 

   D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní    82 138,00 

  3 K 612321141 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm 
a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých 
konstrukcí stěn 

m2 64,000 413,00 26 432,00 

  4 K 631311137 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků 
na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37 

m3 2,880 4 575,00 13 176,00 

  5 K 310235-RSn Zazdívka WC modulů kpl 2,000 2 240,00 4 480,00 

  6 K 310236-RSn Zazdívka rozvodů ZTI kpl 1,000 6 350,00 6 350,00 

  7 K 310237-RSn Zazdívka rozvodů EI kpl 1,000 5 600,00 5 600,00 

  8 K 642944221 Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných 
nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, 
plochy přes 2,5 m2 

kus 6,000 1 250,00 7 500,00 

  9 M 55331436 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž 
tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm 

kus 4,000 3 080,00 12 320,00 

   P  Poznámka k položce: 
 
DZUP 

    

  10 M 55331437 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž 
tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm 

kus 2,000 3 140,00 6 280,00 

   P  Poznámka k položce: 
 
DZUP 

    

   D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    29 485,96 

  11 K 962031133 Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm 

m2 11,800 100,51 1 186,02 
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  12 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
přes 4 m2 

m3 2,000 3 170,00 6 340,00 

  13 K 972085-RSn Zednická přípomoc pro ZTI - sekámí rýh a prostupů kus 1,000 10 000,00 10 000,00 

  14 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 
schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m 

t 4,411 611,39 2 696,84 

  15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 

t 4,411 234,00 1 032,17 

  16 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 105,864 21,50 2 276,08 

  17 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
904 

t 4,411 1 350,00 5 954,85 

   D 998 Přesun hmot    0,00 

   D PSV Práce a dodávky PSV    319 287,40 

   D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace    11 577,87 

  18 K 721 R101 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky kus 1,000 675,60 675,60 

  19 K 721 R102 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 4,000 267,60 1 070,40 

   VV  3,33333333333333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 4,000   
  20 K 721 R103 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 14,000 294,00 4 116,00 

   VV  11,6666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 14,000   
  21 K 721 R104 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 5,000 937,20 4 686,00 

   VV  4,16666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 5,000   
  22 K 721 R105 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 ks 4,000 86,40 345,60 

  23 K 721 R106 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 ks 4,000 96,00 384,00 

  24 K 721 R107 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 ks 2,000 144,00 288,00 

  25 K 721 R108 Přesun hmot t 0,016 766,80 12,27 

   D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod    21 449,49 
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  26 K 722 R 101 Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vni.závit 25x3/4 kus 2,000 300,00 600,00 

  27 K 722 R 102 Potrubí z PPR Instaplast, D 20x3,4 mm m 20,000 248,40 4 968,00 

  28 K 722 R 103 Potrubí z PPR Instaplast, D 25x4,2 mm m 20,000 288,00 5 760,00 

  29 K 722 R 104 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, 
vnitřní průměr 22 mm 

m 20,000 97,20 1 944,00 

  30 K 722 R 105 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, 
vnitřní průměr 25 mm 

m 20,000 100,80 2 016,00 

  31 K 722 R 106 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 16,000 252,00 4 032,00 

  32 K 722 R 107 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 40,000 16,80 672,00 

  33 K 722 R 108 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 40,000 36,00 1 440,00 

  34 K 722 R 109 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,025 699,60 17,49 

   D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty    122 268,01 

  35 K 725 R 101 Žlab odtokový KLASIK,ke zdi,děrov.rošt, dl. 900mm kus 2,000 7 722,00 15 444,00 

  36 K 725 R 102 Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl.530 
mm 

kpl 2,000 3 876,00 7 752,00 

  37 K 725 R 103 Pisoár DOMINO 4110.1 ovládání automatické, bílý kpl 2,000 13 908,00 27 816,00 

  38 K 725 R 104 Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 60 x 45 cm, bílé kpl 4,000 2 389,20 9 556,80 

  39 K 725 R 105 Montáž sprchových dveří kpl 2,000 1 666,80 3 333,60 

  40 K 725 R 106 Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 x DN 10 kpl 12,000 268,80 3 225,60 

  41 K 725 R 107 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně 
baterie 

kus 4,000 1 994,40 7 977,60 

  42 K 725 R 108 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství 
standardní 

kus 2,000 2 259,60 4 519,20 

  43 K 725 R 109 Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL430, D 40, 50 
mm 

kus 2,000 960,00 1 920,00 

  44 K 725 R 110 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 4,000 387,60 1 550,40 

  45 K 725 R 111 Sifon sprchový PP/PE HL514, D 40/50 mm kus 2,000 667,20 1 334,40 

  46 K 725 R 112 Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm kpl 2,000 8 136,00 16 272,00 

  47 K 725 R 113 Tlačítko k WC kus 2,000 1 788,00 3 576,00 

  48 K 725 R 114 Dveře sprchové do niky 90x185 CM kus 2,000 8 856,00 17 712,00 
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  49 K 725 R 115 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,351 793,20 278,41 

   D 741 Elektroinstalace - silnoproud    18 390,00 

  50 K K980- RSn Elektroinstalace - úprava doplnění stáv. rozvodů kpl 1,000 14 890,00 14 890,00 

  70 K K981- RSn Elektroinstalace - revize kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 

   D 766 Konstrukce truhlářské    37 176,33 

  51 K 766660011 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm 

kus 6,000 1 150,00 6 900,00 

  52 M SLD.0012520.U
RS 

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé solo 
70x197 cm KLASIK/CPL 

kus 4,000 2 944,19 11 776,76 

  53 M SLD.0012523.U
RS 

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 
80x197 cm KLASIK/CPL 

kus 2,000 2 961,81 5 923,62 

  54 K 766660722 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
ostatní práce dveřního kování zámku 

kus 6,000 545,00 3 270,00 

  55 M 54914610x klika včetně rozet a montážního materiálu kus 6,000 1 520,00 9 120,00 

  56 K 998766102 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m 

t 0,149 1 248,00 185,95 

   D 771 Podlahy z dlaždic    36 822,19 

  57 K 771574131 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 
protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2 

m2 24,000 745,00 17 880,00 

  58 K 771990111 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 
4 mm, min. pevnosti 15 MPa 

m2 24,000 211,00 5 064,00 

  59 M 59761408x dlaždice keramické protiskluzné m2 26,400 500,00 13 200,00 

  60 K 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m 

t 0,603 1 124,70 678,19 

   D 781 Dokončovací práce - obklady    66 843,29 
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  61 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2 

m2 60,000 755,00 45 300,00 

  62 M 59761039 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) 
přes 22 do 25 ks/m2 

m2 66,000 300,00 19 800,00 

  63 K 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m 

t 1,550 1 124,70 1 743,29 

   D 783 Dokončovací práce - nátěry    3 407,22 

  64 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem 
ředidlovým 

m2 8,230 18,00 148,14 

  65 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní 

m2 8,230 99,00 814,77 

  66 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní 

m2 8,230 121,00 995,83 

  67 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní 

m2 8,230 176,00 1 448,48 

   D 784 Dokončovací práce - malby a tapety    1 353,00 

  68 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 
místnostech výšky do 3,80 m 

m2 16,400 19,50 319,80 

  69 K 784211101 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m 

m2 16,400 63,00 1 033,20 

          

    


