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 EVROPSKÁ UNIE

Evropský food pro reglonélní rozvoj 
Operační program Životni prosUedt

Smlouva o dílo
ŮJl/.ĚfJJ.IZ' mm?

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:
adresa:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
ve věcech smluvních 
je oprávněn jednat: 
ve věcech technických:

Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44,272 52 Kladno
primátorem Mgr. Milanem Volfem
00234516
CZ00234516
plátce DPH
Komerční banka, a.s.

Mgr. Milan Volf, 
Ing. Radovan Víta

(dále jen „Objednáte 1“)

Zhotovitel:
se sídlem
zastoupený:
tel:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

PaedDr. Alexandra Koláčková 
Bedřichov 62
PaedDr. Alexandrou Koláčkovou

10628819 
CZÓ454281350 
Fio Banka, a.s.

(dále jen „Zhotovitel41)



2. Předmět a účel smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést dílo 

vymezené touto smlouvou a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli 
cenu, to vše za podmínek dle této smlouvy.

2.2. Dílem je dodávka a instalace plastik keramických zvířat v rozsahu vymezeném dle této 
smlouvy a zahrnuje činnosti a dodávky vyplývající z této smlouvy. Součástí díla je též 
dokumentace skutečného provedení díla.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí. Dílo je 

provedeno řádně, je-li provedeno úplně a bezvadně a odpovídá-li léto smlouvě a je-li 
způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle 
této smlouvy jako úplné a bezvadné a vc lhůtách touto smlouvou sjednaných předány 
Objednateli. Objednatel poskytne Zhotoviteli na vyžádání veškerou součinnost, jejíž 
poskytnutí ze strany Objednatele je nutné pro splnění závazků Zhotovitele z této 
smlouvy.

2.5. Rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací „Park Zoologická - I. etapa SO 09 
Keramická zvířata*4, zpracovanou Ing. arch. Janem Červeným, kterou Objednatel 
poskytl Zhotoviteli jako součást zadávacích podmínek při zadávání příslušné veřejné 
zakázky. Objednatel poskytuje Zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo 
užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy. Rozsah díla je dále 
konkretizován výkazem výměr, který je přílohou č.l této smlouvy.

2.6. Dílo bude provedeno

• za podmínek uvedených v této smlouvě

• v souladu s projektovou dokumentací

• v souladu s vyjádřeními dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a 
rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, která budou Zhotoviteli předána

• dle zadávací dokumentace, podle které byla zpracovaná nabídka Zhotovitele

• dle nabídky Zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku, na základě jehož výsledků je tato smlouva uzavírána

• dle platných zákonů ČR, dalších obecně závazných a doporučených předpisů, 
vládních nařízení, metodik, obecně platných norem (ČSN a předpisů) 
vztahujících se k realizaci díla; normy ČSN činí tímto smluvní strany pro plnění 
dle této smlouvy závaznými.

V případě rozporů mezi touto smlouvou a dalšími dokumenty, dle nichž má být dílo 
provedeno, mají přednost ustanovení této smlouvy.

2.7. Vedle všech výslovně uvedených činností jsou součástí díla v plném potřebném rozsahu 
i následující práce a činnosti:

2.7.1. zajištění zvláštního užívání veřejného prostranství (zábor) dle platných 
právních předpisů,

2.7.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla,

2.7.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla,
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2.7.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek stanovených projektovou 
dokumentací nebo potřebných dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

2.7.5. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním zjištěných závad,

2.7.6. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla,

2.7.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
2.7.8. předložení modelů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z projektové 

dokumentace (keramický model 1:5, polystyrénový model 1:1). Náklady na 
pořízení modelů jsou zahrnuty v ceně díla,

2.7.9. odvoz a uložení vytěžených hmot a materiálů na skládku včetně úhrady 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech,

2.7.10. uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do stavu určenému 
projektovou dokumentací.

2.8. Dokumentace skutečného provedení díla (DSPD)
2.8.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást 

díla.
2.8.2. DSPD Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy, zejména s vyhl. 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
2.8.3. DSPD bude předána Objednateli 3x v tištěné podobě. DSPD bude předána 

rovněž elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na 
každém z nosičů bude DSPD zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v 
obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.

2.8.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití 
DSPD k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je 
oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit 
licenci třetí osobě, k čemuž se Zhotovitel zavazuje udělit Objednateli 
souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že 
je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

2.9. Pro účely této smlouvy
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné 
zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné 
zakázky.
c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné 
zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 
jiným právním předpisem.
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e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací 
dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 
položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro 
Objednatelem vymezené množství.

3. Doba plnění
3.1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín zahájení - do tří dnů ode dne uzavření této smlouvy.
Termín dokončení - Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve lhůtě 275(slovy: 
dvěstěsedmdesálpět) dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dokončením díla se 
rozumí předání a převzetí dokončeného díla na základě protokolu podepsaného 
Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného 
provedení díla.

3.2. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném touto 
smlouvou.

3.3. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je dílo 
dle této smlouvy řádně dokončeno. Objednatel může převzít dílo i v případě, že 
vykazuje pouze drobné vady nebo nedodělky nebránící jeho užívání. V rámci 
předání díla předá Zhotovitel i veškeré protokoly o zkouškách, atestech a další, 
které byl povinen dle této smlouvy obstarat.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, ocenění víceprací a méněprací

4.1. Výše sj ednané ceny
4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve 

výši
Cena bez DPH 1.449.000,- Kě
DPH (sazba 21%) 304.290,- Kč
Cena celkem včetně DPH 1.753.290,- Kč

4.2. Obsah ceny
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením 

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
4.2.2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných 

položek soupisů prací (dále jen rozpočet), který je přílohou této smlouvy.
4.2.3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a 

dodávky.
4.2.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady spojené splněním předmětu 

veřejné zakázky - s provedením díla nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním díla a 
zařízením staveniště, a rovněž zisk Zhotovitele, a vychází z jednotkových 
cen z nabídky Zhotovitele.
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4.2.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

4.3. Podmínky pro změnu ceny
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze 

v případě změny sazby daně z přidané hodnoty.

4.4. Vícepráce a méněpráce
4.4.1. Zhotovitel je povinen provést dle požadavku Objednatele vícepráce, 

nejedná-li se o činnosti zjevně vybočující z předmětu díla. Na základě 
žádosti o provedení víceprací je Zhotovitel povinen zpracovat kalkulaci 
ceny víceprací ve výši cen obsažených v oceněném výkazu výměr, který je 
přílohou této smlouvy, a tuto kalkulaci předložit Objednateli 
k odsouhlasení.

4.4.2. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně ke kalkulaci Zhotovitele 
nejpozději do 30 dnů ode dne předložení.

4.4.3. Obě strany následně písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě 
provedení víceprací a jejich cenu, vč. případného dopadu na termín 
provedení díla.

4.4.4. Provede-li Zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti 
schválené projektové dokumentaci bez písemné dohody s Objednatelem, 
nevznikne mu nárok na úhradu ceny těchto prací. Na základě požadavku 
Objednatele je povinen takové práce v Objednatelem určené lhůtě, jinak 
bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit Objednateli škodu, která mu 
tím vznikla.

4.4.5. Objednatel je oprávněn kdykoli zúžit rozsah díla oproti rozsahu určenému 
touto smlouvou. V takovém případě uhradí Objednatel Zhotoviteli 
sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení 
ceny se stanoví ve výši cen obsažených v oceněném výkazu výměr, který je 
přílohou této smlouvy.

4.4.6. Za vícepráce se považují i změny rozsahu díla, které budou vynuceny 
zjištěním odlišností skutečného stavu od projektové dokumentace, nebo 
skutečnostmi, které nebyly v době uzavření této smlouvy známy a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, pokud tyto změny rozsahu 
díla mají vliv na cenu díla.

4.4.7. Nebude-li možno cenu víceprací nebo méněprací stanovit podle oceněného 
výkazu výměr, bude cena takových prací stanovena podle cenové soustavy 
URS, zveřejňované URS Praha a.s. a platné v době uzavření této smlouvy, 
a nebude-li to možné, pak v cenách odpovídajících cenové relaci nabídky 
Zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva.

5. Platební podmínky
5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
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5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi 

daňového dokladu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po vyhotovení 
vždy nejméně dvou keramických zvířat, nejvýše však 2x měsíčně. 
Vyhotovení daných keramických zvířat bude potvrzeno Zhotovitelem nebo 
technickým dozorem investora.

5.2.2. Faktury budou vystavovány Zhotovitelem ve třech vyhotoveních (2x 
originál a lx kopie) včetně soupisu prací provedených od předcházející 
fakturace, resp. od zahájení provádění díla. Soupis prací bude předem 
písemně odsouhlasený Zhotovitelem nebo jím pověřenou osobou 
(technickým dozorem investora). Den uskutečnění zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného kalendářního měsíce.

5.2.3. Objednatel zajistí, případně prostřednictvím technického dozoru investora, 
kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a 
zjišťovacího protokolu do pěti dnů od jejich předložení. Pokud nemá 
k předloženému soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacímu 
protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly 
potvrzené Zhotoviteli. V opačném případě soupis prací a dodávek a 
zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně k přepracování 
Zhotoviteli. Ten je povinen předložit do tří pracovních dnů opravený soupis 
prací a dodávek a zjišťovací protokol Objednateli. Nedojde-li ani následně 
mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu 
provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat 
v příslušném fakturačním období pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. Schválený soupis provedených prací a dodávek, 
podepsaný objednatelem nebo technickým dozorem investora je součástí 
faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.3. Faktura bude obsahovat tyto údaj e:
- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
- číslo faktury a název projektu „Park Zoologická -1. etapa - SO 09 Keramická
zvířata41
- den vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti faktury
- označení banky a ě. účtu, na který se má platit
- označení díla
- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele
- fakturovanou částku
- razítko a podpis oprávněné osoby
- fakturace musí splňovat náležitosti daňového dokladu v režimu přenesení
daňové působnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění.
Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- výslovný název Konečná faktura
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- celkovou sjednanou cenu
- soupis všech uhrazených faktur
- částku zbývající k úhradě.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.

5.4. Lhůty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 21 dnů ode 
dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny 
v této měně.

6. Majetkové sankce
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla oproti termínu 
sjednanému touto smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.500 Kč za každý i započatý den prodlení.

6.1.2. Prodlení Zhotovitele dle odst. 6.1.1. delší jak třicet dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
6.2.1. Pokud Zhotovitel nezahájí odstraňování vad či nedodělků uvedených 

v zápise o předání a převzetí díla do pěti dnů od převzetí díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 
prodlení.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den 
prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí v termínu dle odst. 11.3 k odstraňování 

reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 
nenastoupil v daném termínu, a za každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, a 
není-li sjednán, pak bez zbytečného odkladu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž 
jev prodlení, a za každý den prodlení.

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
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6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu, dle této smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti termínu 

splatnosti stanovenému dle této smlouvy, je povinen zaplatit Zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. Toto neplatí v případě, bude-li prodlení způsobeno třetí osobou.

7. Staveniště
7.1. Zařízení Staveni ště

7.1.1. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

7.2. Vyklizení staveniště
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit Staveniště 

nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí díla Objednatelem, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Za vyklizené se považuje Staveniště zbavené všech 
odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací.

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník
8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, 
které provádí, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění.

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
Stavebního deníku zapisovat.

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně lx 
měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 
dopravních prostředků

časovém postupu prací
kontrole j akosti provedených prací
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a 

ochrany zdraví
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opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 
ochrany životního prostředí

událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam 

pro další postup provádění díla pořizuje Zhotovitel i příslušnou 
fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní 
dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Není-li termín 
konání kontrolního dne stanoven dohodou, je Objednatel povinen oznámit 
Zhotoviteli konání Kontrolního dne písemně a to nejméně pět dnů před 
jeho konáním.

8.2.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně technický dozor investora 
k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny 
předem.

9. Provádění díla a bezpečnost práce, koordinátor bezpečnosti práce
9.1. Pokyny Objednatele

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 
zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných 
mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.1.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv 
Objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

9.1.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě 
kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

9.1.5. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o veškerých 
významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.

9.1.6. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných 
mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto 
zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se 
nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a 
soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné 
zakázky.

9



9.1.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně; 
Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnou potřebnou součinnost.

9.1.8. Pokud ze zvláštních právních předpisů vyplývá povinnost ustanovit 
koordinátora bezpečnosti práce, je Objednatel povinen tuto povinnost 
splnit.

9.2. Technický dozor investora (dále také ,,TDI“)
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro 

výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 
investora, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (je-li Objednatelem jmenován), a to v přiměřeném 
rozsahu.

9.2.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI při operativních kontrolách díla. 
TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení 
všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. 
Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. 
Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru 
projektanta.

9.2.3. Technický dozor investora nesmí provádět Zhotovitel ani osoba sním 
propojená.

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 
požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy.

9.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace díla dle této 
smlouvy bude poskytovat Objednatelem určenému koordinátorovi 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bude-li tento Objednatelem 
jmenován, nezbytnou součinnost k plnění povinností vyplývajících ze 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, v platném znění, nařízení vlády ě. 362/2005 Sb. a 
nařízení vlády 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen zejména předat 
koordinátorovi veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro 
jeho činnost, včetně informací o fyzických osobách, které se mohou 
zdržovat na staveništi. Všechna opatření vedoucí k ochraně zdraví, 
pomocné, výstražné konstrukce, práce a opatření vyplývající z výše 
uvedených předpisů musí být započítány v ceně díla.

9.3.3. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat 
osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a 
materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá 
odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení 
v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná 
opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit 
veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.
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9.4. Provádění díla
9.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací na staveništi ke zhotovení 

díla dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného 
oprávněného zástupce na staveništi.

9.4.2. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na 
níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo 
provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem určeným 
v této smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu Objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání díla. Do dosažení 
dohody o změně zadání díla je Zhotovitel oprávněn provádění díla v 
nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

9.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
9.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 

třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

9.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí.

9.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo 
hodlal použít při provádění díla.

9.5.4. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené 
v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za 
veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv 
osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které 
vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování 
jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, 
odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo 
v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

10. Předání a převzetí staveniště, předání a převzetí díla
10.1. Předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla probíhá jako 

řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště.
10.2. Nedohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel jinak, předá Objednatel Zhotoviteli 

staveniště na základě výzvy Zhotovitele učiněné vůči Objednateli alespoň 5 
pracovních dní před požadovaným termínem převzetí. Zhotovitel vyzve 
Objednatele k převzetí díla písemně, alespoň zápisem ve stavebním deníku, 
alespoň 5 pracovních dní před termínem předání a převzetí navrženým 
Zhotovitelem.

10.3. O předání a převzetí staveniště a předání a převzetí díla je Objednatel povinen 
sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci 
smluvních stran. K převzetí díla přizve Objednatel TDI a případně osobu
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vykonávající autorský dozor projektanta. Pokud Objednatel převezme dílo 
s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede jejich výčet a sjedná se 
Zhotovitelem termín pro jejich odstranění; nebude-li termín odstranění 
sjednán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit bez zbytečného 
odkladu. Odstraňování vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, je 
Zhotovitel povinen zahájit do 5 dnů od převzetí díla Objednatelem. Tím nejsou 
dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními 
předpisy.

10.3.1. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předat Objednateli: 
dokumentaci skutečného provedení díla 
zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek 
zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů 
prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů 
zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
záruční listy a návody k obsluze dodaných výrobků 
doklady o individuálním vyzkoušení
doklady o zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých 

stavebními pracemi na díle v souladu s platnými právními předpisy

11. Záruka za jakost díla
11.1. Jakost díla

11.1.1. Dílo provede Zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami 
pravomocného stavebního povolení, vyjádření dotčených orgánů a 
organizací projektovou dokumentací zpracovanou v podrobnosti pro 
provedení díla. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené 
projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN 
(závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez 
písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály a 
technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se 
Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

11.2. Odpovědnost za vady díla
11.2.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku a odpovídá za 

vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době.

11.2.2. Záruční doba je stanovena v délce 36 (slovy: třicetšest) měsíců.
11.2.3. Záruční lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla zaěíná běžet 

ode dne předání a převzetí díla Objednatelem a končí uplynutím stanovené 
záruční doby.

11.2.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 
užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
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11.2.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy.

11.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad
11.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 
platí, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v 
jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší 
než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

11.3.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, 
je Objednatel oprávněn odstranit vadu nebo jejím odstraněním pověřit jinou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Objednateli Zhotovitel.

11.3.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
bezodkladně po obdržení reklamace (oznámení), a to bez ohledu na to, zda 
reklamaci uznává či nikoli.

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle
12.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu ust. § 2624 a násl. Občanského 

zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění Zhotovitele
13.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to až do výše 
500.000,- Kč, a to po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je 
povinen na požádání předložit Objednateli.

13.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc
14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
14.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v 

důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc 
odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu,
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ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy
15.1. Forma změny smlouvy

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými. Smluvní strany ve smyslu ust. § 564 
občanského zákoníku vylučují jinou formu změny smlouvy.

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. Další povinnosti Zhotovitele
16.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů, v platném znění, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je 
povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a orgánů státní správy a vytvořit 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim 
součinnost.

16.2. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se 
k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, 
minimálně však do 31. 12. 2026. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy.

17. Odstoupení od smlouvy
17.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným 

způsobem smlouvu, zejména:
- zastaví-li či přeruší-li práce na zhotovovaném díle bez souhlasu Objednatele 
po dobu delší než 10 dnů
- provádí-li dílo v rozporu s touto smlouvou včetně jejích příloh
- je-li v prodlení s plněním termínu sjednaného touto smlouvou po dobu delší 
než 15 dnů
- proti Zhotoviteli je podán insolvenční návrh
- Zhotovitel vstoupí do likvidace
- Zhotovitel zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě 
a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené Objednatelem.

17.2. Obdrží-li Zhotovitel odstoupení Objednatele od této Smlouvy, je povinen 
zastavit provádění prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na 
vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel 
se zavazuje předat rozpracované dílo včetně dokumentace (jako při předání 
dokončeného díla) Objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy.
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Pro případ prodlení s předáním rozpracovaného díla platí tytéž majetkové 
sankce jako v případě prodlení s dokončením díla.

17.3. O předání a převzetí rozpracovaného díla včetně dokumentace sepíší smluvní 
strany protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve 
sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvou a které Objednatel přebírá. Dále 
práce a dodávky, které mají vady, které Objednatel převezme až po odstranění 
vad ve lhůtě stanovené Objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. 
Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá Zhotovitel 
právo požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí 
rozpracovaného díla.

17.4. Odstoupí-li Objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo 
prostřednictvím jiného Zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či 
materiály Zhotovitele, na jejichž ponechání na staveništi se Objednatel se 
Zhotovitelem dohodli. Zhotovitel má právo na jejich úhradu v jednotkových 
cenách dle nabídky.

18. Další ujednání
18.1. Zhotovitel před podpisem smlouvy o dílo řádně a s nejlepší péčí zkontroloval 

veškeré informace týkající se provedení díla, podrobně se seznámil s místními 
podmínkami na staveništi, vyžádal si vyjasnění veškerých nejasností a zjistil 
veškeré podrobnosti týkající se povahy a proveditelnosti díla a zkontrolovat, že 
předané doklady jsou úplné pro řádné provedení díla.

18.2. Zhotovitel předloží Objednateli seznam poddodavatelů v souladu s §105 odst. 
1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném 
znění.

18.3. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o změně poddodavatele, řádnou 
identifikací nového poddodavatele.

18.4. Pro případ, že by dílo nebo jeho část naplňovalo znaky autorského díla ve 
smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, 
Zhotovitel s účinností k okamžiku předání takové části díla postupuje 
Objednateli výkon majetkových autorských práv k předaným částem díla. 
Objednateli tak s účinností od okamžiku předání jednotlivých částí díla náleží 
k předaným částem díla právo výkonu majetkových práv autorských, přičemž 
toto právo získává Objednatel jako dále postupitelné. Objednatel je tak 
především oprávněn dílo i jeho části bez dalšího sám jakýmkoli způsobem užít 
a udělit třetím osobám oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo a jeho části užít. 
Objednatel je dále oprávněn nehotové anebo nedostatečně podrobné části díla 
dokončit. Poruší-li Zhotovitel povinnost postoupit výkon majetkových práv 
autorských, příp. se v budoucnu prokáže, že této povinnosti v celém rozsahu 
nedostál, platí, že Zhotovitel udělil Objednateli výhradní neomezenou licenci 
ke všem způsobům užití k těm částem díla, ke kterým nebyl řádně postoupen 
výkon majetkových práv autorských. Zhotovitel prohlašuje, že je resp. 
k příslušnému okamžiku bude plně oprávněn disponovat s právy ke všem
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částem díla naplňujícím znaky díla autorského v rozsahu předpokládaném 
tímto ustanovením.

18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 
106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a 
výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích 
změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a 
dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu Objednatele, a to v souladu s § 
219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

18.6. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 
platném znění.

18.7. Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí, že Statutární město 
Kladno je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zároveň smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že žádné z ustanovení této smlouvy nepovažují za 
obchodní tajemství a podpisem této smlouvy souhlasí sjejím uveřejněním 
včetně jejích změn a dodatků.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

• Rozpočet (oceněné soupisy prací) - uloženo u Objednatele

• Projektová dokumentace - uloženo u Objednatele

Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden 
pro Zhotovitele.

V(e): Janově nad Nisou 
Dne: 27.3.2017

Za Zhotovitel

Alexandra Kolárovi
468 1? Bedřichov 62 

'' ................
PaedDr. Alexandra ítoláčková
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