

SMLOUVA O DÍLO
(dále jako „Smlouva“)

I. Smluvní strany:

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

se sídlem: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 27 Český Krumlov

IČ: 260 95 149

vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460

zastoupena: Mgr. Jaroslavem Šimou, MBA, předsedou představenstva, MUDr. Jindřichem Floriánem, místopředsedou představenstva

kontakt: tel.: 380 761 111,

fax: 380 711 464

e-mail: sekretariat@nemck.cz

(dále jako „Objednatel“)

a

MZ Liberec, a.s.

se sídlem: U Nisy 362/6, 460 01 Liberec

IČ: 47306581

vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1538

bankovní spojení ČSOB, a.s.

číslo bankovního účtu 117495713/0300

kontakt: tel.: 602 403 229

fax: 488 040 326

e-mail: petr.lajzner@mzliberec.cz; obchod@mzliberec.cz

zastoupena Mgr. Petrem Lajžnerem, ředitelem ZPL mediplynů, oprávněným plnou mocí

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne smlouvu následujícího znění:

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo a Objednatel se mu zavazuje za řádně a včas provedené Dílo zaplatit dále stanovenou odměnu.
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce, výkony, činnosti, které jsou nezbytné, nutné či vhodné pro zhotovení Díla v úplném, bezchybném, funkčním a bezpečném stavu a předání veškerých listin, technických zpráv, revizí, povolení apod., které jsou nezbytné, nutné nebo vhodné pro řádné užívání díla Objednatelem.

II.

Dílo

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo spočívající ve „Vybudování rozvodů“ v interním pavilonu Nemocnice Český Krumlov, a.s., a to dle podmínek výběrového řízení ze dne 29.7.2016 označeného jako „Vybudování rozvodů kyslíku pro

„Vybudování rozvodů kyslíku pro Nemocnici Český Krumlov a.s. 2016“

Nemocnici Český Krumlov a.s. 2016“, dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ) a dle Specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jako „Dílo“).

- 2.2 Součástí Díla je podle dohody smluvních stran i předáním všech dokladů, příslušenství a dalších náležitostí, vyžadovaných pro řádné užívání Díla Objednatelem nebo pro zajištění řádného postupu dle příslušných právních předpisů.
- 2.3 Dílo může být rozšířeno o další práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídaných změn a které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci. K těmto dalším pracím a činnostem může dojít pouze na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku Objednatele a Zhotovitel může začít tyto práce provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 2.4 Zhotovitel bere plně na vědomí a souhlasí s tím, že žádné další činnosti či práce nebudou Objednatelem uhrazeny, pokud k nim Objednatel nedal souhlas dle předchozího odstavce (a to ani za předpokladu, že provedení těchto prací či činností vyhodnotil Zhotovitel jako vhodné či nutné.
- 2.5 Zhotovitel má povinnost upozornit Objednatele na vícepráce, které nejsou součástí této smlouvy, ale jejichž provedení považuje za nutné či vhodné ke splnění účelu této Smlouvy.

III.

Povinnosti zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel je oprávněn užít pro provádění Díla třetích osob dle Přílohy č. 2 k této smlouvě. Jiné osoby, než-li uvedené v Příloze č. 2 smí Zhotovitel užít pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Zhotovitel ve všech případech užití třetích osob při provádění Díla dle této Smlouvy odpovídá jako by Dílo prováděl sám.
- 3.2 Zhotovitel se dále zavazuje v rámci plnění předmětu této Smlouvy při provádění prací zajistit dodržování BOZP a v této věci řídit se pokyny zástupce Objednatele.
- 3.3 Zhotovitel má povinnost likvidovat na vlastní náklad odpad, který vznikne během provádění díla, a to jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklad o likvidaci odpadu).
- 3.4 Věci potřebné k řádnému provedení Díla je Zhotovitel povinen zajistit sám a na své náklady.
- 3.5 Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo komplexní, úplné, bez vad a nedodělků či jiných nedostatků, plně funkční a provozně bezpečné.

IV.

Místo a termín plnění

- 4.1 Místem plnění je pavilon Interny Nemocnice Český Krumlov, a.s.
- 4.2 Zhotovitel je povinen okamžitě zahájit práce na Díle po podpisu Smlouvy a předání staveniště Objednatelem.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 10 týdnů od podpisu této smlouvy, v této lhůtě musí být také Dílo protokolárně a bez vad předáno Objednateli.

„Vybudování rozvodů kyslíku pro Nemocnici Český Krumlov a.s. 2016“

- 4.4 V případě, že Zhotovitel nebude schopen z objektivních příčin na straně, které leží na straně Objednatele, provádět Dílo, je povinen zapsat tuto skutečnost do stavebního denníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání Díla.
- 4.5 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít Zhotoviteli přerušení provádění Díla. V případě, že důvod přerušení provádění Díla spočívá na straně Objednatele, prodlužuje se termín předání díla o dobu přerušení.
- 4.6 Zhotovitel je v případě přerušení provádění Díla povinen zajistit ochranu a bezpečnost Díla proti ztrátě, zničení či poškození.
- 4.7 Objednatel je dále oprávněn nařídít přerušení provádění Díla z důvodu vadného plnění na straně Zhotovitele. V tomto případě nemá přerušení prací vliv na lhůtu plnění Díla. Zhotovitel je povinen odstranit bez zbytečného odkladu vady vytýkané Zhotovitelem, pro které došlo k přerušení provádění Díla.
- 4.8 Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od prokazatelného odstranění vady dát Zhotoviteli pokyn pro pokračování provádění Díla.
- 4.9 V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla takového rázu, že je zřejmé, že Dílo nebude dokončeno řádně a včas upozorní Objednatel Zhotovitele na tuto skutečnost a stanoví lhůtu, ve které musí Zhotovitel zjednat nápravu.
- 4.10 V případě, že Zhotovitel nevyrovná časové prodlení ani ve lhůtě stanovené dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 4.11 Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly mít ve svém důsledku vliv na řádné provedení a předání Díla v určeném termínu. O těchto skutečnostech provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

V.

Cena díla a Platební podmínky

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena Díla činí 418 652,00,-Kč (bez DPH). Cena Díla vč. DPH činí 506 568,92,-Kč.
- 5.2 Takto určená cena díla je konečná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla, se započtením veškerých rizik, nákladů, dopravy, instalace, uvedení do řádného provozu, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace Díla.
- 5.3 Zhotovitel není oprávněn vyúčtovat jakékoliv práce, činnosti, materiál apod. pokud o tyto práce, činnosti či změnu (dodání) materiálu nepožádá písemně Objednatel a mezi smluvními stranami nebude o těchto dalších nákladech uzavřen dodatek k této Smlouvě.
- 5.4 Dílo bude uhrazeno na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu se splatností 30 dnů od doručení Objednateli.
- 5.5 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném předání a převzetí Díla Objednatelem na základě potvrzeného Předávacího protokolu.
- 5.6 Nebude-li faktura obsahovat všechny povinné údaje, bude Zhotoviteli vrácena k doplnění. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Po dobu opravy vadné faktury neběží lhůta splatnosti ceny Díla. Celá lhůta splatnosti nově běží ode dne nového doručení faktury.
- 5.7 Zhotovitel je oprávněn v případě převzetí s výhradami podle čl. IX. odst. 9.2 zadržet 20 % z celkové ceny Díla, a to až do doby než dojde k odstranění drobných vad a nedodělků, které byly v rámci protokolu Zhotoviteli vyloučeny.

„Vybudování rozvodů kyslíku pro Nemocnici Český Krumlov a.s. 2016“

- 5.8 Objednatel je oprávněn provést kontrolu všech vyfakturovaných prací a činností, které Zhotovitel na základě této Smlouvy pro Objednatele provedl, a Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit a zajistit Objednateli požadovanou součinnost.
- 5.9 Veškeré platby dle této Smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem, za okamžik zaplacení se pro účely této Smlouvy považuje okamžik kdy je platba odeslána z účtu Zhotovitele.
- 5.10 Zálohy nejsou sjednány a Zhotovitel nemá nárok na jejich poskytnutí.

VI.

Jakost díla

- 6.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění Díla v souladu s platnými právními předpisy, dle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu Díla.
- 6.2 V případě, že Zhotovitel bude nucen použít postupy a materiály, které nejsou ve stavebním rozpočtu, použije pouze takové, které jsou v souladu s platnými českými a evropskými technickými normami. Vždy je však Zhotovitel povinen předem o této změně informovat Objednatele.
- 6.3 Jakost dodávaných materiálů a technologických postupů může být Objednatelem kontrolována při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- 6.4 Při realizaci Díla nesmí Zhotovitel použít jakékoliv materiály, které by mohly negativně působit na lidské zdraví.

VII.

Záruka za dílo

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu Díla, jeho úplnost a funkčnost.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady Díla v době předání a převzetí Díla a za vady, které se projeví v záruční době.
- 7.3 Za vady Díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou je prokazatelné porušení povinností Zhotovitele. Vady, které se projeví v záruční době a vady, které se objeví v pozáruční době za podmínky uvedené v předchozí větě, je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje záruku v délce 72 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí Díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků (včetně drobných vad a nedodělků).
- 7.5 Záruční doby uvedené v této Smlouvě mají vyšší platnost než záruční doby uvedené jednotlivými dodavateli či výrobci. Pokud je však záruční doba uváděná jednotlivými dodavateli či výrobci vyšší, než-li záruční doba uvedená v této Smlouvě, platí tato vyšší záruční doba.

VIII.

Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel je povinen Dílo provést řádně a včas, vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost a s vynaložením odborné péče.

„Vybudování rozvodů kyslíku pro Nemocnici Český Krumlov a.s. 2016“

8.2 Zhotovitel je dále povinen:

- a) při provádění Díla dodržovat veškeré související platné právní a technické normy a obecně závazné předpisy;
- b) zajistit dohled odpovědné osoby nad prováděním Díla a časovou a technologickou posloupností provádění díla;
- c) dodržovat zásady BOZP;
- d) chránit Objednatele před vznikem případné související škody a na hrozící škodu jej bez zbytečného odkladu upozornit;
- e) vést veškerou nezbytnou a dohodnutou dokumentaci k Dílu a tu po provedení Díla předat Objednateli;
- f) předat Objednateli veškeré doklady, dokumenty a listiny, potřebné pro řádný a bezpečný provoz Díla nebo jejichž předání vyplývá z povinností Zhotovitele dle této smlouvy;

8.3 Zhotovitel odpovídá za odborné provádění prací oprávněnými osobami.

8.4 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení inženýrských sítí, které způsobil a nese veškerá rizika z toho vyplývající.

8.5 Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména o:

- a) skrytých překážkách bránících řádnému provedení Díla
- b) nevhodných pokynech k realizaci Díla
- c) hrozící škodě
- d) mimořádných situacích či událostech vzniklých či hrozících v souvislosti s plněním Díla
- e) skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na řádné, včasné a bezvadné provedení Díla
- f) změně všech kontaktních údajů Zhotovitele.

IX.

Předání a převzetí díla

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost dle této Smlouvy řádným předáním Díla. Dokončením Díla se rozumí provedení Díla bez vad a nedodělků a předání kompletní požadované dokumentace k Dílu.

9.2 Za řádné předání Díla Objednateli je považováno předání Díla řádně a včas, tedy bez vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla sepíše Zhotovitel a Objednatel Předávací protokol.

9.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele k převzetí Díla, nejpozději do 3 pracovních dnů od dokončení Díla.

9.4 Objednatel je povinen dokončené dílo převzít na základě Protokolu o převzetí a předání díla, a to i s případnými drobnými vadami a nedodělků, které nebrání v řádném provozu díla. V Protokolu o předání a převzetí se uvedou všechny tyto drobné vady a nedodělků a stanoví se lhůta k jejich odstranění. Zhotovitel však splní svou povinnost dle této smlouvy až odstraněním všech vad a nedodělků (včetně drobných vad a nedodělků, se kterými Objednatel Dílo převzal).

9.5 Objednatel je oprávněn zadržet 20 % z celkové ceny Díla, do doby úplného a řádného odstranění drobných vad a nedodělků, které vytknul podle předchozího odstavce.

9.6 Předávací protokol bude obsahovat:

- a) název a popis Díla
- b) označení Objednatele a Zhotovitele

- c) označení smlouvy o dílo, včetně všech dodatků a dat uzavření
- d) záruční dobu a termín jejího ukončení
- e) seznam převzaté dokumentace
- f) soupis všech zjevných vad a nedodělků a termín jejich odstranění
- g) prohlášení Zhotovitele, že Dílo předává
- h) prohlášení Objednatel zda Dílo přebírá, v případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, uvede i oprávněný důvod nepřevzetí Díla a termín pro odstranění nedostatků, pro které Objednatel Dílo nepřebírá
- i) uvedení drobných vad a nedodělků, nebránících řádnému provozu a převzetí Díla a uvedení termínu jejich odstranění
- j) uvedení všech revizí a zkoušek, které byly provedeny před předáním Díla (jsou-li nezbytné vhodné či účelné pro řádný a bezpečný provoz Díla)
- k) datum, podpisy oprávněných osob předat a převzít Dílo.

X.

Reklamace

- 10.1 Objednatel je oprávněn reklamovat vady Díla u Objednatelě buď prostřednictvím telefonického oznámení nebo emailové korespondence nebo písemné korespondence, přičemž všechny tyto oznámení mají stejnou váhu.
- 10.2 Zhotovitel se zavazuje u vad, které Objednatel reklamuje v záruční době, je odstranit bez ohledu na oprávněnost reklamace, přičemž v případě, že se prokáže, že vada byla reklamována neoprávněně, tak náklady na odstranění vady nese Objednatel, v ostatních případech nese náklady na odstranění reklamované vady Zhotovitel.
- 10.3 V případě, že Zhotovitel reklamované vady ve lhůtách uvedených v tomto článku neodstraní, má povinnost uhradit Objednateli náklady, které měl Objednatel s odstraněním těchto vad, a to do 15 dnů od předložení vyúčtování nákladů vynaložených Objednatel.
- 10.4 V případě, že vadu nelze odstranit, poskytne Zhotovitel Objednateli přiměřenou slevu z ceny Díla odpovídající rozdílu ceny Díla s vadou a ceny Díla bez vady; sleva z ceny Díla je splatná do 15 dnů od předložení vyúčtování Objednatel.
- 10.5 Zhotovitel má povinnost odstranit reklamované vady, které jsou havarijní typu do 24 hodin od jejich nahlášení Objednatel. A začít s odstraňováním vad okamžitě po obdržení výzvy k jejich odstranění.
- 10.6 Zhotovitel má povinnost odstranit ostatní reklamované vady v co nejkratší době, nejpozději však do 15 dnů od nahlášení vady. A začít s odstraňováním vad nejpozději do 24 hodin od nahlášení vady.
- 10.7 V případě, že ve lhůtách uvedených v odst. 10.5 a 10.6 tohoto článku Zhotovitel nezapočne s odstraněním vad, případně tyto vady neodstraní, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vad u třetí osoby.
- 10.8 Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady až po její odstranění. Za řádně uplatněnou reklamaci je považována i reklamace Objednatel podaná poslední den záruční doby.
- 10.9 O průběhu reklamačního řízení bude mezi smluvními stranami sepsán Reklamační protokol.
- 10.10 Zhotovitel se zavazuje poskytnout na opravy reklamovaných vad Objednateli novou záruku ve délce min. 12 měsíců. Záruční doba na opravy, včetně vyměněných dílů, však neskončí dříve, než-li záruka dle článku VII. odst. 7.3 této Smlouvy.

XI.

Odpovědnost za škodu

- 11.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle nebo jeho části ode dne převzetí staveniště až do předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 11.2 Zhotovitel nese odpovědnost za únik škodlivých látek ze staveniště, pokud tento únik způsobil svou stavební činností, nedodržením technologických postupů, apod.
- 11.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna potřebná opatření k odvrácení škody nebo její zmírnění.
- 11.4 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností či závazků Zhotovitele.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje nahradit škodu, která vznikne třetím osobám v souvislosti s prováděním Díla dle této Smlouvy nebo nedodržením povinností ze strany Zhotovitele.

XII.

Sankce

- 12.1 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy (předání Díla, odstranění vad a nedodělků dle zápisu v protokolu o předání a převzetí Díla, započeti s odstraněním vad v reklamačním řízení, odstranění reklamovaných vad apod.).
- 12.2 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 12.3 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 15 dnů od jejich vyúčtování druhé smluvní straně. Objednatel je oprávněn provést zápočet smluvní pokuty proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele.
- 12.4 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou smluvní strany povinny zaplatit bez ohledu na zavinění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností i v případě, že se jedná o porušení povinností, na které se vztahuje zaplacení smluvní pokuty, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
- 12.5 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před jeho řádným ukončením, nárok na smluvní pokutu nezaniká, vznikl-li tento nárok z dřívějšího porušení povinností. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení se plněním tohoto závazku.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v z.č. 89/2012 Sb., NOZ a nad rámec zákona dále může odstoupit:
 - a) pokud je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla delším jak 10 dnů
 - b) v případě, že Zhotovitel činí úkony, ke kterým je nutný předchozí souhlas Objednatele, bez vědomí Objednatele
 - c) nedodrží smluvní ujednání o záruce za jakost Díla
- 13.2 V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v předchozím odstavci, není povinen v rámci vzájemného vypořádání závazků uhradit Zhotoviteli žádnou platbu, a to až do dokončení Díla náhradním Zhotovitelem. Pokud náklady na náhradní

„Vybudování rozvodů kyslíku pro Nemocnici Český Krumlov a.s. 2016“

dokončení Díla přesáhnout cenu, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli v rámci vypořádání nákladů, je Objednatel prováněn tento rozdíl vymáhat po Zhotoviteli jako dluh.

- 13.3 Po odstoupení od Smlouvy, sepiší smluvní strany protokol o stavu provedení Díla ke dni odstoupení od Smlouvy. Vzájemné pohledávky smluvních stran se vypořádají zápočtem, když tento zápočet je oprávněn provést Objednatel.
- 13.4 Dnem odstoupení od Smlouvy je den doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší ode dne tohoto odstoupení.
- 13.5 Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny práva na zaplacení smluvní pokuty a práva na náhradu škody.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.2 Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu lze pouze na základě písemných postupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.3 Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti dle této smlouvy třetí osobě.
- 14.4 Veškeré písemnosti se považují za doručené nejpozději 5-tým dnem pod odeslání.
- 14.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, každé o síle originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
- 14.6 Nedílnou součástí této Smlouvy je
- Příloha č. 1 Specifikace díla (nákresy, dispozice)
 - Příloha č. 2 Subdodavatelské schéma
- 14.7 Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., NOZ v platném znění.

V Českém Krumlově dne 27.10.2016 Mgr. Jaroslav Šíma, MBA Předseda představenstva Nemocnice Český Krumlov, a.s. MUDr. Jindřich Florián Místopředseda představenstva Nemocnice Český Krumlov, a.s.	Dne Liberci dne 20.10.2016 Mg..... Ředitel ZPL mediaplyny oprávněn plnou mocí
---	--

5.patro Interna :

pokoje č.1,2,3,4,5 – v každém pokoji 3 lůžka, bez kyslíku

-požadavek 15 ks připojovacích panelů,včetně nového centrálního rozvodu

pokoje s přívody kyslíku :

č.6 – 3 lůžka, 1x stávající panel - požadavek 1x výměna za nové+
2 x nový,včetně přívodu

č.7 – nadstandard,1 lůžko,1 x stávající panel,požadavek 1 x výměna

č.8 – 2 lůžka, 1x stávající panel - požadavek 1x výměna za nové+
1 x nový,včetně přívodu

č.9 – 3 lůžka, 3x stávající panel - požadavek 3x výměna za nové

č.10 - 3 lůžka, 3x stávající panel - požadavek 3x výměna za nové

č.11 - 2 lůžka, 1x stávající panel - požadavek 1x výměna za nové+
1 x nový,včetně přívodu

č.12 - 2 lůžka, 1x stávající panel - požadavek 1x výměna za nové+
1 x nový,včetně přívodu

č.13 - 3 lůžka, 3x stávající panel - požadavek 3x výměna za nové

Sesterna - 1x stávající panel - požadavek 1x výměna za nové

6.patro Interna :

pokoje č.1,2,3,4 – v každém pokoji 3 lůžka, bez kyslíku

-požadavek 12 ks připojovacích panelů,včetně nového centrálního rozvodu

pokoje s přívody kyslíku :

č.5 – 3 lůžka, 1x stávající panel - požadavek 1x výměna za nové+
2 x nový,včetně přívodu

č.6 - 2 lůžka, 1x stávající panel - požadavek 1x výměna za nové+
1 x nový,včetně přívodu

č.7 - 2 lůžka, 1x stávající panel - požadavek 1x výměna za nové+
1 x nový,včetně přívodu

č.8 - 3 lůžka, 1x stávající panel - požadavek 1x výměna za nové+
2 x nový,včetně přívodu

č.9 - 3 lůžka, 1x stávající panel - požadavek 1x výměna za nové+
2 x nový,včetně přívodu


č.10 - 2 lůžka, 1x stávající panel - požadavek 1x výměna za nové+
1 x nový,včetně přívodu

č.11 - 2 lůžka, 1x stávající panel - požadavek 1x výměna za nové+
1 x nový,včetně přívodu

č.12 - 3 lůžka, 1x stávající panel - požadavek 1x výměna za nové+
2 x nový,včetně přívodu

č.13 - 3 lůžka, 1x stávající panel(NEFUNKČNÍ) - požadavek 1x výměna za
nové+ 2 x nový,včetně přívodu

Sesterna - 1x stávající panel - požadavek 1x výměna za nové



V.M

POZOR !

NEDÍLNĚNÍ SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE
PRO MONTÁŽ ZI JE PROJEKT CHIRANY

5,6-TATRO INTERUX

SUBDODAVATELSKÉ SCHÉMA

uchazeč: **MZ Liberec, a.s.**

sídlo: U Nisy 362/6, 460 01 Liberec


IČ: 47306581

oprávněná osoba: Mgr. Petr Lajžner, ředitel ZPL medipliny, oprávněn plnou mocí

V souladu se zadávací dokumentací zadavatele k veřejné zakázce **„Vybudování rozvodů kyslíku pro Nemocnici Český Krumlov a.s. 2016“** prokazuji jako oprávněná osoba uchazeče splnění tohoto požadavku zadavatele tímto čestným prohlášením.

- ☐ Prohlašuji, že v rámci plnění předmětu veřejné zakázky nebudeme uchazeč využívat plnění subdodavatelů.

V Liberci, dne 20.10.2016



Mgr. Petr Lajžner
ředitel ZPL medipliny
oprávněn plnou mocí

Plná moc

MZ Liberec, a.s.

se sídlem: U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3,

IČ: 473 06 581,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krasjkým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1538

jejíž jménem jedná místopředseda představenstva Mgr. Ing. Martin Hájek, dat. nar. 1. dubna 1977, bytem: Vsetín – Rokytice, Okružní 448, PSČ 755 01

(dále též „zmocnitel“)

zmocňuje**pana Mgr. Petra Lajžnera**

bytem Nad Kolejemi 827, 460 15 Liberec


dat. nar. 12. listopadu 1975

(dále též „zmocněnec“)

K tomu, aby zmocnitele zastupoval při jakýchkoli jednáních s obchodními partnery (dodavateli i odběrateli) zmocnitele, jejichž předmět souvisí s výkonem podnikatelské činnosti zmocnitele. Za tím účelem je zmocněnec zmocněn především k tomu, aby:

- za zmocnitele sjednával a uzavíral obchodní smlouvy týkající se výkonu podnikatelské činnosti zmocnitele a dále sjednával dohody o změně či zániku existujících obchodních vztahů,
- za zmocnitele uplatňoval majetkové nároky zmocnitele související s výkonem jeho podnikatelské činnosti, přijímal plnění z takových nároků a vzdával se takových nároků,
- za zmocnitele uznával majetkové nároky uplatněné vůči zmocniteli a plnil majetkové povinnosti zmocnitele, pokud tyto nároky a povinnosti vyplývají z výkonu podnikatelské činnosti zmocnitele,
- zastupoval zmocnitele, jako uchazeče, resp. zájemce, ve výběrových a zadávacích řízeních, a v této souvislosti zejména podával žádosti o dodatečné informace, žádosti o účast, nabídky, doplnění a objasnění žádosti o účast a nabídek, námítky a činil jménem zmocnitele jakékoli jiné úkony vůči zadavatelům v rámci výběrových a zadávacích řízeních.

Zmocnitel souhlasí s tím, že zmocněnec je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.


MZ Liberec, a.s.

Mgr. Ing. Martin Hájek, místopředseda představenstva

Overovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 54372-0003 0197
Podle overovací knihy pošty: Rudník u Vrchlabí

Vlastnoručně podepsal: Martin Hájek
Datum a místo narození: 01.04.1977.Vsetín,CZ
Adresa pobytu: Vsetín,Rokytnice
Okružní 448.CZ
Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 203195713
Občanský průkaz

Rudník u Vrchlabí dne 15.02.2016
Lukavcová Kateřina

Podpis. úřední razítko

