


SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Bc. Jiřím Bláhou, náměstkem primátora
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

a

2. **Zhotovitel:** **Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o.**
Sídlo: Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. Renatou Veselou, jednatelkou společnosti
IČO: 062 26 787
DIČ: 
Spisová značka:
Bankovní spojení:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Úvodní ustanovení

- Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
- Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
- Tato smlouva se uzavírá za účelem pořízení stavebně historického průzkumu a inventarizace historických prvků objektu bez č. p. označovaného jako „kavalír A“, tj. „zbytky kavalíru 33“ na pozemku parc. č. st. 291/8 v katastrálním území Hradec Králové a objektu bez č. p. označovaného jako „kavalír B“, tj. „zbytky kavalíru 33“ na pozemku parc. č. st. 291/9 v katastrálním území Hradec Králové. Oba tyto objekty jsou součástí kulturní památky městské opevnění - barokní rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek: 30097/6-576.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu ze dne 21. 10. 2021 a rozhodnutí náměstka primátora o výběru dodavatele v souladu s ustanovením čl. XVI. Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Stavebně historický průzkum kavalíru A“

„Stavebně historický průzkum kavalíru B“

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném Zadáním objednatele z května 2021 (příloha č. 1 smlouvy) a nabídkou zhotovitele ze dne 8. 10. 2021 přijatou pod č. j. MMHK/176037/2021 (příloha č. 2 smlouvy), které jsou nedílnou součástí smlouvy.

2. Dílo sestává zejména z:

1. Stavebně historický průzkum

- textová část
- obrazová a plánová část

Stavebně historický průzkum bude zpracován obvyklou formou podle metodiky NPÚ (Jan Beránek, Petr Macek: Metodika stavebně historického průzkumu, NPÚ, edice odborné a metodické publikace, svazek 70, Praha, 2015), obsahově v rozsahu metodiky NPÚ a citované literatury.

Součástí stavebně historického průzkumu bude dendrochronologické datování dřevěných konstrukcí, u kterých na základě archivního zjištění bude předpokládán datum smícení před rokem 1900 nebo u kterých na základě archivního zjištění bude o tomto datu oprávněná pochybnost.

2. Soupis (inventarizace) hodnotných prvků stavby a vybavení včetně jejich umělecko-historického hodnocení

Obsahuje pro každý prvek popis, datování, stav, fotografii, podle typu prvku náčrt nebo schéma, umístění, hodnocení příp. návrh na další nakládání s prvkem a vyznačení v půdorysu objektu. Obsahem bude katalogový list pro každý prvek, půdorysy a přehledný seznam v členění podle typů prvků.

- a) soupis (inventarizace) prvků, které jsou součástí stavby
- b) soupis (inventarizace) povrchových uměleckořemeslných povrchových úprav podlah, stěn a stropů
- c) soupis (inventarizace) případného historicky hodnotného inventáře a technického vybavení

3. Zaměření objektu „kavalír A“ a objektu „kavalír B“

Součástí díla bude aktuální zaměření obou objektů, tzn. že zaměření kavalíru A, které dostane dodavatel k dispozici, bude třeba aktualizovat včetně doměření případných rozdílů.

Stavebně historický průzkum, inventarizace prvků a zaměření objektů budou zpracovány zvlášť pro „kavalír A“ a zvlášť pro „kavalír B“ a budou odevzdány v samostatném elaborátu pro každý objekt.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespécifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
 - zadání objednatele z května 2021
 - nabídka zhotovitele ze dne 8. 10. 2021 přijatá pod č. j. MMHK/176037/2021
 - zaměření stávajícího stavu objektu ČSA č.p. 216 – Kavalír A, vypracovaný společností SUMA projekt v roce 2015 pro Správu nemovitostí Hradec Králové, a to ve formátech *.pdf, *.dwg a *.doc.
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá čistopis díla ve lhůtě nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

168.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát osm tisíc korun českých) bez DPH

DPH 21 % 35.280,- Kč

celková cena za dílo vč. DPH **203.280,- Kč**

(slovy: dvě stě tři tisíce dvě stě osmdesát korun českých)

Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem. Právo fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním předání a převzetí celého díla dle čl. X. odst. 3. smlouvy.
2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH.
3. Splátnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splátnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část

ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktní osobou zhotovitele pro realizaci této smlouvy je:
Mgr. Renata Veselá, [REDACTED]
Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Ing. arch. Michaela Matoušová, vedoucí oddělení architektury a regulace,
tel.: +420 495 707 618, e-mail: michaela.matousova@mmhk.cz
Ing. arch. Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče, tel.: +420 495 707 695,
e-mail: jan.falta@mmhk.cz jen pro konzultace souladu elaborátu s požadovanými metodikami
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel předloží vzor katalogového listu Soupisu hodnotných prvků stavby a vybavení (jak je specifikováno v čl. II. odst. 2 smlouvy) zhotoviteli k odsouhlasení.
4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno. A dále pak metodiky NPÚ (Jan Beránek, Petr Macek: Metodika stavebně historického průzkumu, NPÚ, edice odborné a metodické publikace, svazek 70, Praha, 2015, <https://www.npu.cz/publikace/metodika-stavebnehistorickeho-pruzkumu.pdf>) obsahově v rozsahu metodiky NPÚ a citované literatury.
5. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedeným v odst. 4. tohoto článku smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
7. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů v sídle objednatele za účasti zástupců objednatele a zástupců všech dotčených orgánů a subjektů, bude-li k tomu objednatelem vyzván. Konzultační dny se budou konat dle potřeby. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele z projednání do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Pokud během konzultačních dnů vyjde požadavek prověřit některou z částí dokumentace ve variantách, bude toto možné po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). Z každého projednání bude sepsán zápis.

VIII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

IX.

Licenční ujednání

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užit (licenci). Licence je poskytována jako:
 - a) výhradní;
 - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;
 - c) pro území všech zemí světa (celosvětově);
 - d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;
 - e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám, o čemž není objednatel zhotovitele povinen informovat.
3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom k oprávnění použít dílo:
 - a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele vyprojektovaných či souvisejících staveb;
 - b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,
 - c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro účely kolaudace;
 - d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího autorského dozoru;

- e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.
4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
 5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
 6. Objednatel není povinen licenci využít.
 7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým částem.
 8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.
 9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.

X.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. Stavebně historický průzkum, inventarizace prvků a zaměření objektů (jak je specifikováno v čl. II. odst. 2 smlouvy) budou zpracovány zvlášť pro „kavalír A“ a zvlášť pro „kavalír B“ a budou odevzdány v samostatném elaborátu pro každý objekt.
3. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přijímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Zhotovitel předloží objednateli dílo v elektronické podobě k odsouhlasení, a to 10 pracovních dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přijímá či nikoliv. V případě, že dílo přijímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet 4 paré (zvlášť pro objekt „kavalír A“ a zvlášť pro objekt „kavalír B“) + elektronická verze na CD nosiči ve dvou vyhotoveních, podepsat zápis o předání a převzetí díla.
5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
6. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
7. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

9. Dílo bude objednateli předáno v těchto formátech: vektorová data v CAD formátech *.dwg nebo *.dgn, vše v souřadnicovém systému S-JTSK. Grafická část (rastrová data) ve formátech *.jpg, *.tif apod. a textová a tabulková část ve formátech *.doc(x), *.xls(x), v otevřeném formátu bez hesla. Vše výše zmíněné exportované do formátu *.pdf s podporou vyhledávání.

XI.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,
 - c) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, přestože byl objednatelem k účasti vyzván, popř. se na výzvu objednatele nedostaví ke konzultacím, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti,

jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIII.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.
4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel.
5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).

Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 002 68 810
ID datové schránky: bebb2in
2. smluvní strana - Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu
historických staveb s.r.o.
Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové
IČO: 062 26 787
ID datové schránky: zr8k5b6

- vymezení předmětu smlouvy:

smlouva o dílo - pořízení stavebně historického průzkumu a inventarizace historických prvků objektů kavalír A a kavalír B v Hradci Králové.

- cena: 168.000,- Kč bez DPH
203.280,- Kč vč. DPH

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
10. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 stejnopisy.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

č. 1 – Zadání objednatele

č. 2 – Nabídka zhotovitele

V Hradci Králové dne 12. 11. 2021

22. 11. 2021

V Hradci Králové dne



za zhotovitele

Mgr. Renata Veselá
jednatelka společnosti

za objednatele

Ing. Bc. Jiří Bláha
náměstek primátora

PŘÍLOHA 3

Stavebně historický průzkum KAVALÍRU A Stavebně historický průzkum KAVALÍRU B (zbytky kavalíru 33)

- zadání -



Zpracoval:
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta

květen 2021

OBSAH ZADÁNÍ:

- 1. Důvod pro pořízení díla**
- 2. Vymezení řešeného území a jeho charakteristika**
- 3. Obsah díla a projednání**
- 4. Forma předání díla**
- 5. Příloha**

1. Důvod pro pořízení díla

Cílem je pořídít stavebně historický průzkum a inventarizaci historických prvků.

2. Vymezení řešeného území

objekt bez č. p. označovaný jako „kavalír A“, tj. „zbytky kavalíru 33“ na pozemku parc. č. st. 291/8 v katastrálním území Hradec Králové a objekt bez č. p. označovaný jako „kavalír B“, tj. „zbytky kavalíru 33“ na pozemku parc. č. st. 291/9 v katastrálním území Hradec Králové, které jsou součástí kulturní památky městské opevnění - barokní rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek: 30097/6-576

3. Obsah díla a projednání**1. Stavebně historický průzkum**

Stavebně historický průzkum pracován obvyklou formou podle metodiky NPÚ (Jan Beránek, Petr Macek: Metodika stavebně historického průzkumu, NPÚ, edice odborné a metodické publikace, svazek 70, Praha, 2015, <https://www.npu.cz/publikace/metodika-stavebnehistorickeho-pruzkumu.pdf>) obsahově v rozsahu metodiky NPÚ a citované literatury.

Součástí stavebně historického průzkumu bude dendrochronologické datování dřevěných konstrukcí, u kterých na základě archivního zjištění bude předpokládán datum smícení před rokem 1900 nebo u kterých na základě archivního zjištění bude o tomto datu oprávněná pochybnost.

TEXTOVÁ ČÁST:

1. Titulní list Stavebně historický průzkum (SHP)
2. Anotace
3. Úvod
4. Dějiny objektu – historická rešerše
5. Prameny, plány, ikonografie, edice pramenů, literatura
6. Rozbor objektu
7. Stavební historie
8. Hodnocení objektu
9. Hodnotné detaily a jejich soubory
10. Závady
11. Náměty
12. Seznam obrazové a plánové přílohy

OBRAZOVÁ A PLÁNOVÁ PŘÍLOHA:

1. Dokumentace dokládající historický vývoj objektu (v čitelné podobě, v samostatné příloze, nevkádaná do textu)
 - A) Mapa stabilního katastru (příslušný výřez)
 - B) Reprodukce historických plánů a map
 - C) Historická ikonografie
2. Dokumentace současného stavu
 - A) Situace objektu ve vztahu k okolí
 - B) Nárys průčelí objektu (Doporučeno)
 - C) Kresebná a pracovní fotografická dokumentace
3. Srovnávací materiál
4. Grafické vyhodnocení SHP
 - A) Stavební vývoj
 - B) Hodnocení objektu
 - C) Půdorysy s doplňujícími informacemi – odkazy na inventarizaci hodnotných prvků, místa fotografií
5. Fotografická dokumentace současného stavu
(s popisem, seznamem, případně grafickým zachycením umístění jednotlivých záběrů)

Literatura k SHP:

Jan Beránek, Petr Macek: Metodika stavebně historického průzkumu, NPÚ, edice odborné a metodické publikace, svazek 70, Praha, 2015, <https://www.npu.cz/publikace/metodika-stavebnehistorickeho-pruzkumu.pdf>

RAZÍM, Vladislav a Petr MACEK. Zkoumání historických staveb. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2011, 311 s. ISBN 978-80-86516-41-7, k SHP viz str. 17 – 23, str. 34 – 60, str. 97 – 99.

2. Soupis (inventarizace) hodnotných prvků stavby a vybavení včetně jejich umělecko-historického hodnocení

Obsahuje pro každý prvek popis, datování, stav, fotografii, podle typu prvku náčrt nebo schéma, umístění, hodnocení příp. návrh na další nakládání s prvkem a vyznačení v půdorysu objektu. Obsahem bude katalogový list pro každý prvek, půdorysy a přehledný seznam v členění podle typů prvků. Označení v katalogovém listu bude provázáno s označením ve výkrese. Evidovány budou všechny prvky jednotlivě. V případě oken a dveří do podrobnosti evidující kování. Součástí bude i tabelární přehled. Zpracování podle metodiky (Václav GIRSA, Josef HOLEČEK, Pavel JERIE, Dagmar MICHOLINOVÁ: Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky, NPÚ 2004, viz str. 19-21, 76 a další, ke stažení: <https://www.npu.cz/publikace/met27predproj.pdf>) a citované literatury v rozsahu:

- a. soupis (inventarizace) prvků, které jsou součástí stavby
- b. soupis (inventarizace) povrchových umělekořemeslných povrchových úprav podlah, stěn a stropů
- c. soupis (inventarizace) případného historicky hodnotného inventáře a technického vybavení.

Požadované je provázání SHP a inventarizace a odevzdání také v elektronické v *.pdf, které lze prohledávat (tj. se strojově čitelnou vrstvou).

Literatura k inventarizaci:

Václav GIRSA, Josef HOLEČEK, Pavel JERIE, Dagmar MICHOLINOVÁ: Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky, NPÚ 2004, ke stažení: <http://www.npu.cz/download/1084278591/met27predproj.pdf>, str. 19-21, 76 a další

RAZÍM, Vladislav a Petr MACEK. Zkoumání historických staveb. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2011, 311 s. ISBN 978-80-86516-41-7, k inventarizaci viz str. 252 – 254.

3. Zaměření objektu „kavalír A“ a objektu „kavalír B“

Součástí podkladů pro dodavatele bude zaměření stávajícího stavu objektu ČSA č.p. 216 – Kavalír A, vypracovaný společností SUMA projekt v roce 2015 pro Správu nemovitostí Hradec Králové, a to ve formátech *.pdf, *.dwg a *.doc.

Součástí díla bude i aktuální zaměření obou objektů, tzn. že zaměření kavalíru A, které dostane dodavatel k dispozici, bude třeba aktualizovat včetně doměření případných rozdílů.

Literatura:

Václav GIRSA, Josef HOLEČEK, Pavel JERIE, Dagmar MICHOLINOVÁ: Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky, NPÚ 2004, ke stažení: <http://www.npu.cz/download/1084278591/met27predproj.pdf>.

4. Projednání

předložit k odsouhlasením vzor katalogového listu soupisu, historická plánová dokumentace bude součástí SHP v tištěné podobě v čitelném rozlišení) a v digitální podobě

před odevzdáním čistopisu předložit elaborát v elektronické podobě k připomínkám, přejímka díla z pohledu úplnosti a dodržení metodiky NPÚ a obvyklých zásad zpracování v citované literatuře

uložení: 4x v tištěné podobě, 2x CD/DVD/elektronicky na odboru památkové péče

V průběhu prací proběhnou konzultace nad rozpracovaným projektem. Odborná část konzultace rozpracovaného díla bude uskutečněna ve spolupráci s OPP MMHK.

5. Forma předání díla

SHP, inventarizace prvků i zaměření objektů bude zpracováno zvlášť pro „kavalír A“ a zvlášť pro „kavalír B“ a bude odevzdáno v samostatném elaborátu pro každý objekt.

4x v tištěné podobě,

2x CD/DVD/elektronicky (kompletní výtisk - formát *.pdf rozlišení 300 DPI, a dále: výkresy formát CAD (*.dwg) texty *.doc, tabulky *.xls, obrázky *.jpg, *.tiff) v otevřeném formátu bez hesla,

pdf* formát s podporou vyhledávání

6. Příloha

vymezení řešeného území – mapa KN s vyznačením objektů

Zpracoval:

Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta

květen 2021




**PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI,
PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.**

Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové, tel.: 773 930 755, e-mail: virakocha@centrum.cz

IČ: 06226787

Bankovní spojení:
Číslo účtu/ kód banky:
Obchodní rejstřík:



Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS Č.J./ ZE DNE:

ZNAČKA:

VYŘIZUJE:

DATUM:

Renata Veselá

7. 10. 2021

Věc: Cenová nabídka na provedení stavebně historického průzkumu kavalíru A a kavalíru B

Dobrý den Vážení,

cenová nabídka na provedení stavebně historického průzkumu kavalíru A a kavalíru B obsahuje tyto části:

- Krycí list
- Výpis z živnostenského rejstříku
- Výpis z obchodního rejstříku
- Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
- Splnění technické kvalifikace
- Návrh SOD
- Seznam služeb obdobného charakteru


Celková cena dříve byla vyčíslena na částku **168.000,- Kč bez DPH**

DPH 21%

DPH 35.280 Kč

celková cena 203.280 Kč včetně DPH

Děkuji Vám za posouzení mé nabídky a těším se na případnou spolupráci



V Hradci Králové 7. 10. 2021

Mgr. Renata Veselá
jednatelka

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 08.10.2021 01:43:02

Obchodní firma: **Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o.**

Adresa sídla: **Komenského 264/5, 500 03, Hradec Králové**

Identifikační číslo osoby: **06226787**

Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **26.06.2017**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Renata Veselá (2)**

Vznik funkce: **27.06.2017**

Živnostenské oprávnění č.1


Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **27.06.2017**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: 

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **27.06.2017**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: 

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**


Obory činnosti: **Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Fotografické služby**


Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **27.06.2017**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**


Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Občanství: 

Jméno a příjmení: **Renata Veselá (2)**

Datum narození: 

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Hradec Králové**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 39756

Datum vzniku a zápisu:	27. června 2017
Spisová značka:	C 39756 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o.
Sídlo:	Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo:	062 26 787
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Projektová činnost ve výstavbě Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	Mgr. RENATA VESELÁ, [redacted] Den vzniku funkce: 27. června 2017
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	Mgr. RENATA VESELÁ, [redacted]
Podíl:	Vklad: 1,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 1/1 Druh podílu: základní podíl č.1
Základní kapitál:	1,- Kč

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: **Stavebně historický průzkum KAVALÍRU A
Stavebně historický průzkum KAVALÍRU B**

Veřejná zakázka číslo: **SZ MMHK/155080/2021
MMHKTA20210000040**

Druh zadávacího řízení: **veřejná zakázka malého rozsahu**

Zadavatel: **Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČ 00268810**

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název: **Projektční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb, s.r.o.**

IČ: **6226787**

Sídlo: **Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové**

Prohlašuji, že shora uvedený dodavatel ke dni podpisu tohoto čestného prohlášení splňuje základní způsobilost dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tzn. že

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zaházeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V Hradci Králové, dne 7. 7. 2021

..... IČ: 6226787 IČ: 6226787
Mgr. Renata Veselá
 IČ: 6226787 IČ: 6226787

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.

Splnění technické kvalifikace

Název VZ: **Stavebně historický průzkum KAVALÍRU A, Stavebně historický průzkum KAVALÍRU B**

Identifikační údaje účastníka:
Obchodní firma: Projekční
atelier pro dokumentaci,
průzkum a obnovu
historických staveb, s.r.o.
IČO: 06226787

Název zakázky	Předmět díla	Stupně PD	Cena služby bez DPH	Investiční náklady bez DPH	Doba poskytnutí	Název objednatele	Kontaktní osoba objednatele
Bývalá Sochorova vila ve Dvoře Králové nad Labem	Stavebně historický průzkum, inventarizace, zaměření objektu		230.000,-		2019	město Dvůr Králové nad Labem	
Vlastivědné muzeum Železnice	Stavebně historický průzkum, inventarizace, zaměření objektu		160.000,-		2020	město Železnice	
Radnice Železnice	Stavebně historický průzkum, inventarizace, zaměření objektu		110.000,-		2017	město Železnice	

Za dodavatele dne 7. 10.
2021


Mgr. Renata Veselá

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:

č. objednatele:

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Bc. Jiřím Bláhou, náměstkem primátora
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

a

2. **Zhotovitel:** Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb, s.r.o.
Sídlo: Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. Renatou Veselou, jednatelkou
IČO: 06226787
DIČ: [REDACTED]
Spisová značka: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem pořízení stavebně historického průzkumu a inventarizace historických prvků objektu bez č. p. označovaného jako „kavalír A“, tj. „zbytky kavalíru 33“ na pozemku parc. č. st. 291/8 v katastrálním území

Hradec Králové a objektu bez č. p. označovaného jako „kavalír B“, tj. „zbytky kavalíru 33“ na pozemku parc. č. st. 291/9 v katastrálním území Hradec Králové. Oba tyto objekty jsou součástí kulturní památky městské opevnění - barokní rejtříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek: 30097/6-576.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu ze dne *doplní objednatel* a rozhodnutí náměstka primátora o výběru dodavatele v souladu s ustanovením čl. XVI. Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Stavebně historický průzkum kavalíru A“

„Stavebně historický průzkum kavalíru B“

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném Zadáním objednatele z května 2021 (příloha č. 1 smlouvy) a nabídkou zhotovitele ze dne *doplní objednatel* přijatou pod č. MMHK/*doplní objednatel* (příloha č. 2 smlouvy), které jsou nedílnou součástí smlouvy.

2. Dílo sestává zejména z:

1. Stavebně historický průzkum

- textová část
- obrazová a plánová část

Stavebně historický průzkum bude zpracován obvyklou formou podle metodiky NPÚ (Jan Beránek, Petr Macek: Metodika stavebně historického průzkumu, NPÚ, edice odborné a metodické publikace, svazek 70, Praha, 2015), obsahově v rozsahu metodiky NPÚ a citované literatury.

Součástí stavebně historického průzkumu bude dendrochronologické datování dřevěných konstrukcí, u kterých na základě archivního zjištění bude předpokládán datum smícení před rokem 1900 nebo u kterých na základě archivního zjištění bude o tomto datu oprávněná pochybnost.

2. Soupis (inventarizace) hodnotných prvků stavby a vybavení včetně jejich umělecko-historického hodnocení

Obsahuje pro každý prvek popis, datování, stav, fotografii, podle typu prvku náčrt nebo schéma, umístění, hodnocení příp. návrh na další nakládání s prvkem a vyznačení v půdorysu objektu. Obsahem bude katalogový list pro každý prvek, půdorysy a přehledný seznam v členění podle typů prvků.

a) soupis (inventarizace) prvků, které jsou součástí stavby

b) soupis (inventarizace) povrchových uměleckořemeslných povrchových úprav podlah, stěn a stropů

c) soupis (inventarizace) případného historicky hodnotného inventáře a technického vybavení

3. Zaměření objektu „kavalír A“ a objektu „kavalír B“

Součástí díla bude aktuální zaměření obou objektů, tzn. že zaměření kavalíru A, které dostane dodavatel k dispozici, bude třeba aktualizovat včetně doměření případných rozdílů.

Stavebně historický průzkum, inventarizace prvků a zaměření objektů budou zpracovány zvlášť pro „kavalír A“ a zvlášť pro „kavalír B“ a budou odevzdány v samostatném elaborátu pro každý objekt.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
 - zadání objednatele z května 2021
 - nabídka zhotovitele ze dne dne *doplní objednatel* přijatá pod č. j. dne *doplní objednatel*
 - zaměření stávajícího stavu objektu ČSA č.p. 216 – Kavalír A, vypracovaný společností SUMA projekt v roce 2015 pro Správu nemovitostí Hradec Králové, a to ve formátech *.pdf, *.dwg a *.doc.
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá čistopis díla ve lhůtě nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
168.000,- Kč (slovy: *sto šedesát osm tisíc*) bez DPH
DPH 21 % 35.280,- Kč.

celková cena za dílo vč. DPH **203.280**

(slovy: *dvě stě tři tisíc dvě stě osmdesát*)

Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátců DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem. Právo fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním předání a převzetí celého díla dle čl. X. odst. 3. smlouvy.
2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH.
3. Splátnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splátnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátců ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v

souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponižena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou: *Mgr. Renata Veselá*, [REDACTED]

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. arch. Michaela Matoušová, vedoucí oddělení architektury a regulace,

tel.: +420 495 707 618, e-mail: michaela.matousova@mmhk.cz

Ing. arch. Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče, tel.: +420 495 707 695,

e-mail: jan.falta@mmhk.cz jen pro konzultace souladu elaborátu s požadovanými metodikami

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel předloží vzor katalogového listu Soupisu hodnotných prvků stavby a vybavení (jak je specifikováno v čl. II. odst. 2 smlouvy) zhotoviteli k odsouhlasení.
4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno. A dále pak metodiky NPÚ (Jan Beránek, Petr Macek: Metodika stavebně historického průzkumu, NPÚ, edice odborné a metodické publikace, svazek 70, Praha, 2015, <https://www.npu.cz/publikace/metodika-stavebnehistorickeho-pruzkumu.pdf>) obsahově v rozsahu metodiky NPÚ a citované literatury.
5. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedeným v odst. 4. tohoto článku smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
7. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů v sídle objednatele za účasti zástupců objednatele a zástupců všech dotčených orgánů a subjektů, bude-li k tomu objednatelem vyzván. Konzultační dny se budou konat dle potřeby. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele z projednání do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Pokud během konzultačních dnů vyplatí požadavek prověřit některou z částí dokumentace ve variantách, bude toto možné po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). Z každého projednání bude sepsán zápis.

VIII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

IX.

Licenční ujednání

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
 - a) výhradní;
 - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;
 - c) pro území všech zemí světa (celosvětově);
 - d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;
 - e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám, o čemž není objednatel zhotovitele povinen informovat.
3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom k oprávnění použít dílo:
 - a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele vyprojektovaných či souvisejících staveb;
 - b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,
 - c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro účely kolaudace;
 - d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího autorského dozoru;
 - e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.

4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
6. Objednatel není povinen licenci využít.
7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým částem.
8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.
9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.

X.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. Stavebně historický průzkum, inventarizace prvků a zaměření objektů (jak je specifikováno v čl. II. odst. 2 smlouvy) budou zpracovány zvlášť pro „kavalír A“ a zvlášť pro „kavalír B“ a budou odevzdány v samostatném elaborátu pro každý objekt.
3. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho částí), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Zhotovitel předloží objednateli dílo v elektronické podobě k odsouhlasení, a to 10 pracovních dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet 4 paré (zvlášť pro objekt „kavalír A“ a zvlášť pro objekt „kavalír B“) + elektronická verze na CD nosiči ve dvou vyhotoveních, podepsat zápis o předání a převzetí díla.
5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
6. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
7. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.
9. Dílo bude objednateli předáno v těchto formátech: vektorová data v CAD formátech *.dwg nebo *.dgn, vše v souřadnicovém systému S-JTSK. Grafická

část (rastrová data) ve formátech *.jpg, *.tif apod. a textová a tabulková část ve formátech *.doc(x), *.xls(x), v otevřeném formátu bez hesla. Vše výše zmíněné exportované do formátu *.pdf s podporou vyhledávání.

XI.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,
 - c) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, přestože byl objednatelem k účasti vyzván, popř. se na výzvu objednatele nedostaví ke konzultacím, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIII.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.
4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel.
5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).

Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vypínění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 002 68 810
ID datové schránky: bebb2in
2. smluvní strana - *název* *Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb, s.r.o.*
sídlo *Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové*
IČO: 06226787
ID datové schránky: zr8k5b6

- vymezení předmětu smlouvy:

smlouva o dílo - pořízení stavebně historického průzkumu a inventarizace historických prvků objektů kavalír A a kavalír B v Hradci Králové.

- cena: 168.000,- Kč bez DPH
 203.280,- Kč vč. DPH

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
10. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 stejnopisy.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy:

č. 1 – Zadání objednatele

č. 2 – Nabídka zhotovitele

V Hradci Králové dne 7. 10. 2021

V Hradci Králové dne



.....
za zhotovitele

Mgr. Renata Veselá, jednatelka

.....
za objednatele

Ing. Bc. Jiří Bláha
náměstek primátora

Seznam významných služeb pro potřeby hodnocení veřejné zakázky

Název VZ: **Stavebně historický průzkum KAVALÍRU A, Stavebně historický průzkum KAVALÍRU B**

Identifikační údaje účastníka: Projekční atelier
pro dokumentaci, průzkum a obnovu
historických staveb, s.r.o.

Obchodní firma

IČO:

Název zakázky	Předmět díla	Stupně PD	Cena služby bez DPH	Investiční náklady bez DPH	Doba poskytnutí	Název objednatele	Kontaktní osoba objednatele
Muzeum Náchodska, č.p. 18 Náchod	stavebně historický průzkum, zaměření, DPS		97.000		2019	Muzeum Náchodska	
Kaskádové schodiště v Kuksu	stavebně historický průzkum, zaměření, DPS		60.000		2020	obec Kuks	
Zámek Přerov nad Labem	stavebně historický průzkum, zaměření, stavebně technický průzkum		95.000		2020	Český Rozhlas	
Kino Svět Dvůr Králové nad Labem	stavebně historický průzkum, zaměření		55.000		2019	město Dvůr Králové nad Labem	
Hankův dům ve Dvoře Králové nad Labem	stavebně historický průzkum, zaměření, DPS		50.000		2016	město Dvůr Králové nad Labem	
Kostel sv. Mikuláše v Hradci Králové	stavebně historický průzkum, zaměření, DPS		35.000		2013	Magistrát Hradec Králové	
Pražský most v Hradci Králové	stavebně historický průzkum		68.000		2018	Magistrát Hradec Králové	

Obecní úřad Běleč nad Orlicí	stavebně historický průzkum, zaměření, DPS	65.000	2015	Obec Běleč nad Orlicí	
Zámek Humprecht	stavebně historický průzkum, zaměření	105.000	2016	město Sobotka	
Vodní dílo Les Království - domek hrázného	stavebně historický průzkum, zaměření	40.000	2009	Povodí Labe	

* uváděná cena díla obsahuje pouze cenu za provedení SHP

Za dodavatele dne 7. 10. 2021

Mgr. Renata Veselá