

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00204
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4504/2021

SAP S/4 Hana: 8030002753
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2021/00204**

mezi

CETIN a.s.

a

Správa železnic, státní organizace

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00204
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4504/2021

SAP S/4 Hana: 8030002753
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená Janem Žďárským, ředitelem provozu sítě, dle pověření ev.č. PŘ/2903/2021

bankovní spojení: xxx.

číslo účtu:xxx

(dále jen „**CETIN**“)

a

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 11000

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Blansko spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v CTN označená za etapu, vymezená v CTN a co do rozsahu určená položkami v CTN; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00204
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4504/2021

SAP S/4 Hana: 8030002753
Registr smluv: ANO

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 27.1.2021 vydané pod čj. 528688/21, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Blansko zrušení přejezdu P6801**“.
- 1.4 U Stavebníka bude překládka SEK realizována u stavby s názvem „**Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko**“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta,

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00204
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4504/2021

SAP S/4 Hana: 8030002753
Registr smluv: ANO

podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li Smlouvu výslovně sjednáno jinak.

3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“);
- (iii) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky.

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00204
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4504/2021

SAP S/4 Hana: 8030002753
Registr smluv: ANO

Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

- 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
 - (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
 - (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 (i) a (iii) Smlouvy;
 - (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona o vyvlastnění.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00204
 Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4504/2021

SAP S/4 Hana: 8030002753
 Registr smluv: ANO

- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **2.605.540,- Kč** (slovy: dva miliony šest set pět tisíc pět set čtyřicet korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do tří (3) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;
 - (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu;
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými;
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty;
 - (f) náklady na identifikaci parcel;
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky;
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění;
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky;
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky;
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu;
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
- 5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00204
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4504/2021

SAP S/4 Hana: 8030002753
Registr smluv: ANO

rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **72.444,- Kč** (slovy: sedmdesát dva tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy;
- (b) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace té které Etapy Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne doručení Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak. Změna nebo doplnění účtu mohou být provedeny pouze na základě písemného oznámení společnosti CETIN Stavebníkovi a to způsobem dle odst. 12.3 Smlouvy pod písmenem (b) s tím, že způsob uvedený pod písmeny (a), (c) a (d) se nepoužije.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: xxx

funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK

e-mail:xxx

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00204
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4504/2021

SAP S/4 Hana: 8030002753
Registr smluv: ANO

ve věcech technických: xxx
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě
e-mail: xxx

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: xxx
funkce: firemní právník Stavební správy východ
e-mail: xxx

ve věcech technických:xxx.
funkce: hlavní inženýr stavby
e-mail:xxx

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou Etapu Překládky v odstoupení označenou.
- 9.4 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.5 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude o 10 % a více vyšší než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.6 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.5 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.7 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.8 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKY

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00204
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4504/2021

SAP S/4 Hana: 8030002753
Registr smluv: ANO

- 10.1 Kvalifikovaná výzva pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí lhůty je dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti části Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva.
- 10.2 Dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy zanikne Smlouva:
- (a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy;
 - (b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou jen zčásti, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze zaniklé části Smlouvy.
- 10.4 Zánikem Smlouvy nebo její části rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy nebo její části.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00204
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4504/2021

SAP S/4 Hana: 8030002753
Registr smluv: ANO

subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
 - (c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
 - (d) e-mailovou zprávou zaslou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (c) a (d).

- 12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
- 12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00204
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4504/2021

SAP S/4 Hana: 8030002753
Registr smluv: ANO

- 12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktivní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00204
 Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4504/2021

SAP S/4 Hana: 8030002753
 Registr smluv: ANO

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

CETIN:

Stavebník:

V __10.11.2021_____

V _____22.11.2021_____

CETIN a.s.
 Jan Žďárský
 ředitel, Provoz sítě
 na základě pověření

Správa železnic, státní organizace
 Ing. Mojmír Nejezchleb
 náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
 Správa železnic, státní organizace

VPIC Blansko zrušení přejezdu P6801 část I - specifikace nákladů 1. Etapa

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ✕ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. - 2021.10

Název stavby: VPIC Blansko zrušení přejezdu P6801

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel CTN: A.Péťa

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	56 830,11 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	721 445,43 Kč
MONTÁŽ	645 738,33 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	21 031,91 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	15 613,90 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	1 949,66 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	415 560,66 Kč

Celkové náklady: 1 878 170,00 Kč

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický		
955833	Projekt tlk liniové sítě speciální posudek vlivů trakčního vedení		
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě PD I. etapa - 313m, II. etapa - 63m (Zóna I_0,101-0,400m)		
953635	Projekt tlkm liniové optické sítě PD stávající trasa HDPE (0,401-0,600m)		
ZEMNÍ PRÁCE			
954969	Podvrt řízený do 150 mm		
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		
955265	Práce zemní pro podzemní tratě síťové Zápichová jáma až do hloubky 2,3m		
955577	Rýha v chodníku 35/50-70		
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm		
954962	Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm		
955570	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100		
954952	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130		
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice		
MONTÁŽ			
958294	Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříni		
955117	Demontáž optického kabelu v budovách		
955092	Demontáž rozvaděče optického		
955089	Demontáž rozvaděče skříň.obezd.do 50 čty		
955090	Demontáž rozvaděče skříň.obezd.nad 50 čt		
955079	Demontáž spojky bez demontáže vláken		
952706	Instalace optického kabelu v budovách		
958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		

- 958310 Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm)
958314 Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm)
952649 Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka
952650 Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka
952644 Měření střídavé během stavby - další čtyřka
952643 Měření střídavé během stavby - první čtyřka
952647 Měření útlumu během stavby- první čtyřka
954999 Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování
955000 Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním
955288 Montáž koncovky SKH
955300 Montáž objektu samost. SIS nad 50 čtyř.
955003 Montáž ochranného boxu pro spojku
955268 Montáž podzemní tratě síťové metalické
Montáž betonu , koordinace prací s výstavbou tratě
955260 Montáž rozvaděče optického
955310 Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.
955286 Montáž spojky bez montáže vláken
955280 Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř.
955282 Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek
955281 Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek
955284 Montáž spojky, redukce mechanické rozeb
952602 Montáž trubky úložné
954990 Montáž úložných kabelů do 15 XN
954992 Montáž úložných kabelů do 300 XN
954991 Montáž úložných kabelů do 50 XN
955303 Montáž uzemnění venkovního rozvaděče
958592 Provádění PEW v maintenance window
955257 Připevnění kab. v rozv. nebo OCEF skřini
958557 Realizace optické akce-ostatní činnosti
957753 Realizace tratě síťové dohodou
Doprava betonu
958331 Svaření jednotlivého vlákna v transp. a metrop.síti
958335 Svaření vláken ribb. 12 - ribb.12 v transp. a metrop.síti
955298 Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči
955258 Ukončení kabelu armovaného v rozvaděči
955259 Ukončení kabelu v rozvaděči
958336 Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky
958558 Zkouška trhací
958556 Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m
955067 Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř
955082 Zrušení ukončení armov. kab. v rozvaděči
955081 Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.
955083 Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči
- GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE**
- 955278 Provedení geodetického měření pro tratě síťové
Vytyčení nové trasy SEK
956286 Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km
956285 Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná č.

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

- 955313 Uzavření sml. o SB o VBR
- 957721 Uzavření smlouvy o umístění zařízení

PROVOZNÍ PRÁCE

- 955206 Zrušení převodu na HR - 1.pár
- 955207 Zrušení převodu na HR - další pár
- 955204 Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár
- 955205 Zrušení převodu v rozvaděči - další pár
- 955210 Zřízení převodu na HR-Zřízení-1. pár
- 955211 Zřízení převodu na HR-Zřízení-další pár
- 955208 Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár
- 955209 Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár


Limitka materiálu

Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
-----------	---------------	----------	--------------

MATERIÁL ZHOTOVITELE

- 303918 Deska krycí plast. 300x1000 mm
- 303795 Fólie výstražná 220mm PE oranžová
- 303813 Fólie výstražná 330mm PE oranžová
- 300132 Kabel plastový TCEPKPFLE 150x4x0,8
- 300108 Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4
- 300112 Kabel plastový TCEPKPFLE 300x4x0,4
- 300000 Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4
- 300121 Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6
- 300134 Kabel plastový TCEPKPFLEZE 5x4x0,4
- 300282 Kabel plastový TCEPKPFLEZE 75x4x0,4
- 400299 Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267
- 318863 Kazeta 24 svárů Coyote Runt modré držáky 4x6
- 316534 Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm
- 312204 Konektor UR2 - plněný
- 321714 Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450
- 320879 Materiál pro tratě síťové
- 302550 Mini Marker 1401 3M Ball
- 312417 Modul konektor. 4000-25P
- 312425 Modul konektor. 9700-10P
- 310387 Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F
- 323050 Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm
- 309931 Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m
- 306776 Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm
- 303251 Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon
- 308707 Sběrnice zemnicí 6-ti pólová
- 306328 Skříň rozváděče MRK 20-QT 10-20p-na omítku
- 322791 Skříň SIS 900 B HD180
- 315066 Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30
- 312845 Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE
- 312881 Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE
- 306732 Spojka opt.univerzál.Coyote RUNT In-Line
- 320295 Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460
- 325454 Spojka trubky HDPE 40mm Plassim
- 322270 Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE

309974	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm
309992	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm
322692	Svorkovnice HD180 na tyče
309290	Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02
300027	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy
300023	Trubka HDPE 40/33 černá
300036	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy
300030	Trubka HDPE 40/33 oranžová
302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm
302467	Trubka vrapovaná 160/137 s lankem
302343	Trubka vrapovaná 40/32 s lankem
306260	Vložka speciální 2008/1 Morava-54373
303222	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35
315502	Vodič sděl. nf U 2x0,5



VPIC Blansko zrušení přejezdu P6801 - specifikace nákladů 2. Etapa

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ✕ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. - 2021.10

Název stavby: **VPIC Blansko zrušení přejezdu P6801**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel CTN: A.Péťa

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	72 260,01 Kč
MONTÁŽ	419 007,22 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	10 449,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	75 743,27 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	149 909,71 Kč

Celkové náklady: 727 370,00 Kč

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		
955577	Rýha v chodníku 35/50-70		
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm		
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice		
MONTÁŽ			
958294	Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříní		
955117	Demontáž optického kabelu v budovách		
955092	Demontáž rozvaděče optického		
955077	Demontáž spojky, redukce mechan. rozeb.		
952706	Instalace optického kabelu v budovách		
958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		
958310	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm)		
958314	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm)		
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka		
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka		
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka		
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním		
955267	Montáž nadzemní tratě síťové		
	Pokládka / manipulace s VRAP nad stavbou podchodu , koordinace se stavbou		
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické		Kč
955260	Montáž rozvaděče optického		
955282	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek		
955281	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek		
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb		
952602	Montáž trubky úložné		
954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN		

- 954991 Montáž úložných kabelů do 50 XN
- 958592 Provádění PEW v maintenance window
- 955257 Připevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříní
- 958557 Realizace optické akce-ostatní činnosti
- 958331 Svaření jednotlivého vlákna v transp.a metrop.síti
- 958335 Svaření vláken ribb. 12 - ribb.12 v transp. a metrop.síti
- 955306 Úprava spojky
- 958469 Uvedení stavby do provozu
- 958336 Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky
- 958558 Zkouška trhací
- 958556 Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m
- 955067 Zrušení spojky smršťitelné nad 50 čtyř

GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE

- 955278 Provedení geodetického měření pro tratě síťové
GEO vytyčení nové trasy
- 956284 Zaměření trasy pro stavbu do 100m

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

- 958749 Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)
- 954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene
Náhrada za VBŘ - odhadovaná

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

- 955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
- 958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN

Limitka materiálu

Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
-----------	---------------	----------	--------------

MATERIÁL ZHOTOVITELE

- 303918 Deska krycí plast. 300x1000 mm
- 303795 Fólie výstražná 220mm PE oranžová
- 303813 Fólie výstražná 330mm PE oranžová
- 300132 Kabel plastový TCEPKPFLE 150x4x0,8
- 300108 Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4
- 300112 Kabel plastový TCEPKPFLE 300x4x0,4
- 400299 Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267
- 302550 Mini Marker 1401 3M Ball
- 312417 Modul konektor. 4000-25P
- 312425 Modul konektor. 9700-10P
- 310387 Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F
- 323050 Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm
- 303251 Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon
- 312881 Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE
- 320295 Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460
- 325454 Spojka trubky HDPE 40mm Plassim
- 300027 Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy
- 300023 Trubka HDPE 40/33 černá
- 300036 Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy
- 300030 Trubka HDPE 40/33 oranžová
- 302485 Trubka vrapovaná 200/173 s lankem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2081346

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 25331518-f9e4-41a9-bee8-b2ccab18669

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.11.2021 15:18:03



2168e4a9-87bf-4e8f-a9b6-5191defa84c7