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SMLOUVA O DÍLO  
(dále jen „smlouva“) 

na veřejnou zakázku vedenou pod názvem 

„Demolice objektů ve správě SPÚ v k.ú. Hradiště “ 

  
 
Smluvní strany:  

 

Objednatel:                                              Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha 

se sídlem: Nám. Winstona Churchilla 1800/2                                  

130 00 Praha 3 

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro 

Středočeský kraj a hlavní město Praha 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radim Gleitz  

ID DS: z49per3 

bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:  19-3723001/0710 

IČO:  01312774 

DIČ: CZ01312774 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: Ridera Bohemia, a.s. 

se sídlem: 28. října 2092/216, 709 00 Ostrava   

zastoupený:  Ing. Petrem Štverkou, členem představenstva 

 Romanem Rohelem, členem představenstva 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx        

ID DS: s8gf3ky 

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  

číslo účtu: 8810188101/5500   

IČO: 268 47 833  

DIČ: CZ26847833 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“)  
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uzavřeli tuto Smlouvu o dílo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“) a v souladu s přihlédnutím k ustanovením 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Smlouva“)  
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být  
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:  
 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo s názvem „Demolice objektů ve 
správě SPÚ v k.ú. Hradiště“ (dále jen „dílo“), jež je podrobně specifikováno v této 
smlouvě a v její příloze č. 1, a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny 
za jeho provedení.  

1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace odstranění staveb, a to v souladu se zadávací 
dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) včetně likvidace 
stavební sutě a jiného odpadu v souladu se zákonem o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Čl. II 

Specifikace díla 

2.1 Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název stavby: „Demolice objektů ve správě SPÚ v k.ú. Hradiště“     

Místo stavby: pozemky p.č. 160/1, zast.pl. 163, zast.pl. na LV 6, na pozemcích stojí 
stavba bez čp/če na LV 10002, p.č. 160/2, zast.pl. na LV 5, na pozemku stojí stavba 
bez čp/če na LV 10002, p.č. 160/3, zast, pl. p.č. 160/4, zast, pl. na LV 10002, na 
pozemcích stojí stavba bez čp/če a pozemky p.č. 836/3, ost.pl. p.č. 836/5, vodní pl. 
na LV 6,v k.ú. Hradiště, obec Hradiště (dále jen „stavba“). 

Stavba bude provedená dle schválené projektové dokumentace obsahující technické 
podmínky ze srpna 2020 včetně aktualizovaného soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr z dubna 2021, vypracované projekční společností CreoPlan s.r.o., 
17. listopadu 400, 530 02 Pardubice 2, která byla zhotoviteli předána v příloze výzvy 
k podání cenové nabídky.  

2.2 Dílo spočívá v: 

2.2.1 zajištění dodávek prací, služeb a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla,  

2.2.2 provedení všech činností souvisejících s provedením demoličních prací 
a konstrukcí nezbytných pro řádné dokončení díla (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.),   

2.2.3 provedení všech demoličních a stavebních prací a konstrukcí včetně likvidace 
odpadů, 

2.2.4 koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí díla.  

2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace a v souladu s podmínkami 
stanovenými platnými stavebními povoleními nebo jinými rozhodnutími nebo 
opatřeními vztahujícími se ke stavbě:  
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- rozhodnutí k odstranění stavby vydané Městským úřadem Vlašim, odborem 
výstavby a územního plánování, č.j. VYST 104958/20-NOJ ze dne 8. 2. 2021. 

2.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu se standardy a platnými 
právními předpisy, technickými a odbornými normami, technologickými postupy 
vztahujících se k realizaci díla. 

2.5 Veškerý stavební odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit 
na vlastní náklady (odpadem se nerozumí ornice a přebytečná zemina, ale stavební 
odpad). Meziskládky a skládky přebytečné zeminy (ornice a výkopek) nezbytné pro 
provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. 
Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro demolici 
(např. pro pojezd vozidel) je povinen hradit zhotovitel. 

2.6 Součástí díla je dále zejména: 

2.6.1 Zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. 
v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod.; tyto 
průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce dle čl. VI. této smlouvy. 

2.6.2 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru nezbytných k řádnému provedení díla. 

2.6.3 Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě, jeho řádné 
provozování a po zhotovení stavby jeho odstranění. 

2.6.4 Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí a činností souvisejících se zajištěním požární ochrany. 

2.6.5 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků 
a nájemného. 

2.6.6 Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 
uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení 
provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé 
stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

2.6.7 Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

2.6.8 Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, průzkumů, rozborů, atestů 
a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

2.6.9 Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 
zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 
respektování zásad její ochrany. 

2.6.10 Zajištění ochrany a vytyčení podzemních a nadzemních inženýrských sítí 
uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele. 

Čl. III 

Termíny plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od podpisu této smlouvy.  
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3.1.2 Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.  

3.1.3 Termín dokončení stavebních prací: nejpozději 2 dny před předáním 
a převzetím staveniště. 

3.1.4 Termín předání a převzetí díla: 11. 2. 2022 
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla).  

3.2 Do deseti pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 
kontrolní body průběhu stavby, četnost a termíny kontrolních dnů a rovněž organizační 
záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 

3.3 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů informovat objednatele 
o vzniklých překážkách v řádném dokončení díla. V případě překážek, jež nastaly 
nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, a jestliže nelze 
rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo 
překonal nebo že by ji v době vzniku závazku předvídal, prodlužuje se termín 
dokončení dle bodu 3.1.4 o dobu, kdy tato překážka trvá.  

Čl. IV 

Provedení díla 

4.1 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

4.1.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. 
II. a v termínu dle Čl. III této smlouvy. 

4.1.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 
vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují), či bez výhrad.  

4.1.3 Místo stavby bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 
15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4.1.4 Objednateli byly předány následující doklady: 

a) originál stavebního deníku, 

b) podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 
členění požadovaného objednatelem, 

c) vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení 
stavby od povolení odstranění stavby a ověřené projektové dokumentace 
odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, 
Stavebníkem doklad o likvidaci odpadu vzniklého činností zhotovitele při 
provádění díla, 

d) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 
z protokolu o předání a převzetí díla. 

4.1.5. Veškerá rizika a náklady spojené se získáním dokladů podle 4.1.4. nese 
          zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně. 
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Čl. V 

Cena za dílo 

5.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na 
základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 13. 8. 2021. 

5.2 Celková cena za provedení díla bez DPH činí   3 537 376,30 Kč 

21 % DPH činí          742 849,02 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí   4 280 225,32 Kč 

5.3 Výše uvedená celková cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, je platná po celou 
dobu provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.  

5.4 Změna celkové ceny za dílo dle odstavce 5.2 je možná pouze v případě, že v průběhu 
provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková 
nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného 
plnění. 

Čl. VI 

Změny díla – dodatečné práce 

6.1 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), 
který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou dodatečné práce a budou 
připuštěny pouze ve výjimečných případech.  

6.2 O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny 
a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být 
řešeno v souladu se ZZVZ. 

6.3.1 Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny 
v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude 
stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny ÚRS nové položky x (celková nabídková 
cena díla dle SOD: celková předpokládaná cena díla dle ceníku ÚRS). 
 
6.3.2 Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené 
v cenové soustavě ÚRS, bude cena takové položky posouzena objednatelem 
individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravy této ceny 
koeficientem získaným ze vztahu (celková nabídková cena díla dle SOD: celková 
předpokládaná cena díla dle ceníku ÚRS). 
   

6.4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné 
smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu.  

Čl. VII 
Platební podmínky 

7.1.  Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla jednorázovým bankovním převodem na účet 
zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Fakturu 
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lze předložit objednateli nejdříve po protokolárním převzetí díla objednatelem bez vad, 
resp. po odstranění všech vad provedeného díla. 

 
7.2.  Fakturovaná cena díla musí odpovídat ceně díla uvedené v čl. V. této Smlouvy. 
 
7.3.  Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. 

§ 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Pokud faktura nebude 
obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
zhotovitelem chybně, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli ve lhůtě 
splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou 
ceny díla. 

 
7.4.  Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu díla, ani dílčí platby ceny díla. 
 

Čl. VIII 

Předání díla a záruční lhůta 

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 
termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady.  

8.2 V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

8.3 V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 
pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Smluvní strany 
výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít 
a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. 

8.4 Kvalita díla bude odpovídat projektové dokumentaci, závazným standardům 
stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy. 

8.5 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 36 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla dle odst. 3.1.4 této smlouvy.  Minimálně po tuto dobu ručí 
zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, 
zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům 
platných právních předpisů a norem. 

8.6 Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady reklamované 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 
odstranění.  

8.7 Nebyla-li do okamžiku reklamace zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel 
zaplatit do doby odstranění reklamovaných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že 
reklamace nebyla oprávněná. 

8.8 Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

8.9 Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků 
sousedních nemovitostí 

8.10 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 
škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 
nedocházelo ke vzniku dalších škod. 
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8.11 Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 
toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

Čl. IX 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

9.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle odst. 3.1.1 této 
smlouvy. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle odst. 3.1.4 
této smlouvy.  

9.3 V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  

9.4 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za 
každou reklamovanou vadu. 

9.5 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 

9.6 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 
doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

9.7 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 
nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 
takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 
orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 
nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 
objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem 
neupozornil. 

9.8 Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. XI bod 11.1, 11.2., 11.3 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé 
porušení povinností. 

9.9 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

9.10 Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle čl. 11.20 písm. a), b) a c), má Objednatel vůči 
Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých) za každé jednotlivé porušení. 
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Čl. X 

Povinnosti objednatele 

10.1 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 
nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 
nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 
stavebního deníku technickým dozorem.  

10.2 Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor (je-li třeba). Objednatel, 
technický dozor stavebníka a autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění 
stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

10.3 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. V případě, kdy 
přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani 
v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní 
plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil 
objednatele. 

Čl. XI 

Povinnosti zhotovitele 

11.1 Zhotovitel musí vést stavební deník po celou dobu realizace díla dle smlouvy v rozsahu 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.  

11.2 Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

11.2.1 dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 
vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací 
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

11.2.2 zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 
na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

11.2.3 zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 
nich. 

11.2.4 zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 
předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž 
tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů. Tato autorizovaná osoba se musí účastnit minimálně všech 
kontrolních dnů stavby a být fyzicky přítomna na stavbě minimálně 1 x týdně. 

11.3 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

11.4 Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení, vybudování, provozu 
a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

11.5 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho 
rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 
a § 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 
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11.6 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 
úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 
dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

11.7 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min.5 pracovních dnů předem. V případě, kdy 
zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost 
objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou 
výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v 
provádění díla; jestliže bude následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto 
prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že 
se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady 
spojené s odkrytím těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 
občanského zákoníku se neuplatní. 

11.8 Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené Projektem stavebních 
(bouracích) prací. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným 
osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví 
objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 

11.9 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 
objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při provádění díla nezpracoval. 

11.10 V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) je zhotovitel povinen 
s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 
povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
k výkonu zákonem stanovených činností. 

11.11 V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

11.12 Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 
s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní a zajistí dodržování 
právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

11.13 V případě nepředvídaných archeologických nálezů v souvislosti s prováděním díla, 
nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je 
zhotovitel povinen v souladu s § 176 odst. 1 stavebního zákona neprodleně oznámit 
nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 
a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, 
a práce v místě nálezu přerušit.  

11.14 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 
nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných 
a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, 
elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, 
zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či 
předmětem z letadla spadlým. 



   

 

10 

 

11.15 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 
5 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 
částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 
po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 
odst. 11.15. 

11.16 Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 
akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 
článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, 
že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají 
v platnosti a účinnosti. 

11.17 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v rozsahu dle odst. 11.15 i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení 
této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné 
porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

11.18 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla dle odst. 4.1, řádně 
podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 
předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. 

11.19 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru.  

  11.20   Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 

společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 
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▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady.  

 

Čl. XII 

Odstoupení od smlouvy 

12.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo smlouvou. 

12.2 V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

12.3 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy.  

12.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

12.4.1 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

12.4.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením 
díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních 
dnů,  

c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 
kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele 
v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé 
či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 
uzavření této smlouvy 

f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

12.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 
smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé 
straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím 
provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání 
v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno 
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 
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12.6 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
zastavit práce a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 
odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 
v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít 
a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 
15 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém 
předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o 
předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, 
provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich 
odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných 
vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

12.7 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní lhůta činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

12.8 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze účelně 
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi na díle 
ponížené o nároky objednatele. 

12.9 V případě odstoupení od smlouvy objednatelem odpovídá zhotovitel za vady 
provedené části díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty určené smlouvou. Záruční 
lhůta běží ode dne předání provedené části díla. 

 

Čl. XIII 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

 

13.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 
především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 
a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 
zadávacího řízení. 

13.2 Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči 
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

13.3 V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít 
zhotovitel přístup k informacím Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné 
k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává 
zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji 
bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., 
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o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů nebo zákonným předpisem, 
který tento zákon nahradí. 

 
(varianta pro případ, kdy zhotovitelem je fyzická osoba) 

 

13.4 Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje subjekt 
osobních údajů, že jeho uvedené osobní údaje zpracovává pro účely realizace výše 
uvedeného účelu. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu 
k osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících 
z výše uvedené legislativy. Objednatel se zavazuje, že při správě a zpracování 
osobních údajů bude dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Uvedený subjekt osobních údajů prohlašuje, že se zpracováním svých 
osobních údajů udělil svůj souhlas, a že si je vědom zákonného oprávnění tento 
souhlas odvolat. Postupy a opatření se Objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu 
trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

13.5 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XIV 
Zvláštní ujednání 

 

14.1 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. 
V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, se pro ocenění těchto víceprací či 
méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu; v opačném případě se pro jejich 
ocenění užije aktuálního ceníku stavebních prací „URS Praha nebo Katalogu 
stavebních prací RTS, a.s., Brno“. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude 
zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.  

14.2 Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ.  

14.3 Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

14.4 Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek 
poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu nezbytné 
informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto 
ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

14.5 Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána 
a odsouhlasena.  

14.6 Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 
předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou 
část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 
rozsahu. 
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14.7 Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Za tím účelem 
bude organizovat kontrolní dny, které bude sám nebo prostřednictvím technického 
dozoru svolávat podle předem dohodnutého režimu, s četnosti odpovídající intenzitě a 
důležitosti právě prováděných prací (standardně se předpokládá dvakrát měsíčně). 

14.8 Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepisovat smlouvu. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také 
technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

14.9 V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 
pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 
jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 
uvedených práv objednatele na nového eventuálního vlastníka stavby. 

14.10 S výjimkou předchozího odst. 14.9 je možnost postoupení pohledávek, práv či 
povinností ze smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně 
nedohodnou jinak. 

Čl. XV 
Závěrečná ustanovení 

15.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

15.2 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou - dodatkem 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré změny smlouvy je 
možno činit jen v souladu se ZZVZ. 

15.3 Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako 
„zákon o registru smluv”). Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového 
obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy 

15.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle ustanoveni § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.  

15.5 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající práva obecně závazných právních předpisů České republiky. 

15.6 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
15.6.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis prací). 
15.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

15.7.1 Zadávací dokumentaci; 
15.7.2 nabídce zhotovitele ze dne 13. 8. 2021;  
15.7.3 zápisu o předání a převzetí staveniště. 

15.8 Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na 
základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

15.9 Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného 
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto 
prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, 
které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení 
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a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky. 

15.10 V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 
znění smlouvy. 

15.11 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na 
základě své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí 
a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců. 

15.12 Veškerá korespondence bude adresována na: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 
130 00 Praha 3.     
 

15.13 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, 
IČO 01312774 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3     
  

 

 

V Praze dne 23. 11. 2021          V Ostravě dne 22. 11. 2021 

 

 

……………………………….          ………………………………… 

Státní pozemkový úřad          Ridera Bohemia a. s.  

Ing. Jiří Veselý            Ing. Petr Štverka, člen představenstva  

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj          Roman Rohel, člen představenstva 

a hl. město Praha           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradiště Datum: 10.8.2021

Zadavatel: IČ:
Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 26847833
DIČ: CZ26847833

Projektant: IČ: 05209072
CreoPlan s.r.o. DIČ: CZ05209072

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 4 280 225,32

21,00%
0,0015,00% 0,00

160-20-2
Demolice zemědělských staveb

Ridera Bohemia, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

3 537 376,30

Základ daně Výše daněSazba daně
742 849,023 537 376,30
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 160-20-2

Stavba:

Místo: Hradiště Datum:

Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant:
Uchazeč: Ridera Bohemia, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA

STA

STA
STA

Kód Popis

10.08.2021

CreoPlan s.r.o.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Demolice zemědělských staveb

451 789,12 546 664,84Zpevněné plochySO

SO 04 - 
SO 09

645 096,45 780 566,70Jímky

VRN 696 853,88 843 193,19vedlejší rozpočtové náklady

132 981,55 160 907,68SkladSO 02
340 937,72281 766,71Vodní nádržSO 03

3 537 376,30 4 280 225,32

1 607 955,19SO 01 1 328 888,59Kravín
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradiště Datum: 10.08.2021

Zadavatel: IČ:
Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 26847833
DIČ: CZ26847833

Projektant: IČ: 05209072
CreoPlan s.r.o. DIČ: CZ05209072

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 328 888,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 328 888,59 21,00% 279 066,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 607 955,19

Demolice zemědělských staveb

SO 01 - Kravín

Ridera Bohemia, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště Datum: 10.08.2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant: CreoPlan s.r.o.

Uchazeč: Ridera Bohemia, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 328 888,59

HSV - Práce a dodávky HSV 1 328 888,59

    1 - Zemní práce 3 672,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 565 992,87

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

SO 01 - Kravín

Demolice zemědělských staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště Datum: 10.08.2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant: CreoPlan s.r.o.

Uchazeč: Ridera Bohemia, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 328 888,59

D HSV Práce a dodávky HSV 1 328 888,59
1 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 3 037,034 51,08 155 131,70

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

VV "beton prostý"
VV (42,8+850,884+129,55)*2,4 2 455,762
VV "cihly děrované tl.80, 300, 380 a 450 mm"
VV (19,648+19,68+69,322+209,095)*1,4 444,843
VV "dřevo"
VV (4,842+64,775+24,435)*0,7+10,809 76,645
VV "železo"
VV 1,236 1,236
VV "umakart"
VV 41,82*1,4 58,548
VV Součet 3 037,034

2 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 60 740,680 2,60 157 925,77 CS ÚRS 2020 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

VV "beton"2455,762*20 "km" 49 115,240
VV "cihly děrované" 444,843*20 "km" 8 896,860
VV "dřevo" (65,836+10,809)*20"km" 1 532,900
VV "železo" 1,236*20"km" 24,720
VV "umakart" 58,548*20"km" 1 170,960
VV Součet 60 740,680

3 K R01 Prodej ocelového odpadu - sběrné suroviny kg -1 236,230 2,38 -2 942,23
PP Prodej ocelového odpadu - sběrné suroviny

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV -1236,23 -1 236,230
VV Součet -1 236,230

4 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 2 455,762 94,62 232 364,20 CS ÚRS 2020 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Demolice zemědělských staveb

SO 01 - Kravín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 2455,762 2 455,762
VV Součet 2 455,762

5 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 444,843 325,17 144 649,60 CS ÚRS 2020 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 444,843 444,843
VV Součet 444,843

6 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 16,089 684,13 11 006,97 CS ÚRS 2020 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 96,08*2,5*450/1000*0,1 10,809
VV 5,28 5,280
VV Součet 16,089

7 K 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu kód odpadu 17 09 t 58,548 802,37 46 977,16 CS ÚRS 2020 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

8 K 997013821 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 t 8,912 1 583,30 14 110,37 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 06 05

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 8,912 8,912
VV Součet 8,912

D 1 Zemní práce 3 672,18
9 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 96,080 38,22 3 672,18 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na 
dopravní prostředek. 
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 
jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší 
než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

VV 31*0,5 15,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 15,32*1,5 22,980
VV 50,4*1 50,400
VV 7,2 7,200
VV Součet 96,080

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 565 992,87
10 K 741421811x Demontáž bleskosvodné soustavy soubo

r
1,000 6,48 6,48

PP Demontáž hromosvodného vedení

11 K 712300831 Odstranění střešní krytiny střech do 10° jednovrstvé - azbest m2 685,610 244,93 167 926,46 CS ÚRS 2020 01
PP Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé

P

Poznámka k položce: 
Uvedená cena zahrnuje:  
- zpracování hlášení pracís azbestem dle zákona 258/2000 Sb. a vyhlášky 432/20003 Sb. a jeho předložení k posouzení orgánům ochrany 
věřejného zdraví 
- vytvoření kontrolního pásma pro realizaci a provoz 
- ošetření azbestového materálu encapsulanty 
-demontáž azbestu 
- zabalení odpadu, označení dle legislativních předpisů 
- pomůcky a vybavení pro pracovníky

12 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 35,000 4,93 172,55 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

13 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 46,000 2,71 124,66 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti

14 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 129,550 1,95 252,62 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

VV 102,33+7,68+4,55+1,03+9,05+4,91 129,550
VV Součet 129,550

15 K 762331811 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 m 1 086,400 2,65 2 878,96 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2
VV "16,3+7,8+7,8+6,9+6,9"
VV 38,8*28 1 086,400
VV Součet 1 086,400

16 K 962084121 Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 50 mm m2 83,640 30,46 2 547,67 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva sádrokartonových bez 
kovové konstrukce, umakartových, sololitových, tl. do 50 mm

VV 4,8*2,55+6*2,55+11*2,55+11*2,55 83,640
VV Součet 83,640

17 K 962031132 Bourání příček z cihel dutých na MVC tl do 100 mm m2 24,560 32,53 798,94 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 
mm

VV 3,07*4*2 24,560
VV Součet 24,560

18 K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 42,800 317,09 13 571,45 CS ÚRS 2020 01
PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého. 

VV 87,45*0,5*0,45*2+15,32*0,5*0,45 42,800
VV Součet 42,800

19 K 962032432 Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 357,716 40,03 14 319,37 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 
nadzákladového cihelného. 

VV "zdivo tl. 300 mm"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,07*0,3*4 3,684
VV ((4,93*4)-(0,9*2,02)-(0,7*2,02))*0,3 4,946
VV 3,07*0,3*4 3,684
VV ((4,93*4)-(0,9*2,02)-(0,7*2,02*2))*0,3 4,522
VV 0,84*0,3*4 1,008
VV 1,53*0,3*4 1,836
VV Mezisoučet 19,680
VV "zdivo tl. 380 mm"
VV ((10,07*4)-(0,9*0,62*3)-(0,9*2,02))*0,38 13,979
VV 0,3*0,3*10,07*2 1,813
VV ((10,07*4)-(0,9*0,62*3))*0,38 14,670
VV ((14,56*4)-(0,83*0,6*2)-(0,89*1,5*4)-(3,0*3,3))*0,38 15,962
VV 15,86*0,38*0,25*2 3,013
VV (15,86*0,38*1,5) 9,040
VV ((14,56*4)-(3,0*3,3*3))*0,38 10,845
VV Mezisoučet 69,322
VV "zdivo tl. 450 mm"

VV
((6*4)+(1,1*1,5)+(2*0,2)+(2*1,5)+(11*1,5)+(15*1,5)+(3,4*0,2)+(10*1,5)+(1,5*1,5)+(1,5*0,2)+(9*1,5)+(4,1*3-
1*2,02)+(8,2*1,5)+(9,4*0,5)+(3,7*1,5))*0,45

59,675

VV 14,42*1,5*0,5 10,815

VV
((4,8*1,5)+(7,58)+(8,5*1,5)+(9,3*1,0)+(7,6*1)+(4*1,5)+(3*2,3-1*2,02)+(6,5*1,5)+(14*0,5)+(5*1,5)+(4,2*3-
1*2,02)+(6,4*1,5)+(7,7*1)+(6,9*1,5))*0,45

53,006

VV 1*87,45*0,45*2+15,32*0,45 85,599
VV Mezisoučet 209,095
VV "přirážka 20%" 298,097*0,2 59,619
VV Součet 357,716

20 K 968062245 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 m2 5,340 4,24 22,64 CS ÚRS 2020 01

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV 0,89*1,5*4 5,340
VV Součet 5,340

21 K 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 4,344 18,16 78,89 CS ÚRS 2020 01

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV 0,83*0,6*2 0,996
VV 0,9*0,62*6 3,348
VV Součet 4,344

22 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 17,776 10,18 180,96 CS ÚRS 2020 01
PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV 1*2,02*4 8,080
VV 0,9*2,02*3 5,454
VV 0,7*2,02*3 4,242
VV Součet 17,776

23 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 39,600 3,76 148,90 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 
m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3*3,3*4 39,600
VV Součet 39,600

24 K 965081413 Bourání podlah litých plochy přes 1 m2 m2 129,550 95,57 12 381,09 CS ÚRS 2020 01
PP Bourání litých podlah xylolitových, plochy přes 1 m2

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV 102,33+7,68+4,55+1,03+9,05+4,91 129,550
VV Součet 129,550

25 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 850,884 412,02 350 581,23 CS ÚRS 2020 01
PP Bourání základů z betonu prostého
VV 0,9*0,6*10,07*2 10,876
VV 0,9*0,6*15,32*2 16,546
VV 0,9*0,5*7,83 3,524
VV 0,9*0,5*10,7 4,815
VV Mezisoučet 35,761
VV 0,7*0,6*32,9 13,818
VV 6,279*87,45 549,099
VV 0,2*1261,03 252,206
VV Mezisoučet 815,123
VV Součet 850,884

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradiště Datum: 10.08.2021

Zadavatel: IČ:
Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 26847833
DIČ: CZ26847833

Projektant: IČ: 05209072
CreoPlan s.r.o. DIČ: CZ05209072

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 132 981,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 132 981,55 21,00% 27 926,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 160 907,68

Demolice zemědělských staveb

SO 02 - Sklad

Ridera Bohemia, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště Datum: 10.08.2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant: CreoPlan s.r.o.

Uchazeč: Ridera Bohemia, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 132 981,55

HSV - Práce a dodávky HSV 132 981,55

    1 - Zemní práce 833,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 635,92

SO 02 - Sklad

Demolice zemědělských staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště Datum: 10.08.2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant: CreoPlan s.r.o.

Uchazeč: Ridera Bohemia, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 132 981,55

D HSV Práce a dodávky HSV 132 981,55
1 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5 923,060 2,60 15 399,96 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

VV "cihly" 106,227*20"km" 2 124,540
VV "beton" 184,926*20"km" 3 698,520
VV "dřevo" 5*20"km" 100,000
VV Součet 5 923,060

2 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 296,153 51,08 15 127,50
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

VV "cihly" (19,12+15,194+24,701)*1,8 106,227
VV "beton" (31,94+56,12)*2,1 184,926
VV "dřevo"5 5,000
VV Součet 296,153

3 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 5,000 684,13 3 420,65 CS ÚRS 2020 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 5 5,000

4 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 184,926 94,62 17 497,70 CS ÚRS 2020 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

5 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 106,227 325,17 34 541,83 CS ÚRS 2020 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

Demolice zemědělských staveb

SO 02 - Sklad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

6 K 997013821 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 t 0,963 1 583,30 1 524,72 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 06 05

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 1 Zemní práce 833,27
7 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 21,802 38,22 833,27 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na 
dopravní prostředek. 
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 
jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší 
než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

VV 15,13*1+4,9*0,3*15,13*0,3 21,802
VV Součet 21,802

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 635,92
8 K 712300831 Odstranění střešní krytiny střech do 10° jednovrstvé - azbest m2 74,137 244,93 18 158,38 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé

P

Poznámka k položce: 
Uvedená cena zahrnuje:  
- zpracování hlášení pracís azbestem dle zákona 258/2000 Sb. a vyhlášky 432/20003 Sb. a jeho předložení k posouzení orgánům ochrany 
věřejného zdraví 
- vytvoření kontrolního pásma pro realizaci a provoz 
- ošetření azbestového materálu encapsulanty 
-demontáž azbestu 
- zabalení odpadu, označení dle legislativních předpisů 
- pomůcky a vybavení pro pracovníky

VV 15,13*4,9 74,137
VV Součet 74,137

9 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 15,500 4,93 76,42 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

10 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 21,600 1,95 42,12 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

11 K 762331811 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 m 166,980 2,65 442,50 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2
VV 15,33*6 91,980
VV 5*15 75,000
VV Součet 166,980

12 K 962032314 Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu m3 0,320 471,96 151,03 CS ÚRS 2020 01
PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 
nadzákladového cihelného. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,4*0,4*2 0,320
VV Součet 0,320

13 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 19,120 32,53 621,97 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 
mm

VV 2*(4,0*1,94)+4*0,9 19,120
VV Součet 19,120

14 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 15,194 118,64 1 802,62 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu přes 1 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 
nadzákladového cihelného. 

VV 0,65*1,1*0,45 0,322
VV 0,65*2,26*0,45 0,661
VV 0,65*1,1*0,45 0,322
VV 0,65*1,6*0,45 0,468
VV 0,65*1,1*0,45 0,322
VV 15,13*1,3*0,45 8,851
VV 4,9*1,3*0,45 2,867
VV Mezisoučet 13,813
VV "+10%"13,813*0,1 1,381
VV Mezisoučet 1,381
VV Součet 15,194

15 K 962042521 Bourání zdiva nadzákladového z lehčeného betonu přes 1 m3 keramzitové tvárnice m3 24,701 191,69 4 734,93 CS ÚRS 2020 01
PP Bourání zdiva z lehčeného betonu nadzákladového objemu přes 1 m3
VV 15,13*1,9*0,45 12,936
VV 1,55*1,5*0,45 1,046
VV 4,0*2,0*0,45-1,4*0,6 2,760
VV 15,13*2,5*0,45-2*(0,9*2,02)-2,06*1,4-1,4*1,4-1,4*2,02 5,713
VV Mezisoučet 22,455
VV "+10%"22,455*0,1 2,246
VV Součet 24,701

16 K 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 0,840 18,16 15,25 CS ÚRS 2020 01

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV 0,6*1,4 0,840
VV Součet 0,840

17 K 968062245 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 m2 1,960 4,24 8,31 CS ÚRS 2020 01

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV 1,4*1,4 1,960
VV Součet 1,960

18 K 968062246 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 2,884 3,50 10,09 CS ÚRS 2020 01

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV 2,06*1,4 2,884
VV Součet 2,884

19 K 965081413 Bourání podlah litých plochy přes 1 m2 m2 56,120 95,57 5 363,39 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Bourání litých podlah xylolitových, plochy přes 1 m2

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV "1.01"4,6*4 18,400
VV "1.02"3,93*4 15,720
VV "1.03"5,5*4 22,000
VV Součet 56,120

20 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 31,940 412,02 13 159,92 CS ÚRS 2020 01
PP Bourání základů z betonu prostého
VV 2*(0,9*0,6*15,13) 16,340
VV 2*(0,9*0,6*4,9) 5,292
VV 0,2*13,93*3,7 10,308
VV Součet 31,940

21 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,636 6,68 24,29 CS ÚRS 2020 01
PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV 0,9*2,02*2 3,636
VV Součet 3,636

22 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 3,959 6,24 24,70 CS ÚRS 2020 01
PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV 1,4*2,828 3,959
VV Součet 3,959
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradiště Datum: 10.08.2021

Zadavatel: IČ:
Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 26847833
DIČ: CZ26847833

Projektant: IČ: 05209072
CreoPlan s.r.o. DIČ: CZ05209072

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 281 766,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 281 766,71 21,00% 59 171,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 340 937,72

Demolice zemědělských staveb

SO 03 - Vodní nádrž

Ridera Bohemia, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště Datum: 10.08.2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant: CreoPlan s.r.o.

Uchazeč: Ridera Bohemia, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 281 766,71

HSV - Práce a dodávky HSV 281 766,71

    1 - Zemní práce 4 870,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 122 046,06

SO 03 - Vodní nádrž

Demolice zemědělských staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště Datum: 10.08.2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant: CreoPlan s.r.o.

Uchazeč: Ridera Bohemia, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 281 766,71

D HSV Práce a dodávky HSV 281 766,71
1 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 454,119 51,08 23 196,40 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

VV "železobeton" 
VV "2*(5*5,5+5*5,5)*0,7"
VV "2*(3,3*5,5+4*5,5)*0,7"
VV "2*15*0,7*0,7"
VV "12*0,7*0,7+12*1,4*0,7"
VV "4*5*0,7"
VV 179,550*2,5 448,875
VV Mezisoučet 448,875
VV "železo"
VV 0,244 0,244
VV "dřevo"
VV 5 5,000
VV Mezisoučet 5,244
VV Součet 454,119

2 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 9 954,380 2,60 25 881,39 CS ÚRS 2020 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

VV (492,475"železobeton"+0,244"železo")*20 9 854,380
VV 5 "dřevo" *20 100,000
VV Součet 9 954,380

3 K R01 Prodej ocelového obpadu - sběrné suroviny kg 244,860 2,38 582,77
PP Prodej ocelového obpadu - sběrné suroviny

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "28*2+15*2+24*2+10*2"
VV 154*1,59 244,860

4 K 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 448,875 226,72 101 768,94 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
01

Demolice zemědělských staveb

SO 03 - Vodní nádrž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

5 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 5,000 684,13 3 420,65 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01.
Jedná se o kmeny a větve ze stromů.

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 5 5,000

D 1 Zemní práce 4 870,50
6 K 952905111 Čerpání vody ze zatopených prostor hod 20,000 167,86 3 357,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Čištění objektů po zatopení nebo záplavách čerpání vody.
Voda bude odčerpána do zeleně.

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 952 90-5131 jsou započteny i náklady na naložení bahna na dopravní prostředek nebo složení na hromady. 
2. Množství měrných jednotek se určuje: 
a) u vyklizení bahna v m3 vyklizeného bahna, 
b) u dokončujícího úklidu v m2 půdorysné plochy, na které se úklid provádí. 
3. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3. Pokud není stanovena hmotnost odpadu, určí se individuálně. 

7 K 111111104 Odstranění rákosu ručně m2 83,000 6,26 519,58 CS ÚRS 2020 01
PP Odstranění travin a rákosu ručně rákosu pro jakoukoliv plochu

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro plochy, pro něž se oceňuje odstranění křovin cenami souboru 111 2 Odstranění křovin a stromů s odstraněním 
kořenů. 
2. Travinami se rozumějí také všechny zemědělské plodiny kromě vinné révy, chmele, maliní apod., tyto se považují za křoviny. 
3. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění a uložení porostu na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na 
dopravní prostředek. 
4. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 půdorysné plochy, z níž má být porost odstraněn. 

8 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 26,000 38,22 993,72 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na 
dopravní prostředek. 
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 
jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší 
než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 122 046,06
9 K 767161811 Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg do suti m 52,000 10,30 535,60 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž zábradlí do suti rovného rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
VV 14+14+12+12 52,000
VV Součet 52,000

10 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 179,550 676,75 121 510,46 CS ÚRS 2020 01
PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového. 

VV 4*5*5,5*0,7 77,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*(3,3*5,5+4*5,5)*0,7 56,210
VV 2*15*0,7*0,7 14,700
VV 12*0,7*0,7+12*1,4*0,7 17,640
VV 4*5*0,7 14,000
VV Součet 179,550
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Ridera Bohemia, a.s.

Strana 21 z 32



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště Datum: 10.08.2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant: CreoPlan s.r.o.

Uchazeč: Ridera Bohemia, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 645 096,45

HSV - Práce a dodávky HSV 645 096,45

    1 - Zemní práce 17 091,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 207 504,50

SO 04 - SO 09 - Jímky

Demolice zemědělských staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště Datum: 10.08.2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant: CreoPlan s.r.o.

Uchazeč: Ridera Bohemia, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 645 096,45

D HSV Práce a dodávky HSV 645 096,45
1 K 997013602x Odvoz a likvidace vyčerpané vody t 355,920 525,12 186 900,71

PP
Odvoz a likvidace vyčerpané vody

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV ((17*4,6*2,0)+(11*1,7*2,0)*3+(3,5*2*2,0)*2)*1,2 355,920
VV Součet 355,920

2 K 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 708,307 226,72 160 587,36 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

3 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 14 166,140 2,60 36 831,96 CS ÚRS 2020 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

VV "železobeton" 708,307*20 "km" 14 166,140
VV Součet 14 166,140

4 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 708,307 51,08 36 180,32 CS ÚRS 2020 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

VV "železobeton" 708,307 708,307
VV Součet 708,307

D 1 Zemní práce 17 091,60
5 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 30,000 38,22 1 146,60 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

Demolice zemědělských staveb

SO 04 - SO 09 - Jímky

Strana 23 z 32



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na 
dopravní prostředek. 
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 
jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší 
než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

6 K 952905121 Čerpání fekálií hod 50,000 318,90 15 945,00 CS ÚRS 2020 01
PP Čištění objektů po zatopení nebo záplavách čerpání fekálií

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 952 90-5131 jsou započteny i náklady na naložení bahna na dopravní prostředek nebo složení na hromady. 
2. Množství měrných jednotek se určuje: 
a) u vyklizení bahna v m3 vyklizeného bahna, 
b) u dokončujícího úklidu v m2 půdorysné plochy, na které se úklid provádí. 
3. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3. Pokud není stanovena hmotnost odpadu, určí se individuálně. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 207 504,50
7 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 295,128 703,10 207 504,50 CS ÚRS 2020 01

PP Bourání základů z betonu železového
VV "jímka SO 04 a SO 05"
VV 3,5*3,6*0,4*2 10,080
VV 2*3,6*0,4*2 5,760
VV 3,5*2*0,4*2 5,600
VV 21,44*2 42,880
VV Mezisoučet 64,320
VV "jímka SO 06"
VV 17*3,2*0,3*2 32,640
VV 4,6*3,2*0,3*2 8,832
VV 17*4,6*0,3*2 46,920
VV Mezisoučet 88,392
VV "jímka SO 07, SO 08 a SO 09"
VV 11*3,2*0,3*2 21,120
VV 1,7*3,2*0,3*2 3,264
VV 11*1,7*0,3*2 11,220
VV 35,604*3 106,812
VV Mezisoučet 142,416
VV Součet 295,128
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště Datum: 10.08.2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant: CreoPlan s.r.o.

Uchazeč: Ridera Bohemia, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 696 853,88

HSV - Práce a dodávky HSV 673 056,86

    1 - Zemní práce 673 056,86

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23 797,02

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Demolice zemědělských staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště Datum: 10.08.2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant: CreoPlan s.r.o.

Uchazeč: Ridera Bohemia, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 696 853,88

D HSV Práce a dodávky HSV 673 056,86

D 1 Zemní práce 673 056,86
1 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 621,809 46,71 122 464,70 CS ÚRS 2020 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "SO 01"515,696 515,696
VV "SO 02"45,69 45,690
VV "SO 03"407,333 407,333
VV "SO 04 - SO 09" 489,39 489,390
VV "zpevněné komunikace" 1163,7 1 163,700
VV Součet 2 621,809

2 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 5 916,000 1,57 9 288,12 CS ÚRS 2020 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) přípravu půdy, 
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

3 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 5 916,000 6,62 39 163,92 CS ÚRS 2020 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Demolice zemědělských staveb

VRN - vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-
li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

4 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 5 243,618 95,50 500 765,52 CS ÚRS 2020 01
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná
VV "SO 01"1031,392 1 031,392
VV "SO 02"91,38 91,380
VV "SO 03"814,666 814,666
VV "SO 04 - SO 09"978,78 978,780
VV "zpevněné plochy" 2327,4 2 327,400
VV Součet 5 243,618

5 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 30,000 45,82 1 374,60 CS ÚRS 2020 01
PP osivo směs travní univerzál
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 797,02
6 K 032103000 Náklady na stavební buňky soubo

r
1,000 7 918,16 7 918,16 CS ÚRS 2020 01

PP Náklady na stavební buňky

7 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soubo
r

1,000 7 918,16 7 918,16 CS ÚRS 2020 01
PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

8 K 034103000 Oplocení staveniště soubo
r

1,000 6 113,13 6 113,13 CS ÚRS 2020 01
PP Oplocení staveniště

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi soubo
r

1,000 1 847,57 1 847,57 CS ÚRS 2020 01
PP Informační tabule na staveništi
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Projektant: IČ: 05209072
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Poznámka:

Cena bez DPH 451 789,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 451 789,12 21,00% 94 875,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 546 664,84

Demolice zemědělských staveb

SO - Zpevněné plochy

Ridera Bohemia, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště Datum: 10.08.2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant: CreoPlan s.r.o.

Uchazeč: Ridera Bohemia, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 451 789,12

HSV - Práce a dodávky HSV 174 596,00

    1 - Zemní práce 174 596,00

NEZ - 277 193,12

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 277 193,12

SO - Zpevněné plochy

Demolice zemědělských staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště Datum: 10.08.2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant: CreoPlan s.r.o.

Uchazeč: Ridera Bohemia, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 451 789,12

D HSV Práce a dodávky HSV 174 596,00

D 1 Zemní práce 174 596,00
1 K 111111101 Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 2 879,000 3,52 10 134,08 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro plochy, pro něž se oceňuje odstranění křovin cenami souboru 111 2 Odstranění křovin a stromů s odstraněním 
kořenů. 
2. Travinami se rozumějí také všechny zemědělské plodiny kromě vinné révy, chmele, maliní apod., tyto se považují za křoviny. 
3. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění a uložení porostu na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na 
dopravní prostředek. 
4. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 půdorysné plochy, z níž má být porost odstraněn. 

2 K 113107166 Odstranění podkladu z kameniva drceného se štěrkem tl 450 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 130,225 35,72 4 651,64 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 
2. Ceny 
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
vápnem, 
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 
nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

3 K 113107231 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 3 748,775 42,63 159 810,28 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Demolice zemědělských staveb

SO - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 
2. Ceny 
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
vápnem, 
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 
nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

D NEZ 277 193,12

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 277 193,12
4 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 1 299,092 51,08 66 357,62 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

VV "beton"1218,352 1 218,352
VV "štěrk"80,740 80,740
VV Součet 1 299,092

5 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 25 981,840 2,60 67 552,78 CS ÚRS 2020 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

VV 1299,092*20 25 981,840
VV Součet 25 981,840

6 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 1 218,352 94,62 115 280,47 CS ÚRS 2020 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

7 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 80,740 346,82 28 002,25 CS ÚRS 2020 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
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