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či.: NPÚ-440/87555/2021 Evidenční číslo: 4017H1210014 zn: SL

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
Zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové Správy na Sychrově
bankovníspojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710
Zástupce pro věci technické: , vedoucí oddělení NMK, telefon: + , mail:

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav územní památková správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

(dále jen „objednatel")

Vladimír Novotný
IČ: 15620883
DIČ: c25405091472
Zapsaný v OR vedeném: v Živnostenském rejstříku MÚ Chrudim
se sídlem: Pod rybníkem 406, 538 42 Ronov nad Doubravou
místo podnikání: Pod rybníkem 406, 538 42 Ronov nad Doubravou
Martin Novotný
IČ: 69117551
DIČ: cz7907110838
Zapsaný v OR vedeném: v Živnostenském rejstříku MÚ Chrudim
se sídlem: Lichnická 7, 538 42 Ronov nad Doubravou
místo podnikání: Lichnická 7, 538 42 Ronov nad Doubravou

Vladimír Novotný V&M Novotný - Sdružení
IČ: 15520883
DIČ: c25405091472
Zapsaný v OR vedeném: v Živnostenském rejstříku MÚ Chrudim
se sídlem: Pod rybníkem 406, 538 42 Ronov nad Doubravou
místo podnikání: Pod rybníkem 406, 538 42 Ronov nad Doubravou
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený:

(dále jen „zhotovitel")

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:
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Článek I.

Účastníci Smlouvy
1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení pracítvořících předmět této smlouvy o dílo (dále

jen „Smlouva”).TatO Smlouva je uzavřena na Základě veřejné Zakázky S názvem „NPÚ, SZ Slatiňany
- odstranění Stavby trafostanice na pozemku p.č. 43 v k.u. Slatiňany" realizované prostřednictvím
Národního elektronického nástroje číslo Zakázky N006/21/V00028499. Smluvní Strany Se dohodly,
že Závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka Zhotovitele a zadávací
dokumentace objednatele.

Článek II.

Předmět Smlouvy - určení díla

1. Zhotovitel se touto Smlouvou Zavazuje pro objednatele provést na Svůj náklad a na Svoje
nebezpečí toto dílo:
„NPÚ, SZ Slatiňany - odstranění stavby trafostanice na pozemku p.č. 43 v k.u. Slatiňany"
dle Specifikace uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou Součástí Smlouvy (dále jen „Dílo“).

2. Dílo je Specifikováno těmito dokumenty:
a. Projektová dokumentace: Odstranění Stavby trafostanice na pozemku p.č. 43 v k.u.

Slatiňany. Komplex CR S.r.o., K Májovu 1256, Chrudim
zadávací dokumentace veřejné Zakázky

c. cenová nabídka Zhotovitele vč. oceněného Soupisu prací
Souhlas S odstraněním Stavby: Městský úřad Slatiňany, Odbor výstavby a životního
prostředí, Č.j. MèÚSı/05291/2019 ze dne 19.8.2019

3. Dílo je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, Zadávací
dokumentaci, nebo rozpočtu. Předmětem Díla jsou ívýkony a jednání ve vztahu k třetím osobám
či orgánům Státní Správy jako např. Součinnost potřebná k Zdárnému provedení díla.

4. Objednatel Se Zavazuje řádně Zhotovené Dílo převzít a Zaplatit cenu Za provedení Díla dle
podmínek Stanovených Smlouvou.

5. Zhotovitel podpisem této Smlouvy Stvrzuje, že převzal Od Objednatele všechny dokumenty
uvedené v článku Il. odst. 2 této Smlouvy, které jsou nezbytné pro provedení Díla.

6. Zhotovitel prohlašuje, že Se Seznámil S místem pro provedení Díla, Se Stávajícími konstrukcemi
a ostatními podklady pro provedeni Dila a všemi dalšími Skutečnostmi, které mohou mít vliv na
plnění Díla.

7. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při Své Odborné Způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla
bránit provedení Díla podle této Smlouvyv termínu a Za cenu dle této Smlouvy. Dílo bude předáno
Objednatelì způsobilé Sloužit Svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech
Svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní
praxí Zavedených dokladů.

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní Strany Se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:
a. Zahájení prací: do 5 kalendářních dnů Od protokolárniho předání místa plnění Díla (dále

jen „Staveniště”)
b. Dokončení a předání Díla: nejpozději do 15.12.2021 (předpoklad trvání stavebních prací

4 týdny)
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Zhotovitel je Dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto
článku Smlouvy.
Výše uvedené termíny Se přiměřeně prodlužují v těchto případech:

a. jestliže Objednatel nebo osoby k tomu Objednatelem oprávněné dají písemný pokyn
kpřerušení provádění Díla, a to O dobu, po kterou přerušení Díla trvalo; to neplatí
vpřípadě, kdy k přerušení Díla došlo vdůsledku nesprávného provádění Díla
Zhotovitelem,

b. v případě vyšší moci, a to 0 dobu, po kterou Stav vyšší moci trval (Za vyšší moc Se pokládají
okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku Smluvními Stranami
nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají
bezprostředně vliv na plnění předmětu Smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv
jejich vliv na plnění předmětu Smlouvy Odvrátit).

Před Zahájením provádění díla předá Objednatel protokolárně Staveniště Zhotoviteli, O čemž bude
pořízen „Zápis o předání Staveniště". Vzápise o předání Staveniště Se uvedou všechny Známé
Skutečnosti, jež jsou významné z hlediska Zajištění BOZP fyzických osob Zdržujících Se na Staveništi
podle § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Kpředání Staveniště dojde nejpozději do 10
pracovních dnů po podpisu Smlouvy. S předáním Staveniště Souvisí následující práva a povinnosti:

a. Objednatel je povinen určit napojovací body elektrické energie a vody,“
b. Zhotovitel je oprávněn užívat plochy Staveniště (v majetku NPU bezplatně).

U ploch, které nejsou v majetku NPU (městské chodníky atd.) a budou využívány
dodavatelem, je dodavatel povinen zajistit patřičné povolení užívání a zábory na
vlastní náklady.

c. Zhotovitel je oprávněn Zřídìt na Svůj náklad na Staveništi veškerá Zařízení nezbytná pro
provedení Díla;

d. Zhotovitel odpovídá v hranicích Staveniště Za bezpečnost a ochranu Zdraví (BOZP)
a požární ochranu (PO) Svých Zaměstnanců, jakož i ostatních Osob, které se Sjeho
vědomím pohybují po Staveništi;

e. Zhotovitel je povinen uklidit Staveniště a okolí a vyklidit Staveniště do Sedmi dnů po
podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.

Článek IV.

Poddodávky

Zhotovitel je dle § 2589 občanského Zákoníku oprávněn použít ke Zhotovení Díla poddodavatele,
jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty zakázky jen Spředchozím písemným
Souhlasem Objednatele. Pokud Se Objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému
požadavku Zhotovitele o souhlas S vybraným poddodavatelem, má se za to, že Souhlas byl dán.
Použije-li Zhotovitel k části Díla poddodavatele, nese Zhotovitel odpovědnost Za provedené práce
Stejně jako by prováděl Dílo Sám.
Mezi Smluvními Stranami je nesporně, Že Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření
Sjednávat na Zhotovení Díla jakékoliv Osoby jménem Objednatele. Každá taková osoba bude
zaměstnávaná nebo jinak smluvně zapojená do procesu zhotovení Díla a placena Zhotovitelem,
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Článek V.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke Zhotovenému Dílo v celém rozsahu Svědčí Objednateli. Bez ohledu na výhradu
vlastnického práva Objednatele nese nebezpečí škody na Zhotovované věci Zhotovitel. Toto
nebezpečí nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí Staveníště do dne předání Staveníště Zpět
Objednateli.

Článek VI.

Cena Díla a platební podmínky

1. Účastníci mezi Sebou Sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:
669.017,43 Kč bez DPH

(Slovy: šeStSetšedeSátdevěttiSícSedmnáctkorunčeskýchčtyřicettřihaléřů)

DPH 140.493,66

(Slovy:StočtyřicettisícčtyřistadevadesáttřikorunčeSkýchšedeSátšeSthaléřů)

809.511,09 Kč včetně DPH

(Slovy:osmsetdevěttisícpětsetjedenáctkorunčeSkýchdevěthaléřů)

2. Zhotovitel - plátce daně Z přidané hodnoty - přičte k dohodnuté ceně daň Z přidané hodnoty
v Zákonné výši platné v den uskutečnění Zdanitelného plnění.

3. Cena Za Dílo Stanovená v odst. 1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena Za Dílo Zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele Související S realizací Díla a jeho předáním Objednateli. V ceně jsou
Zahrnuty veškeré práce, doprava, dodávky, výkony a Služby nutné ke Zhotovení Díla.

4. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
5. Pokud dojde k rozšíření nebo Zúžení rozsahu předmětu Díla na Základě požadavku Objednatele

nebo na Základě předchozí dohody S ním, bude to předmětem písemného dodatku ke Smlouvě S
úpravou dohodnuté ceny. Jakékoliv změny díla musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny
a musí být Sjednány vsouladu Se Zákonem č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných ZakáZek, a
v Souladu S vnitřními předpisy Objednatele.

6. Změna ceny Díla bude po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele provedena pouze vtěchto
případech:
a. při Objednatelem vyvolané Změně Díla oproti jeho Specifikaci, popsané v čl. II. Smlouvy, nebo
b. v případě, že lhůta provedení prací bude Z důvodů na straně Objednatele delší o více jak 12

měsíců - cena bude v tomto případě Zvýšena o Zhotovitelem Skutečně vynaložené a prokázané
náklady, Spojené S tímto prodloužením.

7. Změny Díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:
a. S využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy (položkovém rozpočtu),
b. pokud příloha č. 1 neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění

použita jednotková cena dle ceníků (cenové Soustavy),
c. pokud ceníky (cenové SouStavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem

navržena jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění Díla,
d. Změny těch částí Díla, na které Zhotovitel Sjednal poddodavatele, budou oceněny na Základě

nabídky těchto poddodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění Díla.
8. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný

oprávněným Zástupcem Objednatele, potvrzující Splnění podmínky proplacení příslušné faktury.

4
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel předloží výkaz prací Objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho
vystavení splněna. Zástupce Objednatele je povinen se k výkazu prací vyjádřit (potvrdit ho, nebo
uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní pojeho převzetí. Po ma rném
uplynutí této lhůty se má Za to, že výkaz prací byl vystaven oprávněně a Zhotovitel má právo na
vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu.
Smluvní strany se dohodly, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na Základě faktur se splatností
nejméně 40 dní ode dne, ve kterém byla příslušná faktura doručena Objednateli. Fakturu je
Zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předání jednotlivých Částí Díla, a to dle
termínů specifikovaných v čl. |l| odst. 1 této smlouvy.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle Smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak
je Objednatel Oprávněn ji do data Splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit
novou S novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.
Nárok na Zaplacení ceny Díla či na sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel Oprávněn postoupit
třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě Smluvních Stran a bylo
neplatné.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném a účinném Znění, a není veden
v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel Se dále Zavazuje uvádět pro účely
bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou Správcem daně Zveřejněny způsobem
umožňujícím dálkový přístup dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném a
účinném znění. V případě, že Se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto
skutečnost oznámit Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato
Skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení
oznamovací povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou Smluvní pokutu ve
výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla..
Zhotovitel dále souhlasí Stím, aby Objednatel provedl Zajišťovací úhradu DPH přímo na účet
příslušného finančního úřadu, jestliže Zhotovitel bude ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění
veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

článek vıı.
Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu Díla bez vad a nedodělků, jakož i Za
kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho Zhotovení.
Smluvní Strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku
lhůtu 14 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
Zhotovitel je povinen po dobu trvání Záruční doby odstranit bezplatně Zjištěné vady svých prací
nebo dodávek. Zhotovitel se Zavazuje vady na Svůj náklad bezodkladně Odstranit, nejpozději však
do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že Se bude
jednat o vady a nedostatky, které vzhledem kjejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit
v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na
žádost Zhotovitele prodloužit.
Zhotovitel odpovídá Za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní Objednateli nebo
třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci Díla
nebo v Souvislosti s ní Objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem.
Zhotovitel se Zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či kjejí případné
náhradě.
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost Za škodu s pojistným plněním
nejméně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla předložit
Objednateli na jeho vyzvání kopii pojistné smlouvy, Ze které bude vyplývat splnění povinnosti
Zhotovitele dle věty první tohoto odstavce, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, ve
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kterém výzvu Objednatele Obdržel. Objednatel Díla může Zadržet úhradu ceny Díla až do Splnění
povinnosti uvedené v tomto odstavci.
Smluvní Strany Si Sjednávají Záruční dobu na Zhotovené Dílo v délce 24 měsíců. Tato lhůta počíná
běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.
Záruční doba na reklamovanou část Díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a
končící dnem odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty Se rozumí den, ve
kterém byla reklamace Objednatelem odeslána Zhotoviteli.

článek vııı.
Zhotovení Díla, předání a převzetí Díla

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou
likvidaci stavebního odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je Stavba prováděna či stavba
Samotná, nebyly kontaminovány závadnýmí látkami. Zařízení Staveniště, energie potřebná k
provádění Díla, jakož i všechny další náklady spojené S jeho Zhotovením budou Zajištěny na náklad
Zhotovitele.
Zhotovitel Se při provádění Díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené
pozemky, neobtěžovat třetí osoby hlukem, prachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad míru
nezbytně nutnou k provedení Díla. Zhotovitel Se Zavazuje postupovat tak, aby minimalizoval
nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí Stavby.
Zhotovitel Zajistí, aby Stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných
osob, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň Díla ZajiStí
odpovědnou a autorizovanou osobou ve Smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále odpovídá Za to, že odborné práce nebo
činnosti, na které sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou Zapsány v obchodním rejstříku,
budou provedeny výhradně poddodavateli S odpovídající odbornou způsobilosti.
Zhotovitel Se Zavazuje v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli nebo jeho Zástupci
pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu provádění Díla. Zhotovitelje povinen, vyzvat Objednatele
ke kontrole provádění Díla vždy, kdy bude docházet k zakrytí částí Díla, a to nejméně 2 pracovní
dny předem. Nebude-li možno účast Objednatele Zajistit a provádění prací Z technologického
hlediska nesnese odkladu, je Zhotovitel povinen Zakrytítakových částí Díla (prací) Zadokumentovat
videozáznamem a fotografiemi, z nichž bude patrný Způsob provedení Zakrývaných prací. Totéž
platí, pokud se Objednatel nebo jeho Zástupce na prohlídku nedostaví. V případě, že Zhotovitel
poruší Své povinnosti informovat Objednatele o Zakrývání částí Díla nebo nepořídí videozáznam a
fotografie, nebo je sice pořídí, ale nebude Z nich Zřejmý Způsob provedení Zakrývaných prací, je
Objednatel oprávněn požadovat odkrytí předmětné části Díla na náklady Zhotovitele.
Po Zhotovení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně k převzetí Díla a to nejpozději tři pracovní
dny před termínem předání. Za řádně Zhotovené Dílo Se považuje Dílo provedené v Souladu se
Smlouvou bez vad a nedodělků a Zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto
Smlouvou. Dílo Se považuje Za řádně dokončené a Objednatelem převzaté oboustranným
podpisem protokolu o předání a převzetí Dila, ledaže by vtomto protokolu Objednatel vytknul
Vady či nedodělky Díla.
Smluvní Strany sjednaly, že Objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského Zákoníku
lhůtu 14 dní, po kterou může na Zhotoviteli nad rámec Zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
Jestliže Objednatel odmítne převzetí Díla, Sepíše Se o tom Zápis, ve kterém Smluvní strany uvedou
Svá Stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové Dílo, které Splňuje
technické parametry a je funkční, pro Ojedinělé drobné vady, které Samy o Sobě ani ve Spojení
Sjinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným Způsobem
neomezují.
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Objednatel je oprávněn takové vady Díla Zhotovitelì vytknout v protokolu o předání a převzetí Díla.
Zhotovitel je vtakovém případě povinen odstranit vytknuté vady a nedodělky, a to v řádném
termínu pro dokončení Díla, jinak se dostane do prodlení S předáním Díla dle čl. III. Smlouvy.
Objednatel a Zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při
provádění Díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel si v průběhu realizace Díla a po jeho
dokončení vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci Díla. Objednatel souhlasí
s tím, že Zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného Díla pro účely veřejné
prezentace svých referencí S uvedením Objednatele jako vlastníka Díla.
Zhotovitel bude při pohybu v prostorách Objektu respektovat Speciální bezpečnostní režim, dle
instrukcí vedoucího správy Objektu.

Článek IX.
Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění Díla Stavební deník. Zhotovitel je dále povinen
umožnit Objednateli, Či jím pověřené osobě Seznamovat se se Zápisy ve stavebním deníku, Činit do
něj Záznamy, apod., a to kdykoliv v průběhu provádění Díla.
Do stavebního deníku budou osobami oprávněnýmijednat za Smluvní Strany v technických věcech
zapisovány všechny Skutečnosti týkající se provádění Díla, tj. veškeré technické otázky řešené mezi
Smluvními Stranami ve vztahu k provádění Díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd. Pro
vyloučení pochybností konstatují Smluvní strany, že Zápisem ve stavebním deníku nemůže dojít ke
Změnám Smlouvy, Zejména jedná--li se o předmět Díla.
Termíny kontrolních dnů budou technickým dozorem stavby svolávány nejméně pět dní předem
elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude Zaznamenán do stavebního
deníku. Stavební deník povede stavbyvedoucí Zhotovitele. V případě určeníjiné osoby, bude toto
Objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i Objednatel budou mít možnost kdykoliv
nahlédnout do stavebního deníku a Činit do něj Záznamy. Stavební deník musí být na Stavbě k
dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00 hod.
Denní Záznamy budou pověřenou osobou Zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či
skutečnosti, kterých se Záznam týká, Staly. To platí, i pokud na Stavbě nebude prováděna žádná
činnost. V takovém případě se toto ve Stavebním deníku vyznačí S uvedením důvodů.
Oprávněnými Zástupci Zhotovitele jsou , . Jsou oprávněni
Zastupovat Zhotovitele v tomto rozsahu:
> řídí a Zodpovídají Za realizaci Díla,
> vystavují podklady pro vystavení faktur a Zálohových listů,
> provádí předávání dílčích Stavebních prací a dokončeného Díla Objednateli,
> vedou stavebnídeník,
> Zastupují Zhotovitele při všech jednáních stran předmětu Smlouvy.

Oprávněným Zástupcem Objednatele je Mgr. , , nebo
jiná osoba v rozsahu uděleného pověření. Pokud nebude Objednatelem vymezeno jinak, je
technický Zástupce oprávněn Zastupovat Objednatele v tomto rozsahu:
- provádí kontrolu provádění Díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému výkazu

výměr, Smlouvě a technickým normám a stavebnímu povolení,
- přebírá od Zhotovitele dílčí stavební práce a dokončené Dílo,
- kontroluje stavební deník a provádív něm příslušné Zápisy,
- odsouhlasuje podklady (Zjišťovací protokoly) pro faktury a Zálohové listy Zhotovitele,
- Zastupuje Objednatele při všech technických jednáních Stran předmětu Smlouvy,

Článek X.
Práva a povinnosti Zhotovitele

7
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Zhotovitel Se Zavazuje provést Dílo V Souladu S platnými právními předpisy, S Odbornou péčí, na
Své nebezpečí ve Sjednané době. Za prováděné Dílo nese odpovědnost až do jeho řádného
ukončení a předání Objednateli.
Zhotovitel se Zavazuje při zhotovení Díla postupovat podle průběžných pokynů Objednatele a TDS,
nedodržení Se považuje Za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy
odstoupit.
Zhotovitel je povinen před prováděním Díla Zjistit překážky a v průběhu provádění Díla i skryté
překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez Zbytečného odkladu oznámit
Objednateli a navrhnout mu Změnu Způsobu provádění Díla. Do dosažení dohody o Změně je
Oprávněn provádění Díla přerušit.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu
Objednatelem. Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li Objednatel, aby Dílo bylo
provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné, případně jsou v rozporu Se Smlouvou,
projektovou dokumentací nebo příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel před Zahájením prací předá Objednateli Seznam pracovníků, kteří budou Dílo provádět,
a to včetně pracovníků poddodavatelů. Tento Seznam bude Zhotovitel průběžně aktualizovat.
Zhotovitel Zajistí, aby Sejeho pracovníci včetně případných pracovníků poddodavatelů pohybovali
pouze v prostorách určených Objednatelem. Současně Zajistí, aby k provádění Díla byly využívány
pouze osoby (trestně) bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů o školení BOZP a PO,
zdravotní způsobilosti a kvalifikaci jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli
na jeho vyzvání výpis Z rejstříků trestů určených pracovníků, případně pracovníků svých
poddodavatelů, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, ve kterém písemnou (postačí e-
mailem) žádost Objednatele obdržel. Objednatel je oprávněn do doby předloženívýpisu Z rejstříků
trestů Zhotovitelem zakázat dotčeným pracovníkům vstup na staveniště. Takový postup
Objednatele nemá vliv na termín plnění dle Smlouvy.
Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro
Zhotovení Díla.
Zhotovitel odpovídá Za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO, Zejména Za dodržování
požadavků kladených na BOZP při přípravě a realizaci stavby.
Zhotovitel Se zavazuje dbát O to, aby při provádění Díla nebyl na rušen provoz správy památkového
Objektu, resp. byl narušován minimálně.
Zhotovitel Se Zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy Zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech týkajících se Zabezpečení Objektu či jiných skutečnostech, pokud jej k tomu
Objednatel vyzve, o kterých Se dozví Od Objednatele v Souvislosti S plněním Smlouvy.
Zhotovitel odpovídá Za uspořádání Staveniště v Souladu S plánem a ve lhůtách v něm uvedených
podle § 2 odst. 1 nařízenívlády č. 591/2006 Sb.
Zhotovitel Se Zavazuje zajistit vybavení Staveniště pro bezpečný a Zd raví neohrožující výkon práce.
Objednatel na výzvu Zhotovitele Se Zavazuje Spolupracovat při plnění této povinnosti.
Zhotovitel je povinen do 14 dnů před Zahájením prací na Staveništi písemně informovat určeného
koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci Stavby Zvolí, o řešení
rizik vznikajících při těchto postupech, včetně přijatých opatření na jejich odstranění podle § 16
písm. a) zákon č. 309/2006 Sb., o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnosti potřebnou pro plnění jeho úkolů
především včasně předávat informace a podklady pro Zhotovení plánu a jeho Změny, brát v úvahu
jeho podněty a pokyny, Zúčastňovat Se Zpracování plánu a kontrolních dnů a plán dodržovat,
postupovat v Souladu s plánem a Stanovenými lhůtami a toto doložit Objednateli dle příslušných
právních předpisů.
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Pokud Zhotovitel využije pro Zhotovení díla jinou fyzickou osobu (OSVČ), musí tato osoba
informovat Zhotovitele a koordinátora 5 dnů před nástupem na Staveniště o rizicích vyplývajících
Z jejíčinnosti. Zároveň je povinna poskytovat Zhotovitele a koordinátorovi potřebnou Součinnosti
a dodržovat jejich pokyny a opatření a používat osobních ochranné pracovní prostředky dle
příslušných právních předpisů. K plnění těchto povinností si Zhotovitel jinou fyzickou osobu
(OSVČ) smluvně zaváže.
Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností dle nařízení vlády
č. 361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí Staveniště, předat Staveniště dalšímu
zhotoviteli (poddodavateli); již vrámci předaného Staveniště poddodavatelům předává jen
vymezenou částí Staveniště (pracoviště).

Článek XI.
Práva a povinnosti Objednatele

Objednatel má právo kontroly Díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto Se Zhotovitel Zavazuje
poskytnout Objednateli nezbytnou Součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje Svou povinnost,
může požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé Či Zajistil jinak nápravu a prováděl
Dílo řádným Způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na Základě výzvy Objednatele, je Objednatel
oprávněn od Smlouvy odstoupit.
Objednatel Se zavazuje ve lhůtě Sjednané pro provedení Díla řádně ukončené Dílo převzít a ve
Sjednané výši a Sjednaným Způsobem zaplatit cenu Za Dílo.
Objednatel Si vyhrazuje právo posunout nebo odložit Začátek provádění Díla s ohledem a
v Závislosti na výší disponibilních prostředků pro financování Díla. Objednatel je oprávněn
z důvodu nedostatku finančních prostředků Zmenšit rozsah Díla nebo provádění Díla přerušit nebo
Zcela ukončit před dokončením Díla a od Smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel bude nucen
Z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo
finančního postihu vůči Objednateli z důvodu posunutí, Zmenšení rozsahu, přerušení nebo
předčasného ukončení Díla. V případě, že Objednatel provádění Díla přeruší nebo Zcela ukončí
před dokončením Díla Z výše uvedených důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně
provedené práce a použitý materiál.
Objednatel Zajistí Zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie pro provádění Díla

XII.

Smluvní pokuty

Pokud bude Zhotovitel v prodlení S termínem předání a převzetí řádně dokončeného Díla
Sjednaném podle Smlouvy anebo ujednanému dílčímu termínu plněníčást Díla, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny Díla bez DPH Za každý ijen Započatý den
prodlení.
Při prodlení S odstraněním vad a nedodělků Zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši 1 000 Kč
Za každou vadu či nedodělek a Za každý ijen započatý den prodlení počínaje dnem, na který bylo
odstraněnívady či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstraněnívady či nedodělku.
Při plnění zakázky pomocí jiných osob, s výjimkou poddodávek v Souladu Se Smlouvou, zaplatí
Zhotovitel Objednateli pokutu 50.000 Kč, a to Za každý jednotlivý případ.
Za porušení povinnosti mlčenlivosti Specifikované ve Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000 Kč, a to za každýjednotlivý případ porušení povinnosti.
Za pozdní úhradu faktury Zaplatí Objednatel Zhotoviteli Zákonný úrok z prodlení dle platných
právních předpisů.
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6. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od doručení písemného Vyúčtování odeslaného druhé
Smluvní Straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením Smluvní
povinnosti platí, že právo na její náhradu není Zaplacením Smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením
od Smlouvy není dotčen nárok na Zaplacení Smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

7. Zhotovitel se vzdává Svého práva namítat nepřiměřenou výši Smluvní pokuty u Soudu ve Smyslu §
2051 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

XIII.

Odstoupení od Smlouvy a výpověď

1. Odstoupení od Smlouvy je možné za podmínek stanovených Zákonem či Smlouvou. Odstoupení
od Smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od
Smlouvy.

2. Objednatel je od Smlouvy kromě jiných ve Smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při
podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to Zejména při:

a. prodlení s prováděním Díla či jeho části dle čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy o dobu delší než 30
dní.

b. Zjištění Závažných nedostatků či chyb významně Snižující kvalitu nebo hodnotu Díla, jakož ijiná
Závažná porušení Smlouvy, vdůsledku kterých bude nebo může být Zhotovení Díla co do
termínů i kvality Zásadně ohroženo.

3. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně Objednatele mu
dlouhodobě znemožňují řádné provádění Díla.

4. Objednatel je Smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15
a Začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní Straně.

XIV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva byla Sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze Smluvních stran obdržela po jednom
totožném vyhotovení.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními Stranami. Pokud tato
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto Smluv a O registru smluv (Zákon o registru Smluv),
nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění Zajistí objednatel. Smluvní strany berou na
vědomí, že tato Smlouva může být předmětem Zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

3. Smluvní strany se ZavaZují Spolupůsobit jako osoba povinná v souladu Se Zákonem č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o Změně některých Zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve Znění pozdějších předpisů.

4. Smlouvu je možno měnit Či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté

omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je
pro obě smluvní Strany určitá a srozumitelná.

10
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6. Informace kochraně osobních údajů jsou Ze Strany NPÚ uveřejněny na webových Stránkách
Www.n9u.cz v Sekci „Ochrana osobních údajů".

Příloha: Položkový rozpočet
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