
SMLouvA O DíLo
vıvıuzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdejsıch

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 50733098
Dıč: CZ50733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy

Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem

Středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo Smlouvy objednatele: 1100 - 017 flýý

ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
ıčoz 25504011
Dıčz CZ25504011
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupen Romanem Nejedlým, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy Romanem Nejedlým, jednatelem
ve věcech technických Romanem Nejedlým, jednatelem a jím
pověřeným Stavbyvedoucím
číslo Smlouvy zhotovitele:

Il.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu stávajícího chodníku
pro pěší a cyklisty na ulici Chodská v úseku Šumavská - Dobrovského, a to dle podmínek této smlouvy
a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem ,,Chodská oprava
chodníku úsek Šumavská - Dobrovského", vjejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo”).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba ,,Chodská oprava chodníku úsek Šumavská - Dobrovského"
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vvıStavbou se rozumí oprava stávajícího chodníku pro pesı a cyklisty na ulici Chodská v úseku Šumavská -

Dobrovského.

b) Dokumentace skutečného provedení Stavby (dále ien „DSPS“)

1. DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-O1 objednatele (dále
také ,,Směrnice). Zaměřováni podzemních částí stavby bude provedeno před Zakrytím, jakje stanoveno v
§ 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-SÚ3200-01 „Předpis
pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede
informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: ,,Náležitostí a způsobu vedení
stavebního deníku a jednoduchého záznamu O stavbě" ve smyslu Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B,
odst. 2., písmeno h) vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena úředně
oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou
oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle Zákona č. 200/1994 Sb, § 13 odst.1, písm.
c).

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z
nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu
(textová část *.doc nebo *.docx, *.xIs nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dgn.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování
a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční Smlouvu, objednatel je oprávněn
postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

c) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou Odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Vice uvedeno ve Směrnici. V případě, že se na
stavbě prolne plnění více Zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítìt kompletní geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení Stavby, a to 3 ×
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku
geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční Smlouvu. Objednatel není
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a ,,stavba").

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řád nému provedení díla.
(3) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, jsou specifikovány rovněž v seznamu položek

jednotkových cen, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
(4) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této

Smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle
této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

(5) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
~ Soupis prací,
- přehledná situace stavby,
~ písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této Smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.
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III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.
Provádění stavby bude zahájeno: do 15 dnů ode dne předání staveniště.
Dokončení stavebních prací včetně vyklizení staveniště: do 90 dnů ode dne předání staveniště.
Předání a převzetí díla včetně dokladové části: nejpozději do 30 dnů od dokončení stavebních prací.
Místo plnění: statutární město Brno - Královo Pole.
Dřívější plněníje možné.
V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (Zimní
přestávka v termínu od 15.12.2021 do 15.03.2022). O Zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh
zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do
kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických
podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní
přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Po dobu zimní přestávky
je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání Stavby. O ukončení zimní přestávky bude proveden
písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky správce stavby provede přepočet termínu pro
dokončení a předání stavby a nový termín zapíše do stavebního deníku.
Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 5.967.851,21 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji Zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších- podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na Zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací
v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou
odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena vsouladu S § 28 zákona č.235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
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email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 O0 Brnø - štýřiøe.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v Souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č.235/2004
Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v Souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách), číslo Smlouvy objednatele a
číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se
dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.

Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy, a to ve
stavu způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména Stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění dila je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé Souvislosti S činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MD č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na Stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání
staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen:

i. Vytyčit veškeré inženýrské Sítě v prostoru staveniště,
ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště,
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(9)

iiì. Zajistit zařízení staveniště.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy vprůběhu provádění díla, ktomuto účelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povoleníkuzavírkám,
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací,

iii. Stanovení dočasného dopravního značení, včetně případného použití mobilních
signalizačních Zařízení (semafory),

iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení,
v. Užívání veřejného prostranství.

vi. Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem,
vii. Zajistit příjezd jednotek IZS ve vztahu k současnému stavu na staveništi,

Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, svýjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, O kterých to objednatel určí.

(10) Dojde-li v průběhu prováděnídíla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní
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komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje O časovém postupu prací
a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do Stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgá ny státní správy.
Denní zápisy se vyhotovujíve dvou Stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestliže je k dennímu záznamu potřebné Stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsá no
do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost dila, zdraví nebo životy osob
na Staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
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(4) Technickým dozorem objednatele je

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele. Technický dozor objednatele je
oprávněn činit veškerá právníjednání dle této smlouvy, technický dozor objednatele však není
oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedouci je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této Smlouvy, Stavbyvedoucívšak není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použit materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Zhotovitel je povinen:
~ dokladovat rozsah pracív papírové a digitální formě pomocí programu EBU a geodetického

zaměření skutečného stavu - kontaktní osobou za objednatele je

- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN,
TP a ZTKP,

- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů,
- udržovat pořádek, minimalizovat prašnost a omezení průjezdnosti vozovky,
~ spolupracovat S koordinátorem BOZP a jinými zástupci objednatele,
~ zajistit, aby všechny použité materiály byly I. jakostní kvality,

XI.
Předání a převzetí díla

(1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je Zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené Stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.

(2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je Objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu S právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu O předánív převzetí dokončené stavby.

(3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavbyje zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
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Zhotovitel v součinnosti S objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zá pisy o provedených revìzních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- fotodokumentaci stavby,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v elektronické podobě dle

čl. II. této smlouvy.
- geodetické zaměření skutečného provedení Stavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotoveních dle čl. Il. této smlouvy.

Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti
obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel
povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta
uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
Zhotovitel bude spolupracovat S objednatelem při kolaudaci díla.

XII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele Z vadv díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto Smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednatell vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu
poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce
od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 60 měsíců
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu O předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
Záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté Záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po zjištění vad, na něž se Záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována,
nedohodnou-li se Stranyjinak.



XIII.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády Č. 361/2007 Sb., kterým se Stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu Zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, Situace a soupisu prací, které byly
Součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plněnítéto smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro Zadání této zakázky.

(5) Zjistí-li Zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo mista, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným v této Smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody O změně zadání
Stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činností V rozsahu této Smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v Souvislosti S realizací díla.

(7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materíálje materiál, který vznikl při provádění díla a není
předmětem díla.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
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všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení O BOZP a O požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti O BOZP a O požární ochraně.

(10)ZhotoviteI je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou Zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-Ii v rámci plnění této smlouvy či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li vprůběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy S majiteli těchto sítí Samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání S majiteli sítí včetně uzavření
Smlouvy O provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona
Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,2% Z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2% Z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně
zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2% Z ceny díla Z ceny za Zhotovení Stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele S
dokončením stavby a jejím předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den
prodlení.

2.3 Ve výši 1.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se O vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li
se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den
prodlení sjejím odstraněním.

2.5 Ve výši 20.000, - Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 20.000, - Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 20.000, - Kč v případě, že zhotovitel poruší Své povinnosti dle čl. X až XIII., a to za každé
takové porušení.



(3)

(1)

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu O udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 10.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad O pojištění
podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.10 Ve výši 10.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP
a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od Započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výší 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti rozdělit průběh
prací tak, aby v případě realizace pracív celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce najedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
Smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním Splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení S plněním.

2.15 Sjednané Smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná Strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně újma.

2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnů
počítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu
případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat Samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věcí přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel

vıvnenese nebezpecı Skody na díle po dobu svého prodlení.

XV.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdejsıch předpisů, považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla O více než 10 dní,
d) prodlení objednatele S předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy o více než 10 dní,
e) zastavení prací na díle O více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním

této smlouvy stanoveno jinak,
f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto Smlouvou,
g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
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h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k souvisejícíveřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
údaje,

i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
j) Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů
(2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v

ustanovení § 2595 občanského Zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považujíza podstatné porušení Smlouvy:

a) prodlení objednatele s úhradou faktur O více než 90 dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění

pozdějších předpisů,
c) prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy o více než 90 dnů.
(3) Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy

odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém Smluvní straně dojde oznámení O odstoupení ve
smyslu § 570 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné odstoupitjak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro kterýje odstupováno,
Stále přetrvává.

(4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XVI.
Důvěrnost informací

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé Strany.

(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
Strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě Strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé stranyjínak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv Z této
smlouvy.

(3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovnějinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace O
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(3)

(9)

Vztahy V této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení zákona Č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.
Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 607, § 1921, §
1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622,
§ 2628, § 2629 odst. 1 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se Sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními Zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle Zákona č. zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejněnív registru smluv objednatel.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopìsech, z nichž pojednom obdrží každá ze smluvních stran.

(10)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

(11)Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:

Ž 3 -li- 2132iV Brně dne

Mgr. Fìlìp Leder
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

V Moravanech dne 8.11.-

Roman Nejedlý
jenatel
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Položkový rozpočet stavby

UI. Chodská - oprava povrchu chodníku (úsek Šumavská -St b : .O1 .av a 6314 Dobrovskeho)

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-město

Zhotovitel:

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 5 824 131,21

PSV 0,00

MON

Vedlejší náklady 50 000,00

Ostatní náklady 93 720,00

Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 5 967 851,21 CZK

Základní DPH 21 % 1 253 248,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 221 099,96 CZK

V dne

Za żhotovitěle 'v Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název SnZÍŠŽLÍĹĚĚH Zákhd Éfăáıdadní DPH celkem Cena celkem

000 Ostatní a vedlejší náklady 0,00

000 Ostatní a vedlejší náklady 0,00

01 Stavební úpravy 0,00

01.01 Stavební úpravy 0,00

Celkem za stavbu 0,00

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1
A

Zemní práce HSV

5 Komunikace HSV

62 úpravy povrchů vnêjši HSV

91 Doplňující práce na komunikaci HSV

96 Bourání konstmkcí HSV

962 Bourání - živice HSV

99 Staveništni přesun hmot HSV

M23 Montáže potrubí MON

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
A

PSU

VN vedlejší nákıady VN

ON Ostatní náklady ON

Cena celkem 0,00
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Položkový rozpočet
S: 6314.01 UI. Chodská - oprava povrchu chodníku (úsek Šumavská - Dobrovského)

O: 000 Ostatní a vedlejší náklady

R: 000 Ostatní a vedlejší náklady

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady

1|Oo511 R [Gęøaerinkè práce |Snnhnf| 1.00000 `
Dle Zákona Č.10l1974 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

| 2|O05121 R |Zarizęni staveniště |Sønhøv| 1,oo00o l
Veškeré náklady Spojené S vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON Ostatní náklady 93 720,00
3[005211020R [Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveniští [Soubor[ 1,00000 15 000,00

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništêm nebo dotčenými
stavbou í mimo území staveniště. kontrola vytýčerıí jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro
Zabezpečení stávajících inženýrských síti. Včetně nákladů na případné provedení koan 'ch send.

| 4[005211030R [Dočasná dopravní opatření [souhøq 1,00000 " - “ 25 000,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčeným: orgány a organizacemi,
dodání dopravních značek a světelné signalizace. jejich rozmístění a přemísfováni a jejich údržba v průběhu
v'stavb včetně následného odstranění - - ukončení stavebních rací.

5 00523 R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 . ““ - 15 000,00
Náklady zhotovitele. Související s prováděním Áoušek a revizí nad rámec KZP.

| 6[005241010R [Dokumentace skutečného provedení |Soubor| 1.00000 3 000.00
Náklady na zajištění autorského dozoru a vyhotovení dokumentace skutečného provedeni stavby a její předání
ob'ednateli v ožadované formě a požadovaném počtu.

[ 7[00526a [Finanční náklady [ m2 [ 81800000 32 720,00
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním údržby vegetaćních lochpo dobu 24 měsíců po
cl_okončení stavby.

[ 8[00526c [Finanční náklady |soubor| 1,00000 _ 3 000,00
Náklady zhotovitele. které vznikají v souvislostí se zajištěním stavebně-geotechnického dohledu.

I Celkem 143 720,00|

Poznámk uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet

S: 6314.01 UI. Chodská - oprava povrchu chodníku (úsek Šumavská - Dobrovského)

O: 01 Stavební úpravy

R: 01.01 Stavební úpravy

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 7 y _ 860 920,15

1 |113202111R00 [vyrrháni ohruh z Krajnikú neho ohruhnikü sıojaıýoh | m | 1 672.00000 i*
1647.0+19.0+6.0 1 67200000

| 2|122302202R00 [onıkopávky pro eiınioe v hor. 4 oo 1000 m3 | m3 | 43939000
ˇ i

strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedeni a odstranění kořenů v prostokopàvek.
z. : (818.0049.40+7,50))'0.1 80.11000
oh.+vj. : 3193.00'(0.080,08+0.04+0.05) 351.23000
35.00'(0.4240.04+0.15)) 8.05000

| 3|122501101R00 |odKopávKy nezapaženèev hor.8 00100 m3 | m3 1 9.19500
Strojně i ručně včetně příplatku za lepivost. blízkosl vedení a odstranění kořenů v prtou oda'vek.
Odstranění vozovek. podkladních vrstev nebo chodníků Z betonu nebo zemin stabilizovaných cementem.
e1áv.vj z 9,40*(2'0.15) 2.82000
7.5*0.15 1.12500
predıázvj : 85.00015 5.25000

| 4|162701105R00 [vodorovné premierènivýkopkuz hor,14 do 10000 m | m3 | 352,41000
Odkaz na mn. položky pořadí 2: 43939000 43939000
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 83.60000“ 83.60000
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3.38000*-1 43.38000

| 5|182701 1551200 |vooorovne premreıšni výKopKn z hor.5-7 oo 10000 m | m3 | 9.19500
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 9.19500 9.19500

| 6|1741o1101R00 |Záeyp jem, rýh, šeoheı ee zhuínenim | m8 | 83.60000 -
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
Koıem ohrub : 1672.0'0.05 83.60000

| 7|171101111R00 |uıoženi eypeniny z hornin neeouoržnýoh e Ko) 0.9 | m3 | 3.38000
pod z. po odbour. beL/asf. : (9,40+7,50)*(0.3-0.1) 3.38000

| 8[18040002ORAO |Založení trávníku parkového. rovina. dodání osiva | m2 | 13200000
Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km. se složením.

| 9|181101101R00 [upreva pıánè v záiezeoh v hor. 1-4. oez zhumêní T m2 I 818.00000
z. z 818.00 81800000

| 10|181101102R00 lupreve piánê v zárezeoh v hor. 1-4. ee zhnínênim | m2 | 8 228,00000 -
oh. : 3148.00+23.00+(28.00-4.o0) 319300000
vj. : 27,00+4,00'2 35.00000

| 11 |181301111R00 |Rozproe1řeniornioe, rovine, íıoo 10 emneoı 5o0m2 | m2 | 818.00000
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 81800000 818.00000

| 12|185802114R00 lHnojeni umèıým hnojivem K roeııinám v rovinê | 1 | 0.01838 -
818.00'0.00002 0.01838

| 13|1858O4312R00 lzeıiıi roerıin vodou pıoohy neu 20 m2 | m3 | 4.09000
818.00*0.005 4.09000

| 14|199000002R00 lPopıeıek za ekıáoku hominy 1- 4 | m3 | 852.41000
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 35241000 35241000

| 15|199000003R00 lPopıeıek ze ekıáukn hominy 5 - 7 | m3 | 9.18500 -ž l 5 517,00
Poplatek za skládku suti - Směs betonu a cihel

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9.19500 9.19500
| 16|10384200R lomioe pro pozemková úprevy | m3 | 81.80000 I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 818,00000*0,1 81.80000
| 17F25181158R lTrávnıKove hnojivo AGRO po 10 kg | Kg | 18.38000

Odkaz na mn. položky pořadí 12: 0,01636'1000 16.36000

Díl: 5 Komunikace 3 506 906,39
18 564211111R00 Podklad ze štërkopísku po zhuínění tloušťky 5 cm m2 3 22800000 193 680.00
19 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnëní tloušťky 15 cm m2 35.00000 6 300.00

`

20 567122114R00 Podklad Z kameniva zpevızementem KZC 1 tl.15 cm m2 35.00000 12 530.00
`

SC 0/32 C8/10 vč. odvodnění dle TP170
21 587206OT0 PREDLÁŽDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAŽDIC SE M2 1 985 220.00

`

ZÁMKEM
3 228.00000

-v pod pojmem *předláždënl* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby Z dlažebnílıo materiálu (bez
dodávky nového)
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Položkový rozpočet
S: 6314.01 UI. Chodská - oprava povrchu chodníku (úsek Šumavská - Dobrovského)

O: 01 Stavební úpravy

R: 01.01 Stavební úpravy

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
-- Zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání. doprava, složení. očištěni. řezání)
- dodání a rozprostření materiálu pıo lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

Provedení dle PD.
3146.0o+23.00+28.00+4.00+27.00 3228.00000

| 22I599141110 Zaıili spáry asfalt. modiflKovanou záıivkou | m | 25.00000
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 25.00000 25.00000

23 592451158R Dıažha HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 om červená m2 27.27000
dlažba ro nevidomé
(23,00+4.00)'1 .01 27.27000

| 24I5924511910R Ioıažha HOLLAND ııı 20x20x8 om prirodni | m2 I 3 177.46000
3146.00'1.01 3 177,46000

| 25I5924511915R |Dıažha HOLLAND ııı BF 20x20x8 om prirodni | m2 | 28.28000 =l
28.00*1.01 2828000

| 26|59245266R |Dıażha BEST KLAsıKo barevná 20x10x8 černá | m2 | 27.27000 “`
27.00*1.01 27.27000

Diı: 62 úpravy povrohú vnšjši 148 500,00
27|622427522R00 Ioprava vnêj. omitak vıido 50%. šıuK na 100% plochy I m2 I 99.00000 -=- - * 148 500.00

Včetně barvení vždy celé plochy 000%). s výjimkou položek oprav omítek drásaných
30% (odhad) : 1100.0'0.3*0.3 99.00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikací 728 272,00
28|917862111T00 Iosazani sıojaı. ohruphol. s opèrouıoža z c 20125 | m I 1 67200000 “

1647.00+19.0+6.0 1 67200000
| 29|919735113R00 |Řezáni sıávajioiho živićnêho Kryıu u. 10 - 15 om | m | 25.00000

siıohruhy z 19+6 25.00000
I 30I59217420R |ohruhnik ohodnikový A80 13-10 1000/100/200 prirodni I Kus | 1 66400000

Začátek provozního součtu
1647.00*1.01 1 663,47000

Konec provozního součtu
1664 1 66400000

31 59217476R ohruhnih siınični nájazdový 1000ı150/150 šady Kus 19.00000 2 869.00
`

32 59217480R ohruonik siınićni proohodový L 1000ı15o/150-250 Kus 3.00000 1 395.00
33 59217481R Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 3.00000 1 395.00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 58 520,00
34|979024441 R00 Iočıšıšni vyoour. ohruoniırú všaoh ıożi a výpıni | m I 1 67200000

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1672,00000 1 672.00000

Díl: 962 Bourání - živíce 4 095,00 I35 113108415R00 odsıranèni podkladu pı. nad 50 m2. živioa 11.15 om m2 7.50000 1 125,00
36 979990022R00 Poplatek za skládku - živíce (k recyklaci) vč. odvozu na t 2.47500 2 970.00

I

Skládku a uložení
Díl: 99 Staveníštní přesun hmot 67 103,41

37I998225311R00 |ı=iasun hmoi. oprava komunikaci. Kryl živič. a hot I ı | 894.71210
Díl: M23 Montáže potrubí 14 850.00

38|230191000T02 |uıožani ohráničKy va výkopu vč. zamnioh praoi | m I 11.00000
Arot 160 půlená + rezerva Arot 160 vč, protahovacího lanka a Zátek

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot _ 434 964,26
39I979082213R00 [Vodorovná doprava suti po suohu do 1 ı‹m | 1 I 968.74000 51010

242.440+726.300 968.74000
I 40 I 97908221 QROO

I 41I979990101R00

IPiipıaıoK za dopravu suti po suohu za daıši 1 ı‹m |
" i 111101 95 905.26

odkaz na mn. položky poradi 39 z 96874000-9 8 71366000
kt'

IPoplatek za Skládku suti - Směs betonu a cihel I t I 968,74000
Uložení na skládce vytěženého materiálu BKOM a.s. předepsaným způsobem nebo uložení a poplatek na nejbližší
řízené skládce.
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 96814000

1 I 8718.66000

96814000

I Celkem 5 824131,21|
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