

## SMLOUVA O DÍLO

### Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města  
IČO: 002 68 810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426511/0100

a

2. **Zhotovitel:** **AFRY CZ s.r.o.**  
Sídlo: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4  
Zastoupený: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti  
IČO: 453 06 605  
DIČ:   
Spisová značka:  
Bankovní spojení:  
Kontakt: 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

### I.

#### Úvodní ustanovení

- Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
- Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
- Tato smlouva se uzavírá za účelem vytvoření koncepce nebo strategického přístupu k řešení problematiky dopravy v klidu (parkovací politiky) na území města Hradec Králové v lokalitách Slezské Předměstí a Moravské Předměstí. Dílo bude sloužit pro přípravu navazujících návrhových podkladů, bude využito i pro analytickou a návrhovou část Plánu udržitelné městské mobility města Hradec

Králové, resp. aktualizaci územně plánovacích dokumentů, a dále i pro zefektivnění vzájemného vztahu s organizátorem dopravy v klidu v centru města (ISP HK, a.s.).

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu ze dne 20. 10. 2021 a rozhodnutí Rady města Hradec Králové ze dne 2. 11. 2021, č. RM/2021/.....

## II.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

**„Průzkumy dopravy v klidu Hradec Králové  
Slezské Předměstí  
Moravské Předměstí“**

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném Zadáním objednatele ze srpna 2021 (příloha č. 1 smlouvy) a nabídkou zhotovitele ze dne 30. 9. 2021 přijatou pod č. j. MMHK/169616/2021 (příloha č. 2 smlouvy), které jsou nedílnou součástí smlouvy.

2. Dílo bude zpracováno v souladu se zadávací dokumentací, která obsahuje zejména tyto činnosti:

#### **a) Pasportizace stávajícího stavu**

- zjištění počtu odstavných a parkovacích míst na veřejných komunikacích a veřejně přístupných parkovištích
- zjištění počtu parkovacích míst pro ucelené a logické okrsky či uliční úseky
- zjištění počtu parkovacích míst v soukromých garážích a na vyhrazených parkovištích, kromě parkování u rodinných domů a veřejně nepřístupných parkovacích garážích (např. podzemní parkoviště obytných domů)
- pasportizace hlídaných a placených parkovišť

Pasport bude rozdělen po jednotlivých komunikacích, jejích segmentů, případně ještě přiřazených na charakteristické úseky a okrsky, které budou upřesněny s objednatelem. Parkoviště budou označena pro jejich jednoznačnou identifikaci. Komunikace a parkoviště budou dále zařazeny do oblastí, které budou homogenní z hlediska charakteru zástavby a užívání.

#### **b) Průzkum parkujících vozidel**

Průzkum bude proveden zápisem registračních značek parkujících vozidel, a to:

- pro všechny lokality zahrnuté do průzkumu komunikační sítě a odstavných ploch
- zjištění obrátkovosti vozidel – každá lokalita bude sčítána 8x (přesný rozpis uveden v Zadání, které je přílohou č. 1 smlouvy)
- identifikace vozidel a míst, kde jsou vozidla odstavena v rozporu s vyhláškou (zeleň, přechody, chodníky ...)
- budou identifikovány autovraky
- budou identifikována motorová vozidla kategorie N1 a N2

Průzkum parkujících vozidel bude proveden v typický pracovní den tj. mimo pondělí a pátek, rovněž budou vyloučeny dny, které připadají na dny pracovního volna a dny pracovního klidu a mimo školní prázdniny.

Průzkum bude proveden v doporučeném období pro dopravní průzkumy v podzimním období: září-říjen (max. zač. listopadu).

### **c) Analytická část**

- stanovení obsazenosti parkovacích míst
- stanovení obrátkovosti vozidel
- rozdělení parkujících vozidel dle uživatelů – rezidenti, návštěvníci, abonenti
- počty vozidel parkujících v rozporu s vyhláškou – včetně zákresu do mapového podkladu
- počty vozidel kategorií N1, N2 atd.
- lokalizace a počet zjištěných autovraků
- doporučení pro návrhová řešení dopravy

Pro každé území (Slezské Předměstí a Moravské Předměstí) bude vypracována samostatná dokumentace, která bude obsahovat grafické výstupy pro jednotlivé lokality a odpovídající tabulkové výstupy.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

## **III.**

### **Podklady pro provedení díla**

1. Podklady pro provedení díla jsou:
  - zadání objednatele ze srpna 2021
  - nabídka zhotovitele ze dne 30. 9. 2021 přijatá pod č. j. MMHK/169616/2021
  - digitálně technická mapa města
  - katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města
  - ortofotomapa 2021
  - vzdálený přístup k pasportu zeleně a pasportu pozemních komunikací a veřejného osvětlení
  - ÚAP - odkaz na mapový projekt na internetu
  - platný Územní plán města Hradec Králové - odkaz na mapový projekt na internetu
  - návrh Územního plánu Hradce Králové - odkaz na mapový projekt na internetu

- tematické mapy města - odkaz na mapové projekty na internetu
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
  3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

#### IV.

##### Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá části díla „a) Pasportizace stávajícího stavu“ a „b) Průzkum parkujících vozidel“ (dle specifikace v čl. II. odst. 2 této smlouvy) ve lhůtě nejpozději do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá část díla „c) Analytická část“ (dle specifikace v čl. II. odst. 2 této smlouvy) včetně čistopisu díla ve lhůtě nejpozději do 2 týdnů od písemného pokynu objednatele k dokončení této části díla.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

#### V.

##### Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

##### **část a) Pasportizace stávajícího stavu + část b) Průzkum parkujících vozidel**

bez DPH	DPH	celkem vč. DPH
482.469,-	101.318,49	583.787,49

##### **část c) Analytická část + čistopis**

bez DPH	DPH	celkem vč. DPH
151.067,-	31.724,07	182.791,07

**Celková cena za dílo vč. DPH: 766.578,56 Kč**

(slovy: sedm set šedesát šest tisíc pět set sedmdesát osm korun českých a padesát šest haléřů)

Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

## VI.

### Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Právo fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním předání a převzetí celého díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy.
2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH.
3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

## VII.

### Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:



Kontaktní osobou objednatele pro realizaci této smlouvy je:

Ing. Karel Šimonek, tel.: +420 495 707 624, e-mail: karel.simonek@mmhk.cz

Ing. Jan Sedunka, tel.: +420 495 707 622, e-mail: jan.sedunka@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
  - platné legislativy (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích), stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.
4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v odst. 3. tohoto článku smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
6. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů v sídle objednatele za účasti zástupců objednatele a zástupců všech dotčených orgánů a subjektů, a to následovně:

Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však 1 společné jednání v průběhu zpracování díla, a to po dílčím provedení průzkumů. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele z projednání do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Pokud během konzultačních dnů vyplyne požadavek prověřit některou z částí projektu ve variantách, bude toto možné po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). Z každého projednání bude sepsán zápis.

Zhotovitel se zúčastní a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (například v poradních orgánech města, apod.), a to v počtu max. 3.

## VIII.

### Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení,

ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice (např. v souvislosti s COVID 19).

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

## **IX.**

### **Licenční ujednání**

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
  - a) výhradní;
  - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;
  - c) pro území všech zemí světa (celosvětově);
  - d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;
  - e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám, o čemž není objednatel zhotovitele povinen informovat.
3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom k oprávnění použít dílo:
  - a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele vyprojektovaných či souvisejících staveb;
  - b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,
  - c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro účely kolaudace;
  - d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího autorského dozoru;
  - e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.
4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádaná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
6. Objednatel není povinen licenci využít.
7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým částem.
8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.
9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.

## X.

### Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo (příp. části díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 2. smlouvy) je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. O převzetí díla (*příp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 2. smlouvy*) pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy 1 paré díla (části díla) k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet 6 paré dokumentace + elektronická verze na CD nosiči v jednom vyhotovení, podepsat zápis o předání a převzetí díla.
4. Termín předání díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

## XI.

### Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.



2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

## **XII.**

### **Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
  - a) v případě prodlení s dokončením a předáním části díla v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení,
  - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,
  - c) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, přestože byl objednatelem k účasti vyzván (např. čl. VII odst. 6 smlouvy), popř. se na výzvu objednatele nedostaví ke konzultacím, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

### **XIII.**

#### **Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.
4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel.
5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.
6. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Jako doručená datová zpráva bude považována zpráva dodaná do datové schránky druhé strany po uplynutí 48 hodin od dodání bez ohledu na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky přihlásila nebo ne.

Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in

Identifikátor datové schránky zhotovitele: ay4ur5q

### **XIV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).

Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové  
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
IČO: 002 68 810  
ID datové schránky: bebb2in
2. smluvní strana - AFRY CZ s.r.o.  
Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 453 06 605  
ID datové schránky: ay4ur5q

- vymezení předmětu smlouvy:

smlouva o dílo - zpracování díla Průzkumy dopravy v klidu Hradec Králové - Slezské Předměstí a Moravské Předměstí.

- cena: 633.536,-Kč bez DPH  
766.578,56 Kč vč. DPH

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

10. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 stejnopisy.

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

- Zadání objednatele ze srpna 2021
- Nabídka zhotovitele ze dne 30. 9. 2021 přijatá pod č. j. MMHK/169616/2021

V Praze dne 10.11.2021

V Hradci Králové dne .....



zhotovitel  
Ing. Petr Košan  
jednatel společnosti

za objednatele  
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.  
primátor města



# PRŮZKUMY DOPRAVY V KLIDU HRADEC KRÁLOVÉ

## Slezské Předměstí Moravské Předměstí

### Zadání pro zpracování průzkumů



## Obsah

1. Cíl a důvod pořízení .....	2
2. Vymezení řešeného území .....	3
3. Požadavky na zpracování díla .....	4
a) pasportizace stávajícího stavu .....	4
b) požadavky na průzkum .....	5
c) analytická část .....	6
4. Požadavky na formu obsahu a předání .....	6
a) obsah díla .....	6
b) předání objednateli .....	7
5. Podklady .....	7
6. Projednání .....	7

### 1. Cíl a důvod pořízení

Město Hradec Králové dlouhodobě sleduje absenci vlastní koncepce nebo strategického přístupu k řešení problematiky dopravy v klidu (parkovací politiky) na svém území. Ve vlastním centru nemá město na základě koncesní smlouvy v podstatě přímé větší možnosti k ovlivňování parkovací politiky a naopak u hranic s placenými zónami a zejména na sídlištích problémy s odstavováním a parkováním razantně rostou bez zásadního koncepčního přístupu řešení. I z toho důvodu je stálá poptávka na vytvoření této koncepce, kdy doprava v klidu je přirozeně součástí všech strategických i plánovacích dokumentů města <sup>1)</sup>, ovšem právě bez jasně dané aktivní parkovací politiky.

<sup>1)</sup> Strategický plán města HK, Územní plán města HK, Městský plán mobility HK, apod.

V nedávné minulosti byly na území města pořizovány lokální studie dopravy v klidu, jejichž základní složkou byly částečně i úvodní průzkumy a analýza současného stavu pro návrhové části těchto studií. Aktuálně se dále předpokládalo, že právě průzkumová část bude součástí analytické fáze městského plánu mobility, nicméně k tomu nedošlo. Pořízení těchto průzkumů tak částečně nahradí tyto chybějící údaje. Jedná se jednak o zjištění současného počtu tzv. legálních odstavných a parkovacích stání (pasportizace), dále pak zjištění jejich obsazenosti v rámci daného časového období (sedla/špičky), denní a především noční obsazenosti (vlastní průzkum) aj., ale dále i o zjištění poměru mezi potřebami rezidentů, abonentů či návštěvníků dané oblasti, apod., (analytická část).

Sledovaným cílem práce je mimo výše uvedené i zajištění analytického podkladu pro základní koncepční přístup k řešení problematiky dopravy v klidu (návrhové části) a tím je vztah mezi poptávkou a nabídkou parkovacích míst, který je možné ovlivňovat jak zvyšováním nabídky, tak snižováním poptávky nebo cenovou regulací. Moderní přístupy ukazují, že z hlediska efektivity je vhodné postupně prověřit ovlivnění potřeby parkování, zvýšit jeho dnešní efektivitu a až následně (případně v souběhu) zajistit přípravu výstavby nové parkovací infrastruktury, což obvykle bývá investorsky i finančně náročné). Nicméně pro tyto všechny stupně plánování jsou potřeba přesná a aktuální vstupní data.

Zjištěné závěry budou sloužit jednak pro výše uvedené kroky, zejména přípravu navazujících návrhových podkladů, ale budou využity i pro analytickou a návrhovou část Plánu udržitelné městské mobility města Hradec Králové, resp. aktualizaci územně plánovacích dokumentů a dále i pro zefektivnění vzájemného vztahu s organizátorem dopravy v klidu v centru města (ISP HK, a.s.).


## 2. Vymezení řešeného území

- Zájmové území průzkumů dopravy v klidu tvoří 2 rozsáhlé urbanistické oblasti města, a to převážnou část Moravského a Slezského Předměstí. Jedná se zejména o území s vícepodlažní zástavbou ze 70.-80.let minulého století s různě rozsáhlými lokalitami obytné nízkopodlažní zástavby a areály občanské vybavenosti, vše doplněné plochami zeleně.

### 1. oblast – Slezské Předměstí



- pracovní oblast pro řešení – území vymezené ulicemi Okružní – Buzulucká – Pouchovská – žel. trať HK-Týniště n.O. – Lipová – Kladská – Víta Nejedlého

**2. oblast – Moravské Předměstí**

- pracovní oblast pro řešení – území vymezené ulicemi Brněnská – Blodkova – lesopark – Kleinerových – Milady Horákové – Palachova – svodnice kolem ZŠ Štefánikova – Labská louka – K Labi – Machkova – Na Břehách – Školská – Na Potoce – Hradecká – Zborovská – Benešova – Štolbova – Sokolovská.

**3. Požadavky na zpracování díla**

## a) pasportizace stávajícího stavu

Cílem je zjištění reálného počtu stávajících parkovacích míst, která jsou v souladu s platnými právními předpisy - s vodorovným a svislým dopravním značením, stavebním uspořádáním komunikace a nejsou v rozporu s platnou legislativou ( zákonem č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhl. č. 294/2015 Sb., apod.). Dále budou identifikovány nelegální stání a parkovací místa/plochy, které jsou v dnešním stavu využívána pro parkování a přitom jejich původní účel byl jiný – např. parkování v zeleni, chodníky, v křižovatkách, u přechodů, apod.



V rámci pasportu budou provedeny následující činnosti:

- Zjištění počtu odstavných a parkovacích míst na veřejných komunikacích a veřejně přístupných parkovištích. Do tohoto přehledu budou zahrnuta pouze ta stání, která odpovídají platné legislativě a stavebnímu uspořádání veřejného prostoru. Ze zjištěných stání budou dále samostatně určena stání typu P-Reserve s rozdělením ZTP, ZTP/P, firemní, na RZ, apod. Dále bude zjištěn počet stání, která jsou v současnosti užívána např. pro kontejnery, apod.
- V každé lokalitě (charakteristickém okrsku a uličním úseku) bude stanovena kapacita parkovacích míst, způsob parkování, dopravní režim komunikace a parkoviště, příp. jiné dopravní omezení (např. nástupní plochy pro HZS).
- Zjištění počtu parkovacích míst v soukromých garážích a na vyhrazených parkovištích. Pasport bude proveden pro řadové garáže a parkoviště firem a komerčních aktivit. Bude zjištěna kapacita odstavných parkovacích míst a způsob parkování. Do tohoto pasportu nebudou zahrnuta odstavná a parkovací místa a garáže u rodinných domů. *Pozn: problematické zjištění kapacity podzemních parkovišť v nových objektech – problematické zajištění přístupu*
- Hlídaná a placená parkoviště – veřejná, neveřejná (pokud jsou) – bude zjištěna kapacita, tarifní podmínky a způsob výběru parkovného.

Pasport bude rozdělen po jednotlivých komunikacích, jejich segmentů, případně ještě přiřazených na charakteristické úseky a okrsky, které budou upřesněny s objednatelem. Parkoviště budou označena pro jejich jednoznačnou identifikaci. Komunikace a parkoviště budou dále zařazeny do oblastí, které budou homogenní z hlediska charakteru zástavby a užívání.

*Pozn: tato činnost není nezbytná pro analýzu stávajícího stavu dopravy v klidu. Nároky na parkovací místa budou vycházet čistě z průzkumu.*

## b) požadavky na průzkum

Průzkum bude proveden zápisem RZ parkujících vozidel, a to následovně:

- bude proveden ve všech lokalitách identifikovaných v rámci pasportizace území
- bude proveden v typický pracovní den – mimo pondělí a pátek, rovněž budou vyloučeny dny, které připadají na dny pracovního volna a dny pracovního klidu a mimo prázdniny
- dopolední průzkum bude proveden v období 8 -11 hod – 2x provedení průzkumu
- polední průzkum bude proveden v období 11 – 14 hod – 2x provedení průzkumu
- odpolední průzkum bude proveden v období 14 – 18 hod – 2x provedení průzkumu
- večerní průzkum bude proveden v období 21 -23 hod – 1x provedení průzkumu
- noční průzkum bude proveden v období 0 - 4 hod – 1x provedení průzkumu

Průzkum bude zahrnovat všechny lokality na veřejně přístupných komunikacích a parkovištích. Do průzkumu budou zahrnuta i nelegálně parkující vozidla. Výsledky průzkumu budou členěny po oblastech, které byly definovány v rámci pasportizace.

V rámci průzkumu budou dále zjištěny následující údaje:

- Odstavování a parkování na zeleni, chodnicích, na přechodech, apod.
- Zjištění počtu autovraků
- Zjištění počtu motorových vozidel kategorie N1 a N2 (firemní dodávky, apod.) – pozn.: viditelně rozpoznatelných

### c) analytická část

V analytické části budou na základě počtů vozidel zjištěných v rámci průzkumu provedeny následující činnosti:

- Stanovení obsazenosti parkovacích míst dle sledovaných intervalů
- Stanovení obrátkovosti vozidel
- Rozdělení parkujících vozidel dle uživatelů – rezidenti, návštěvníci (na základě zjištěné doby parkování), abonenti (u takových cílů cest)
- Počet vozidel parkujících ilegálně – vyznačení problémových míst
- Počet vozidel kategorie N1 a N2 (příp. dále)
- Počet zjištěných zjevně vizuálně prokazatelných autovraků
- Doporučení pro návrhová řešení dopravy v klidu

Součástí výsledků budou tabulkové a grafické výstupy pro jednotlivé komunikace a jejich úseky a parkoviště. Rovněž budou předány grafické přílohy se zákresem jednotlivých lokalit.

## 4. Požadavky na formu obsahu a předání

### a) obsah díla

Dílo bude členěno do následujících částí:

- souhrnná zpráva dle výše uvedených požadavků zadání
- výkresová část
- tabulková část
- grafy
- videozáznam průzkumu (průjezdu monitorovacího vozidla)
- fotodokumentace

## b) předání objednateli

Průběžné výstupy díla budou odevzdány dle dohody se zadavatelem v digitální podobě na CD/DVD s označením názvu díla.

Finální dokumentace včetně dokladové části bude odevzdána:

- v tištěné podobě – 6 paré
- v digitální podobě (na digitálním nosiči s označením oficiálního názvu díla)

Dokumentace v digitálních datech bude odevzdána v těchto formátech:

- vektorová data v CAD formátech \*.dwg, nebo \*.dgn (případně GIS \*.shp)
- rastrová data ve formátech \*.jpg, \*.tif apod.
- textová a tabulková část ve formátech \*.doc(x), \*.xls(x)
- vše navíc vyexportováno do formátu \*.pdf

Součástí díla bude dokladová část obsahující jednotlivé doklady o projednání zpracovaného díla (zápisy, připomínky, samostatná vyjádření, stanoviska).

## 5. Podklady

- digitálně technická mapa města Hradec Králové
- katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města Hradec Králové
- platný územní plán města Hradec Králové
- návrh nového územního plánu města Hradec Králové
- vzdálený přístup k pasportu pozemních komunikací a veřejného osvětlení města Hradec Králové
- ortofotomapa 2019 města Hradec Králové
- tématické mapy města – odkaz <http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/mapy>

## 6. Projednání

Práce budou koordinovány se zadavatelem. Před zahájením prací budou s objednatelem dojednány a upřesněny vstupní požadavky vyplývající z tohoto zadání.

Jednotlivé etapy průzkumu budou předem konzultovány se zadavatelem, v průběhu celého průzkumu a jeho vyhodnocení budou jednotlivé činnosti se zadavatelem koordinovány a minimálně 1x proběhne společné jednání (po dílčím provedení průzkumů).

Součástí díla bude dokladová část obsahující jednotlivé doklady o projednání zpracovaného návrhu (zápisy, připomínky, samostatná vyjádření, stanoviska).

Zpracovatel se zúčastní a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (např. v poradních orgánech města, apod.).



Nabídka

## **Průzkumy dopravy v klidu Hradec Králové**


### **Slezské Předměstí Moravské Předměstí**

Zadavatel

**Statutární město Hradec Králové**  
Československé armády 408  
502 00 Hradec Králové

Uchazeč

**AFRY CZ s.r.o.**  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4  
[www.afry.cz](http://www.afry.cz)



# Nabídka

## 1 Obsah

1 Obsah .....	1
2 Identifikační údaje dodavatele .....	2
3 Dokumenty prokazující splnění podmínek kvalifikace .....	4
4 Návrh smlouvy .....	15
5 Nabídková cena .....	28
6 Termíny zpracování částí díla .....	30



# Nabídka

## 2 Identifikační údaje dodavatele

**KRYCÍ LIST NABÍDKY****PŘEDMĚT NABÍDKY** veřejná zakázka malého rozsahu**NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** Průzkumy dopravy v klidu Hradec Králové  
Slezské Předměstí Moravské Předměstí**ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE****ZADAVATEL:****NÁZEV** Statutární město Hradec Králové**SÍDLO** Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové**ZASTOUPENÝ****IČO** 00268810**ÚČASTNÍK:****NÁZEV** AFRY CZ s.r.o.**SÍDLO/MÍSTO PODNIKÁNÍ** Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4**TEL.: / E-MAIL:****PRÁVNÍ FORMA** Společnost s ručením omezeným**IČO** 45306605**DIČ****STATUTÁRNÍ ORGÁN** Ing. Petr Košan, jednatel  
Ing. Ivo Šimek, CSc., jednatel  
Mgr. Gergely Nagy, jednatel  
Ing. Petr Šlemr, jednatel  
Michal Kovařík, jednatel**KONTAKTNÍ OSOBA VE VĚCECH TECHNICKÝCH** Ing. Petr Košan**TEL.: / E-MAIL:**

V Praze dne 20.09.2021

Ing. Petr Košan, jednatel

# Nabídka



3 Dokumenty prokazující splnění podmínek kvalifikace



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

## Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 25.08.2021

### 1. Identifikační údaje o dodavateli

#### 1.1. Obchodní firma/Název

AFRY CZ s.r.o.

#### 1.2. Sídlo

Magistrů 1275/13  
14000 Praha Michle  
Česká republika

#### 1.3. IČO

45306605

#### 1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Petr Košan	jednatel
Michal Kovářik	jednatel
Mgr. Gergely Nagy	jednatel
Ing. Ivo Šimek	jednatel
Ing. Petr Šlemr	jednatel

#### Způsob jednání

Společnost zastupuje každý jednatel samostatně.

#### 1.5. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Jméno a příjmení osoby	Právní titul jednání jménem dodavatele	Způsob jednání	Datum platnosti do
	prokura	Viz poznámka 1 za tabulkou	
	prokura	Viz poznámka 2 za tabulkou	

Pozn. 1

Prokurista není oprávněn zcizit ani zatížit nemovitou věc.

Pozn. 2

Prokurista není oprávněn zcizit ani zatížit nemovitou věc.

### 2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)  
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.5. tohoto výpisu),

- § 74 odst. 1 písm. b)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)  
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

### 3. Profesionální způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

#### 3.1. § 77 odst. 1 – profesionální způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

#### 3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení		14.02.2018	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny		14.02.2018	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku		Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci		24.01.2020	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Projektová činnost ve výstavbě		14.02.2018	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		14.02.2018	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku		Výkon zeměměřických činností		24.01.2020	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Viz poznámka 1 za tabulkou		14.02.2018	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 2 za tabulkou	14.02.2018	

Pozn. 1

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Pozn. 2

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

Výroba potravinářských a škrobářských výrobků


## Pěstitelské pálení

Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů  
 Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků  
 Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží  
 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků  
 Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů  
 Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce  
 Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů  
 Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv  
 Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků  
 Výroba hnojiv  
 Výroba plastových a pryžových výrobků  
 Výroba a zpracování skla  
 Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků  
 Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků  
 Broušení technického a šperkového kamene  
 Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin  
 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků  
 Umělecko-řemeslné zpracování kovů  
 Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů  
 Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení  
 Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí  
 Výroba neelektrických zařízení pro domácnost  
 Výroba strojů a zařízení  
 Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií  
 Stavba a výroba plavidel  
 Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení  
 Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku  
 Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků  
 Výroba a opravy čalounických výrobků  
 Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků  
 Výroba zdravotnických prostředků  
 Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření  
 Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů  
 Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu  
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody  
 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
 Sklenářské práce, rámování a paspartování  
 Zprostředkování obchodu a služeb  
 Velkoobchod a maloobchod  
 Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím  
 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství  
 Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)  
 Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě  
 Zasilatelství a zastupování v celním řízení  
 Ubytovací služby  
 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály  
 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří  
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí  
 Pronájem a půjčování věcí movitých  
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
 Projektování pozemkových úprav  
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce


Projektování elektrických zařízení  
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd  
 Testování, měření, analýzy a kontroly  
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  
 Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling  
 Fotografické služby  
 Překladačská a tlumočnická činnost  
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy  
 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu  
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti  
 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí  
 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti  
 Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží  
 Poskytování technických služeb  
 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel  
 Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu  
 Poskytování služeb pro rodinu a domácnost  
 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

### 3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti







#### **4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace**

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 31.05.2004.  
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 08.06.2021.

---

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje  
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 25.08.2021

Evidenční číslo: 



# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

jméno a příjmení

je

**autorizovaným inženýrem**

v oboru

**městské inženýrství**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk  
je uveden z

Autorizace je udělena ke dni 6.12.2016



**Seznam významných služeb - AFRY CZ s.r.o.**

Název významné služby	Objednatel významné služby (obchodní firma/název a sídlo)	Předmět plnění významné	Termín plnění	Cena významné služby, kterou dodavatel poskytl za posledních 5 let v Kč bez DPH
Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo vybraných zónach hlavného mesta SR Bratislava – <b>Karlová Ves - Dlhé Diely Petržalka - Dvory</b>	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika	Predmetom zákazky boli prieskumy a analýza dopravy v pokoji vo vybraných zónach hlavného mesta Bratislava	10/2020-07/2021	659 620 Kč bez DPH (26 000 EUR bez DPH)
Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo vybraných zónach hlavného mesta SR Bratislava – <b>Nové Mesto - Kramáre Rača - Krasňany</b>	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika	Predmetom zákazky boli prieskumy a analýza dopravy v pokoji vo vybraných zónach hlavného mesta Bratislava	10/2020-07/2021	443 975 Kč bez DPH (17 500 EUR bez DPH)
Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo vybraných zónach hlavného mesta SR Bratislava- <b>Dúbravka Saratovská Dúbravka M. Schneidera - Trnavského</b>	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika	Predmetom zákazky boli prieskumy a analýza dopravy v pokoji vo vybraných zónach hlavného mesta Bratislava	10/2020-07/2021	926 005 Kč bez DPH (36 500 EUR bez DPH)

## Osvedčenie o riadnom poskytnutí služieb

### Predmet zákazky:

„Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo vybraných zónach hlavného mesta SR Bratislava“

### Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99

Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 00603481, [REDACTED]

Zastúpený: [REDACTED]

### Opis prác

Predmetom zákazky boli prieskumy a analýza dopravy v pokoji vo vybraných zónach hlavného mesta Bratislava.

V rámci predmetu zákazky prebehli nasledujúce činnosti:

- Pasportizácia územia
- Popis charakteru územia
- Prieskumy dopravy v pokoji:
  - Plán trasy meracieho vozidla na zber dát
  - Celoplošné sčítanie vozidiel spojené s lokalizovaným záznamom registračných značiek vozidiel (EČV) z meracieho vozidla
  - Spracovanie dát zistených pri prieskume
- Vyhodnotenie analýzy dopravy v pokoji:
  - Zistenie priemernej obsadenosti
  - Určenie užívateľských kategórií parkujúcich
  - Bilancia dopytu a ponuky po parkovaní
  - Návrh organizácie zón parkovacej politiky
- Grafická a tabuľková prezentácia výsledkov analýzy

Prieskumy a analýza dopravy v pokoji prebehli v nasledujúcich zónach hlavného mesta Bratislavy:

- 1. časť
  - Karlová Ves - Dlhé Diely
  - Petržalka - Dvory
- 3. časť
  - Nové Mesto - Kramáre
  - Rača - Krasňany
- 4. časť
  - Dúbravka Saratovská
  - Dúbravka M. Schneidera - Trnavského

### Termín prác

10/2020 – 07/2021

### Cena prác


Cena vykonaných prác pri prieskumoch a analýzach dopravy v pokoji:

- 1. časť
  - 26 000 EUR bez DPH 31 200 EUR s DPH
- 3. časť
  - 17 500 EUR bez DPH 21 000 EUR s DPH
- 4. časť
  - 36 500 EUR bez DPH 43 800 EUR s DPH

Cena vykonaných prác spolu:

- 80 000 EUR bez DPH 96 000 EUR s DPH

Potvrdzujeme, že spoločnosť AFRY CZ s.r.o. dodržala zmluvné podmienky v celom rozsahu a v riadnom termíne a kvalite dodala všetky časti objednávateľovi.



# Nabídka



## 4 Návrh smlouvy

## SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:

č. objednatele:

### Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města  
IČO: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426511/0100

a

2. **Zhotovitel:** **AFRY CZ s.r.o.**  
Sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
Zastoupený: Ing. Petrem Košanem, jednatelem  
IČO: 45306605  
DIČ:  
Spisová značka:  
Bankovní spojení:

*Kontakt:*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

### Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem vytvoření koncepce nebo strategického přístupu k řešení problematiky dopravy v klidu (parkovací politiky) na území města Hradec Králové v lokalitách Slezské Předměstí a Moravské Předměstí.  
Dílo bude sloužit pro přípravu navazujících návrhových podkladů, bude využito i pro analytickou a návrhovou část Plánu udržitelné městské mobility města Hradec Králové, resp. aktualizaci územně plánovacích dokumentů, a dále i pro zefektivnění vzájemného vztahu s organizátorem dopravy v klidu v centru města (ISP HK, a.s.).
4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu ze dne *doplní objednatel* a rozhodnutí Rady města Hradec Králové ze dne *doplní objednatel*, č. RM/2021/*doplní objednatel*

## II.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

**„Průzkumy dopravy v klidu Hradec Králové  
Slezské Předměstí  
Moravské Předměstí“**

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném Zadáním objednatele ze srpna 2021 (příloha č. 1 smlouvy) a nabídkou zhotovitele ze dne *doplní objednatel* č. *doplní objednatel* (příloha č. 2 smlouvy), které jsou nedílnou součástí smlouvy.

2. Dílo bude zpracováno v souladu se zadávací dokumentací, která obsahuje zejména tyto činnosti:

#### a) Pasportizace stávajícího stavu

- zjištění počtu odstavných a parkovacích míst na veřejných komunikacích a veřejně přístupných parkovištích
- zjištění počtu parkovacích míst pro ucelené a logické okrsky či uliční úseky
- zjištění počtu parkovacích míst v soukromých garážích a na vyhrazených parkovištích, kromě parkování u rodinných domů a veřejně nepřístupných parkovacích garážích (např. podzemní parkoviště obytných domů)
- pasportizace hlídaných a placených parkovišť

Pasport bude rozdělen po jednotlivých komunikacích, jejich segmentů, případně ještě přiřazených na charakteristické úseky a okrsky, které budou upřesněny s objednatelem. Parkoviště budou označena pro jejich jednoznačnou identifikaci. Komunikace a parkoviště budou dále zařazeny do oblastí, které budou homogenní z hlediska charakteru zástavby a užívání.

#### b) Průzkum parkujících vozidel

Průzkum bude proveden zápisem registračních značek parkujících vozidel, a to:

- pro všechny lokality zahrnuté do průzkumu komunikační sítě a odstavných ploch

- zjištění obrátkovosti vozidel – každá lokalita bude sčítána 8x (přesný rozpis uveden v Zadání, které je přílohou č. 1 smlouvy)
- identifikace vozidel a míst, kde jsou vozidla odstavena v rozporu s vyhláškou (zeleň, přechody, chodníky ...)
- budou identifikovány autovraky
- budou identifikována motorová vozidla kategorie N1 a N2

Průzkum parkujících vozidel bude proveden v typický pracovní den tj. mimo pondělí a pátek, rovněž budou vyloučeny dny, které připadají na dny pracovního volna a dny pracovního klidu a mimo školní prázdniny.

Průzkum bude proveden v doporučeném období pro dopravní průzkumy v podzimním období: září-říjen (max. zač. listopadu).

### c) Analytická část

- stanovení obsazenosti parkovacích míst
- stanovení obrátkovosti vozidel
- rozdělení parkujících vozidel dle uživatelů – rezidenti, návštěvníci, abonenti
- počty vozidel parkujících v rozporu s vyhláškou – včetně zakresu do mapového podkladu
- počty vozidel kategorií N1, N2 atd.
- lokalizace a počet zjištěných autovraků
- doporučení pro návrhová řešení dopravy

Pro každé území (Slezské Předměstí a Moravské Předměstí) bude vypracována samostatná dokumentace, která bude obsahovat grafické výstupy pro jednotlivé lokality a odpovídající tabulkové výstupy.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

## III.

### Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
  - zadání objednatele ze srpna 2021
  - nabídka zhotovitele ze dne *doplní objednatel* přijatá pod č. j. *doplní objednatel*
  - digitálně technická mapa města

- katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města
  - ortofotomapa 2019
  - vzdálený přístup k pasportu zeleně a pasportu pozemních komunikací a veřejného osvětlení
  - ÚAP - odkaz na mapový projekt na internetu
  - platný Územní plán města Hradec Králové - odkaz na mapový projekt na internetu
  - návrh Územního plánu Hradce Králové - odkaz na mapový projekt na internetu
  - tematické mapy města - odkaz na mapové projekty na internetu
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
  3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

#### IV.

##### Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá části díla „a) Pasportizace stávajícího stavu“ a „b) Průzkum parkujících vozidel“ (dle specifikace v čl. 2. odst. 2 této smlouvy) ve lhůtě nejpozději do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá část díla „c) Analytická část“ (dle specifikace v čl. 2. odst. 2 této smlouvy) včetně čistopisu díla ve lhůtě nejpozději do 2 týdnů od písemného pokynu objednatele k dokončení této části díla.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

#### V.

##### Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

**část a) Pasportizace stávajícího stavu + část b) Průzkum parkujících vozidel**

bez DPH	DPH	celkem vč. DPH
<b>482 469,00 Kč</b>	<b>101 318,49 Kč</b>	<b>583 787,49 Kč</b>

### **část c) Analytická část + čistopis**

bez DPH	DPH	celkem vč. DPH
<b>151 067,00 Kč</b>	<b>31 724,07 Kč</b>	<b>182 791,07 Kč</b>

---

**Celková cena za dílo vč. DPH: 766 578,56 Kč**

(slovy: sedm set šedesát šest tisíc pět set sedmdesát osm korun českých padesát šest haléřů)

Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

## **VI.**

### **Platební podmínky**

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Právo fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním předání a převzetí celého díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy.
2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH.
3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část



ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

## VII.

### Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:



Kontaktní osobou objednatele pro realizaci této smlouvy je:

Ing. Karel Šimonek, tel.: +420 495 707 624, e-mail: karel.simonek@mmhk.cz

Ing. Jan Sedunka, tel.: +420 495 707 622, e-mail: jan.sedunka@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
  - platné legislativy (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích), stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.
4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v odst. 3. tohoto článku smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
6. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů v sídle objednatele za účasti zástupců objednatele a zástupců všech dotčených orgánů a subjektů, a to následovně:

Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však 1 společné jednání v průběhu zpracování díla, a to po dílčím provedení průzkumů. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele z projednání do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Pokud během konzultačních dnů vyplyne požadavek prověřit některou z částí projektu ve variantách, bude toto možné po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). Z každého projednání bude sepsán zápis.

Zhotovitel se zúčastní a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (například v poradních orgánech města, apod.), a to v počtu max. 3.

## VIII.

### Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení, ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice (např. v souvislosti s COVID 19).
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

## IX.

### Licenční ujednání

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
  - a) výhradní;
  - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;
  - c) pro území všech zemí světa (celosvětově);
  - d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;
  - e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám, o čemž není objednatel zhotovitele povinen informovat.
3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom k oprávnění použít dílo:
  - a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele vyprojektovaných či souvisejících staveb;
  - b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,
  - c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro účely kolaudace;
  - d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího autorského dozoru;

- e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.
4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
  5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
  6. Objednatel není povinen licenci využít.
  7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým částem.
  8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.
  9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.

## X.

### Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo (příp. části díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 2. smlouvy) je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. O převzetí díla (příp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 2. smlouvy) pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho částí), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy 1 paré díla (části díla) k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet 6 paré dokumentace + elektronická verze na CD nosiči v jednom vyhotovení, podepsat zápis o předání a převzetí díla.
4. Termín předání díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

## XI.

## **Odpovědnost za vady díla, záruka**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

## **XII.**

### **Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
  - a) v případě prodlení s dokončením a předáním části díla v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení,
  - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,
  - c) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, přestože byl objednatelem k účasti vyzván (např. čl. VII odst. 6 smlouvy), popř. se na výzvu objednatele nedostaví ke konzultacím, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

### XIII.

#### Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.
4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel.
5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.
6. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Jako doručená datová zpráva bude považována zpráva dodaná do datové schránky druhé strany po uplynutí 48 hodin od dodání bez ohledu na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky přihlásila nebo ne.  
Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in  
Identifikátor datové schránky zhotovitele: ay4ur5q

### XIV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).

Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové  
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
IČO: 002 68 810  
ID datové schránky: bebb2in
2. smluvní strana - AFRY CZ s.r.o.  
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
IČO: 45306605  
ID datové schránky: ay4ur5q

- vymezení předmětu smlouvy:

smlouva o dílo - zpracování díla Průzkumy dopravy v klidu Hradec Králové - Slezské Předměstí a Moravské Předměstí.

- cena: 633 536,00 Kč bez DPH  
766 578,56 vč. DPH

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
10. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 stejnopisy.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

*Přílohy:*

- Zadání objednatele ze srpna 2021
- Nabídka zhotovitele ze dne *doplní objednatel* č. *doplní objednatel*

V Praze dne 27.09.2021

V Hradci Králové dne .....

zhotovitel

Ing. Petr Košan, jednatel

AFRY CZ s.r.o.

.....  
za objednatele

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc

primátor města

# Nabídka



## 5 Nabídková cena



# NABÍDKOVÁ CENA

k veřejné zakázce  
„Průzkumy dopravy v klidu Hradec Králové  
Slezské Předměstí  
Moravské Předměstí“

*Část a) Pasportizace stávajícího stavu + část b) Průzkum parkujících vozidel*

bez DPH	DPH 21%	celkem vč. DPH
<b>482 469,00</b>	<b>101 318,49</b>	<b>583 787,49</b>

*Část c) Analytická část + čistopis*

bez DPH	DPH 21%	celkem vč. DPH
<b>151 067,00</b>	<b>31 724,07</b>	<b>182 791,07</b>


*Celková cena za dílo*

bez DPH	DPH 21%	celkem vč. DPH
<b>633 536,00</b>	<b>133 042,56</b>	<b>766 578,56</b>


V Praze 27.09.2021



Ing. Petr Košan, jednatel  
AFRY CZ s.r.o.



# Nabídka



## 6 Termíny zpracování částí díla

## Průzkumy dopravy v klidu Hradec Králové

Slezské Předměstí

Moravské Předměstí

### Doba a místo plnění veřejné zakázky

Termín dokončení díla

1.	Zpracování částí „a) Pasportizace stávajícího stavu“ a „b) Průzkum parkujících vozidel“ (dle specifikace v čl. 2. odst. 2.3. Výzvy) do:	3 týdny
2.	Zpracování části „c) Analytická část“ (dle specifikace v čl. 2. odst. 2.3. Výzvy) včetně dokončení kompletního díla:	2 týdny