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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

Číslo smlouvy objednatele: 2397/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: (N 78/21) 021199A

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:
objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXXX, specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: AQUATIS a.s.
sídlo: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý, CSc., předseda správní rady
zastoupená: XXXXXXXXX, generálním ředitelem, na základě 

pověření ze dne 4. 1. 2021
XXXXXXXXX, technickým ředitelem, na základě 
pověření ze dne 4. 1. 2021

oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX
IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro 
veřejnou zakázku s názvem „PK Modřany, modernizace plat, DSJ - aktualizace“, ve kterém 
byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
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2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo, jehož předmětem je zpracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení a pro provádění stavby, tzv. jednostupňovou dokumentaci stavby (dále jen 
„DSJ“) akce „PK Modřany, modernizace plat“ (dále jen „stavba“). Cílem záměru je 
modernizace plat, jež bude spočívat v jejich navýšení tak, aby byl splněn požadavek daný 
platnými předpisy, a to převýšení plat nad maximální plavební hladinou alespoň o 1 m (navýšení 
o cca 0,1 m) a zároveň byla zvýšena jejich únosnost. V souvislosti s těmito zásahy bude nutné 
provést patřičné úpravy na technologii a vystrojení plavební komory (úprava lávek vrat, žebříků, 
vázacích prvků apod.), stejně jako řešit kabelové rozvody a kanály, osvětlení, uspořádání 
dalších zařízení situovaných na tomto vodním díle apod., mj. s ohledem na hladiny vyšších 
vodních stavů. Součástí stavby budou změny sklonu a tras kanalizačních trub a výstavba zcela 
nové domovní čistírny odpadních vod pro areál vodního díla včetně bytového domu a dílen. 
Součástí díla je i inženýrská činnost pro získání stavebního povolení (včetně případného 
rozhodnutí o umístění stavby pro domovní čistírnu odpadních vod).

3. Dílo bude vycházet z projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení 
stavby s názvem „PK Modřany, modernizace plat“, zpracované firmou AQUATIS a.s., se sídlem 
Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno, IČO 46347526, v září 2018, která byla zhotoviteli 
poskytnuta v rámci řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

4. Zhotovitel zpracuje DSJ za dodržení následujících podmínek:
a) DSJ bude zohledňovat veškeré podmínky vyplývající ze schváleného Investičního záměru 

domovní ČOV.
b) DSJ bude zpracována v rozsahu dle příloh č. 12 a 13, případně č. 1 (Rozsah a obsah 

dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 
nebo pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, případně pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“).

c) Vzhledem k požadavku na dodržení rozsahu DSJ daného vyhláškou o dokumentaci staveb 
nejsou předmětem této smlouvy projektové práce spadající do tzv. dodavatelské 
dokumentace (např. podrobné výkresy a tabulky výztuže, dílenské dokumentace zařízení 
nebo dílenské dokumentace prefabrikovaných dílců apod.). DSJ však bude obsahovat 
výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy 
jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků 
a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový/obrysový výkres prefabrikovaných 
stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí 
obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu 
betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu 
výztuže a další případné výkresy jako jednoznačný podklad pro zpracování dodavatelské 
dokumentace. Součástí DSJ bude postup výstavby POV, havarijní a povodňový plán. Dále 
bude DSJ obsahovat veškeré statické výpočty pro možnost zpracování dalších stupňů 
projektové dokumentace.

d) Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky o dokumentaci staveb bude DSJ obsahovat
(1) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu 

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 
znění pozdějších předpisů a § 89 odst. 5 a 6 a § 90 odst. 4 ZZVZ,

(2) kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako ocenění soupisu podle předchozího bodu,
(3) knihu výrobků jako přehled vybraných typových výrobků užívaných objednatelem 

s jednoznačným popisem požadovaných standardů.
e) Zhotovitel provede doplnění průzkumů (geodetické zaměření, hydrogeologický 

a inženýrskogeologický průzkum) v rozsahu, který považuje zhotovitel za nezbytný pro 
řádné zpracování DSJ.

f) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem určeným koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy stavby.
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g) Zhotovitel v průběhu zpracování DSJ zajistí organizaci a vedení min. 2 výrobních výborů 
s objednatelem v místě stavby nebo v sídle objednatele nebo v sídle organizační jednotky 
objednatele, závodu Dolní Vltava, Grafická 429/36, Smíchov, 150 00 Praha 5.

h) Zhotovitel předá v určeném termínu objednateli kompletní DSJ v tištěné podobě v 6 pare 
a zároveň v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, a to 1 x v používaném 
needitovatelném formátu _.pdf a 1 x v běžně používaných editovatelných formátech 
(např. _.docx, _.xlsx, _.txt, _.dwg). Soupis prací a dodávek s výkazem výměr a kontrolní 
rozpočet stavby budou zpracovány a předány také ve formátu _.xc4.

5. Součástí plnění předmětu této smlouvy zhotovitelem jsou veškeré práce a činnosti nezbytné pro 
provedení díla a poskytnutí dalších služeb v rozsahu sjednaném v této smlouvě, včetně návštěv 
místa budoucího provádění stavby dle potřeb zhotovitele.

6. Inženýrská činnost zhotovitele pro stavební povolení bude zahrnovat zejména projednání 
projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování kompletní žádosti 
o stavební povolení vč. všech příloh. Kompletní vyplněná žádost o stavební povolení vč. všech 
příloh (vyjma samostatné projektové dokumentace) bude objednateli předána v listinné formě 
ve 2 výtiscích a v elektronické formě na CD nebo DVD nosičích, a to 1x ve formátu (.pdf).

7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k plnění této 
smlouvy.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli za podmínek sjednaných v této 
smlouvě nejpozději do 210 kalendářních dní počínaje následujícím kalendářním dnem po 
nabytí účinnosti smlouvy, není-li dále ujednáno jinak, přičemž doba plnění pro jednotlivé části 
díla je následující:

a) doba plnění pro předání DSJ: 120 kalendářních dní;
b) doba plnění pro ukončení inženýrské činnosti: 90 kalendářních dní;

2. Doba podle odst. 1. tohoto článku může být přiměřeně prodloužena v případě, že dojde 
ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně 
nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno v souladu s čl. IX. 
odst. 7. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku 
z této smlouvy.

3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku 
mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran 
smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. IX. odst. 2. smlouvy, a to o dobu trvání takových 
překážek. Takové prodloužení bude provedeno v souladu s čl. IX. odst. 7. této smlouvy. 
Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení 
díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech 
souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

418 000 Kč bez DPH,
(slovy: čtyři sta osmnáct tisíc korun českých).

2. Cena díla je stanovena dohodou. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající 
zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele dle této smlouvy spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z nabídky zhotovitele 
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a ze zadávacích podmínek v dohodnutém termínu a kvalitě. Veškeré změny budou provedeny 
v souladu s čl. IX. odst. 7. této smlouvy. V případě změn rozsahu nebo objemu díla se pro 
kalkulaci ceny díla vždy použijí jako prioritní ceny uvedené v nabídce.

4. Cena bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčích faktur ve výších odpovídajících příslušné 
části díla dle soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, vystavených zhotovitelem po 
předání a převzetí příslušné části díla dle čl. II. odst. 1. této smlouvy.

5. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce dle této 
smlouvy, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu 
vystavila. Přílohou faktury musí být zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným 
zástupcem objednatele a zhotovitele.

6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.

7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců 
DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude 
zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat 
v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není provedeno v souladu 
s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá zápisu o předání a převzetí díla nebo faktura 
neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace 
fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění 
díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem 
neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně 
závazné právní předpisy, technické normy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla 
tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit 
nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele 
na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který 
by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se 
nahradit škodu, která tímto vznikla.

V. Předání a převzetí díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít. 

2. Dílo se považuje za dokončené, je-li v době předání provedeno v požadovaném rozsahu 
a kvalitě, je schopno plnit požadovanou funkci. Předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných 
osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických 
v zápise o předání a převzetí díla.

3. Objednatel může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými neovlivní řádné využití díla. V zápise o předání a převzetí díla s výhradami 
musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě podle čl. VII. odst. 1. 
písm. b) této smlouvy.
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4. V případě, že je dílo zhotovené podle této smlouvy nebo jeho části předmětem ochrany práv 
duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel objednateli od okamžiku předání díla nebo jeho částí 
výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít dílo nebo jeho části v původní nebo 
zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, po celou dobu 
trvání práv duševního vlastnictví k dílu nebo jeho částem a způsobem, který vyplývá z účelu 
této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat 
a měnit dílo nebo jeho části a dále nakládat s dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro 
správní řízení, zadávání veřejných zakázek, zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl, 
včetně navazujících stupňů projektové dokumentace, a výkon autorského dozoru. Odměna za 
poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást 
licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.

VI. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel ručí za bezvadné provedení díla. Dílo je pokládáno za řádně provedené, pokud 
vykazuje všechny vlastnosti a vyhovuje všem podmínkám stanoveným touto smlouvou 
a obecně závazným právním předpisům platným v době předání díla nebo jeho části. Zhotovitel 
odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo 
opožděném plnění zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet 
dnem předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.

5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí 
práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě 
do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční 
vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 1. písm. b) této smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel. 

7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 
do odstranění reklamovaných záručních vad. 

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, 
tedy že vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady. 
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VII. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 
uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:
a) Za nesplnění termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne předání a převzetí 
díla. 

b) Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vady se sjednává smluvní pokuta ve výši 
1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne jejího odstranění.

c) Za porušení ostatních v tomto odstavci neuvedených smluvních povinností, na jejichž 
porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem, se sjednává pokuta ve výši 1.000,- Kč 
za každý případ.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 
dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý započatý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

5. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty.

VIII. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků 
a pohledávek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž 
odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany podle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, že zhotovitel neprovádí 
práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době 
následující po výzvě objednatele, nebo že je zhotovitel v prodlení s předáním díla delším 
než 30 dnů.

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 
15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší 
smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje 
v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění se řídí 
výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro 
objednatele.
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5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti 
i po ukončení smlouvy.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 
právem, zejména OZ.

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 
OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu 
smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 
smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, 
ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.

6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 
a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 
15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

7. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran 
a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami 
s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď 
zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím 
návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.

8. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

9. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 
ujednání mezi smluvními stranami.

10. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového 
neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného 
ustanovení.

11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy včetně přílohy. 

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

13. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
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14. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
příloha č. 1 – Kalkulace ceny ze dne 20. 10. 2021

objednatel: zhotovitel: 

V Praze dne ………………… V Praze dne …………………..

....................……………………..……… …………………………………………….
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
ředitel sekce technické generální ředitel, na základě pověření
Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 4. 1. 2021 

AQUATIS a.s.

............................................................
XXXXXXXXX
technický ředitel, na základě pověření
ze dne 4. 1. 2021
AQUATIS a.s.


