PROVADECI SMLOUVA (SMLOUVA)
mezi

objednatelem: Reditelstvi silnic a ddlnic CR

se sidlem: Na Pankrici 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupenym:

ve véci této zakdzky:

bankovni spojenti:

IC: 65993390 DIC: CZ65993390
(dale jen ,,objednatel*) na stran& jedné

zhotovitelem: EKOLA group, spol. s r.o.

zastoupernym:

bankovni spojeni:

ICO: 63981378

DIC: CZ63981378

tdaj o zdpisu v obchodnim rejstifku nebo v jiné evidenci: OR vedeny Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 39803

(dale jen ,konzultant*) na stran& druhé

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto

Providéci smlouvu (smlouvu) na Rimcovou smlouvu na zpracovani posouzeni vlivu staveb na ZP,
¢ 01VK-002891
(€. smlouvy objednatele: 02PT-004934, ¢, smlouvy konzultanta: 17.0134-04

Clinek .
Piedmét smlouvy

|. Konzultant se zavazuje realizovat pro objednatele na vlastni nebezpedi a odpovédnost sluZby (dale jen ,,pingni*),
a to dle zadani objednatele v tomto rozsahu a ¢lenéni:

Zpracovanf oznameni podle § 6 zdkona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi - v rozsahu pfilohy &.
4 - pro stavbu 1/61 Propojeni D6 a D7, 1. etapa. Na tuto stavbu bylo vydano stanovisko dle zakona ¢, 244/1992 Sb., a
je  proto  tieba  zajistit nové  posouzeni vlivu  tohoto  zdmérn na  Zivoini  prostiedi.
Oznameni v rozsahu dokumentace bude zpracovano pro dvé varianty - nulovou a aktivni. Aktivni varianta bude
odpovidat poslednimu stupni zpracované dokumentace, tj. aktualizace studie spoletnosti RAIN a rozpracované DUR.
Jako podklad pro zpracovéni ozndmeni zajisti zpracovatel aktualizaci viech podkladii nutnych pro zpracovani
oznameni dle soupisu praci tak, aby ozndmeni bylo zpracovano na zakladé aktualnich podkladi, Sougasti kapitoly B.L.5
dokumentace EIA bude fadné zdivodnéni pfedloZeni zaméru v jedné aktivni variantg,

Souc¢asti dokumentace E1A budou také povinné pfilohy (vyjadieni pfislusného QOP dle §45i zakona &. 114/1992 Sh. a
vyjadieni piisluiného stavebniho Gfadu z hlediska souladu s platnoy UPD),

Podrobna specifikace piedmétu pInéni tvofi ptilohu &. 1 této smlouvy.
2. Konzultant je pfi realizaci této smlouvy vazén zejiména nasledujicimi technickymi podminkami:
- normy, pfedpisy a zdkony uvedené v Ramcové smlouvd, &asti ,,Obchodni podminky*, &1. 1.19;
- Studie 1/61 — nisek R6 — R7 (1. stavba-obchvat Kladna), zpracovatel
- rozpracovang DUR od firmy NOVAK&PARTNER.
- Piirodov&decky prizkum tizemni trasy komunikace 1/61 Propojeni D6 (R6) a D7 (R7) ~ [ etapa
Technické podminky jsou uvedeny v Ramcové smlouve, &asti ,,Obchodni podminky*.



. Objednate]l se zavazuje Fadné dokonéené plnéni prevzit a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této
smlouvy.

. Pravni vztahy mezi smluvnimi stranami touto smlouvou neupravené se Fidi Ramcovou smlouvou (déle jen
~Ridmecovd smlouova®),

Clanek I1,
Cena

. Za Fadnou realizaci této smlouvy nalezi konzultantovi cena ve vydi stanovené jako soucet cen za skutedné
realizované plnéni, které se vypolitaji jako soutin skuten& poskytnutého rozsahu plnéni a hodinovych sazeb
pfisluiného plnéni, tj.:

bez DPH: 716 520,00 K¢
DPH: 150 469,20 K&
véetné DPH: 866 989,20 K&

Podrobna specifikace ceny tvofi pfilohu €. | této smlouvy.

. Cena byla konzultantem nabidnuta a stranami sjedndna v souladu s podminkami uvedenymi v Ramcové smlouvé,

3. Objednatel uhradi cenu v souladu s platebnimi podminkami vvedenymi v Rdmcové smlouve.

. Kontaktni osobou objednatele ve véci fakturace {osobou ptisluinou k pfevzeti, schvaleni nebo pfipominkam ve
smyslu ptilohy C Zvlastnich obechodnich podminek Ramceové smlouvy) je

Clanek 111
Doba a misto plnéni
. Smluvni strany sjednévaji dobu plnéni nasledujicim zphsobem:
zahéajeni praci: po podpisu provadéci smlouvy

ukonéeni praci;
Koncept dokumentace EIA
nejpozdéji do 4 mésicl od podpisu provadéci smlouvy

Cistopis dokumentace EIA
nejpozdéji do 14 kalendafnich dmi od odsouhlasenf konceptu dokumentace EIA objednatelem

. Smluvni strany sjednavaji misto plnéni takto: Sttedolesky kraj a sidlo konzultanta.
Clinek IV.
Podminky poskytovani sluieb
. Objednatel poskytne kenzultantovi bezplame pfed zah4jenim jeho ¢innosti nasledujici dokumentaci:

- Studie 1761 — tisek R6 ~ R7 (1. stavba-obchvat Kladna), zpracovatel
- Ptirodovidecky prazkum dzemni trasy komunikace 1/61 Propaojeni D6 (R6) a D7 (R7) — [ etapa

. Ostatni podminky, za kterych bude plnéna smlouva, jsou nésledujici . {(podminky nad ramec stanoveny v Rameové
smlouvée).

Clinek V.
Zivéretns ustanovenj
. Tato smlouva nabyvéa své i€innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
. Tuto smlouvu je moZno ukonéit za podminek stanovenych v Ramcové smlouvd.
. Pfilohu této smlouvy tvofi:
1. Podrobnd pfedmétu plnéni a podrobna specifikace ceny = soupis praci.

. Smlouva je vyhotovena v Etyfech vyhotovenich, z nichz objednate] obdrzi dva a konzultant dva.




5. Smluvni strany prohlauji, Ze smlouvu uzaviraji svobodn€ a vaZné a ze povazuji jeji obsah za uréity a srozumitelny,

na dikaz &ehoz pfipojuji ni%e své podpisy.

V Praze dne

27 -03- 2017

PODEPSAN
za objednatele: Reditelstvi silnic a dalnic CR

Podpis:
Jméno:

Funkce:
Datum:

V Praze dne 9. 3. 2017

PODEPSAN
za konzultanta: EKOLA group, spol. s r.0.

Podpis:
Jméno:
Funkce.
Datum: 9. 3. 2017




Priloha ¢.1 - Podrobna predmétu plnéni a podrobna specifikace ceny = soupis praci
Cenovia nabidka - specifikace, rekapitulace

"Ramcova smlouva na zpracovani posouzeni vlivu stavby na ZP“

AKCE: ,,l/61 Propojeni D6 a D7, L. etapa, - zpracovani oznameni v rozsahu dokumentace EIA dle § 6 zikona &.
100/2001 Sb.. v platném znéni*




Cistopis dokumentace EIA
nejpozdéji do 14 kalendainich dnti od odsouhlaseni konceptu dokumentace EIA objednatelem

Pozn: Biologicky prizkum obdrzi zhotovitel od objednatele. Tento prizkum by) zpracovan v
predstihu jinym zhotovitelem




