
SMLOUVA O DÍLO Č. 2021/7705/SOALT

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
,,občanský zákoník"),

(dále jen ,,smlouva")

Článekl
Smluvní strany

Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Sídlo: Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice
IČO: 70979464
Plátce DPH: NE
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Liscem, ředitelem
Bankovní spojení: ČNB - územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem,
Číslo účtu: 2549881/0710

Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

(dále jen ,,objednatel")

a

M-klíma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Čisovice 137, 252 04 Čisovice
IČ: 25935496
DIČ: CZ25935496
jejímž jménem jedná: Jiří Váňa
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 178767196/0300
Kontaktní osoba:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
175073

(dále jen ,,zhotovitel")
Článek II

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele Zhotovit a předat řádně, včas a ve
sjednané kvalitě dílo ,,Vybudování klimatizace v SOKA Litoměřice", kterým se rozumí



vybudování systému chlazení kancelářských prostor Státního okresního archivu
Litoměřice se sídlem v Lovosicích - poschodí 2. NP a 3. NP (dále jen ,,dílo").

2. Dílo je vymezeno podle:

" projektové dokumentace pro Erovedení stavby vyhotovené
autorizovaným

technikem pro techniku prostředí staveb;

· vyplněného soupisu prací (výkaz výměr) předloženého jako součást nabídky podané
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, ze dne 18.11.2021;

" výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku pod názvem ,,Vybudováni klimatizace v
SOKA Litoměřice";

· této smlouvy.

3. Dílo bude splňovat požadovanou technickou specifikaci. Zhotovitel se zavazuje provést
dílo v souladu se stavebním povolením a s českými technickými normami a v souladu s
obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.

4. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebeqpečí pro
objednatele dané dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

5. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je cenová nabídka zhotovitele (oceněný
výkaz výměr) ze dne18.11.2021, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného
pod číslem N006/21N00030375 vybrána jako nejvýhodnější.

6. Jako další plnění vyplývající z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést zejména
následující práce a výkony:

a) Provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání
kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k životnímu
prostředí.

b) Úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování
veškerých povolení, souhlasů a omámení souvisejících s provedením díla a předání
dokladů k rozhodnutí o užívání stavby.

C) Zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby, resp. zjednodušené
dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumcntaci sta'eb, ve zněM ;mzděiších předpisů, vše v českém jazyce. Zhotovitel
bude průběžně zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předané projektové
dokumentaci stavby. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby, resp.
zjednodušeRé dokumentace stavby jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy
vyžadované provozní řády umístěných technických a technologických zařízení, které
musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací a záručními listy
a dalšími případnými doklady; 2 kompletní parě a elektronickou verzi dokumentace
skutečného provedení stavby, resp. zjednodušené dokumentace stavby předá
zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

d) Předání prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vyb'aným
druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem a
dokladů o zaškolení uživatele s obsluhou zařízení, které předá Zhotovitel objednateli
současně s předáním díla; tyto dokumenty budou součástí ,,dokumentace skutečného
provedení" dle písmene C) tohoto odstavce.

7. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce
zhotovitele obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí
vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.
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8. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit.
9. Stavba bude prováděna za provozu, proto je nutné počítat s možností omezení přístupu

do jednotlivých prostor dle potřeb provozovatele objektu. Dále je nutné počítat se
zabezpečením či přemístěním archiválií v případě ohrožení jejich poškození z důvodu
probíhajících prací a průběžným úklidem před opuštěním pracoviště.

10. Z důvodu ochrany důvěrných informací je zhotovitel povinen zachovávat mlčenlivost o
informacích, které mu byly ©ňsWpněny za účelem plnění díla.

Článek III
Způsob a termín zhotovení díla

l. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých
nejlqpších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré
jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů
objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně
upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,
které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím
osobám vznikly.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů
veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v
této smlouvě a veškeré pokyny objednatele.

3. Objednatel se zavazuje předat veškeré jemu dostupné podklady pro zhotovení díla,
zejména projektovou dokumentaci.

4. Místo plnění díla:
Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích, Terezínská 909/59,
Lovosice
Kontaktní osoba v místě plnění:

5. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do 15. prosince 2021.
6. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou

být dokončeny u)ůsobem a v termínu stanovenými smlouvou.

Článek IV
Cena díla a platební podmínky

l. Celková cena za dílo je stanovena následujícím u)ůsobem:
a) cena v KČ bez DPH 589.185,00 KČ (slovy: pět set osmdesát devět tisíc jedno sto
osmdesát pět korun českých)
b) dph v kč ve výši 21 % 123.728,85 Kč (slovy: jedno sto dvacet tři tisíc sedm set dvacet
osm Komň českých osmdesát pět haléřů)
c) cena v KČ s DPH 712.913,85 KČ (slovy: sedm set dvanáct tisíc devět set třináct korun
českých osmdesát pět haléřů)
jako cena nejvýše přípustná, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena
v souladu s platnými právními předpisy.

2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a
veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré
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náklady zajišťující řádné plněni předmětu díla, včetně všech nutných fůnkčních zkoušek
a revizí dle předpisů, nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, poplatky za
energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady
na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění
realizací stavby, zábory veřejných ploch, vyřízení zvláštního užívání komunikací,
dopravní značení po dobu výstavby, vytýčení stavby oprávněnou osobou, dále veškeré
poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění
smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové
dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odbomým
znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková
cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a
zohledňuje vývoj cen do konce stavby.

3. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení
ceny, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.

4. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou
kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován,
nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na rozpočet nabídky
zhotovitele. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním
provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými
položkami řoQočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál
vzniká dnem předání a převzetí díla. Součástí faktury jsou Objednatelem odsouhlasené
Soupisy provedených prací a dodávek. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele
odsouhlasit do 10 pracovních dnů po předložení.

5. Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny v české
měně na základě daňového dokladu - faktury podle objemu skutečně provedených prací
a dodávek. výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených
prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele.

6. Faktura musí obsahovat číslo jednací smlouvy o dílo a všechny údaje uvedené v § 29
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje
uvedené v § 435 obČanského zákoníku.

7. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po podpisu protokolu o předání a převzetí díla
objednatelem. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu o předání a převzetí
díla.

8. Faktura je splatná do dvaceti jedna (21) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného
doručení objednateli na adresu: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412
01 Litoměřice. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den
ode dne odeslání faktury.

9. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před datem splatnosti fakturu, která neobsahuje
náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopie
předávacího protokolu, která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než
dohodnuté ve smlouvě, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen v případě
vrácení faktury vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácenhn faktury přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne
doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

10. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

11. Zálohové platby objednatel neposkytuje.
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12. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou
na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným
právnhn úkonem.

Článek V
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce
příslušná povolení dotčených orgánů státní správy a to na své náklady.

2. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a zhotovitel se
zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které
podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických,
hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z
neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných Zhotovitelem,
zaplatí zhotovitel.

4. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a
dodržování předpisů be@ečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a
dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování
předpisů v oblasti beu)ečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až
do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví
při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na
svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a
technologické provedení díla odpovídá současným be@ečnostním předpisům a normám
dle EN a ČSN.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel
je povinen omámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout
hospodárnější postup.

Článek VI
Staveniště

l. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o
předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby
objednateli nevznikly žádné Škody při jeho provozování.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla. Z
přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými
zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.

3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
· předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
· vytýčení míst zákazu vstupu,
· předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN, voda,

sociální zařízení),
· určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího

zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.
4. Po převzetí staveniště je Zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou

případných vedení na staveništi a tyto buď vhodným u)ůsobem přeložit, nebo chránit tak,
aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.

5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že
převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve mění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech") a vyhlášky MŽP
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č. 383/2001 Sb., o podrobnostech o nakládání s odpady, ve mění pozdějších předpisů a
odpady, které jsou výsledkem jeho Činnosti, odstraní na své náklady v souladu se
zákonem o odpadech. Dále bude třídit vzniklý odpad dle vyhláškyMŽP č. 381/2001 Sb.,
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů na odpad ostatní a nebeppečný, ve znění pozdějších
předpisů a zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho
činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky.

6. Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení,
zbylý rnateňál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně
provozovat.

7. Zhotovitel vyklidí staveniště do sedmi (7) dnů po dokončení díla a předá je protokolárně
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje,
zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků
zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen
staveniště vyklidit do pěti (S) dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv
překážek s uvedením do původního stavu.

Článek VII
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

l. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel, a to okamžikem zhotovení (n'acování).
Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po
celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování
nebo zabudování do díla.

2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání nese zhotovitel.
3. Zhotovitel je pojištěn proti případným škodám u)ůsobeným jeho činností včetně škod

pracovníků zhotovitele.
4. pojistná smlouva musí pokrývat minimálně pojištění odpovědnosti za škodu ©ůsobenou

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši minimálně
8 000 000 Kč.

5. Objednatel požaduje, aby zhotovitel měl nejpozději v den předcházející dni uzavření
smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu s dobou trvání po celou dobu realizace veřejné
zakázky, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou této
smlouvy.

6. Zhotovitel uhradí veškeré škody prokazatelně ©ůsobené svou činností na stávajících
objektech, jejich vybavení a na uložených archiváliích nebo uvede vše do původního
stavu.

Článek VIII
Stavební deník

l. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním
řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů a to ode dne převzetí staveniště.
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací
od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné
pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a
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k zápisům připojovat své stanovisko do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s
obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na
zápis do stavebního deníku týkající se odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace a změn nutných pro posouzení prací orgány státní správy.

3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím
zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti,
které jsou předmětem zápisu.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický
dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru,
popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni
zástupci objednatele.

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo
jím prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným
projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své
stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby,
souhlasí.

6. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
Článek IX

Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě kontrolu nad plněním podmínek této
smlouvy a v jejiin průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle
smluvených podmínek a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnuthni
veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky
zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit a stanovit mu lhůtu pro
odstranění vzniklých vad.

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené osobě podklady o provedených
pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a
odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré
připomínky odpovědné osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko
objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je
povinen-pFo koRtrdní den připravit nez-bytné podklady provedených prací.

Článek X
Dozor nad plněním podmínek smlouvy

l. Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn
dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví
pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení
kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti
zhotovitele.

2. Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele
minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se
zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může Zhotovitel v
pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při
dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí
těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že
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dílo zakme, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O
výsledcích provedené prověrky zak'ývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam
do stavebního deníku.

3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah
provedeni kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabeu)ečit účast svých pracovníků
a činit neprodleně opatření k odstraněni případných zjištěných závad a odchylek od
projektu.

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech
skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

Článek XI
Předání a převzetí díla

l. Dílo je dokončeno předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu. Objednatel po
předvedení převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

2. Místem předání díla je dané místo plnění.
3. Zhotovitel je povinen písemně omámit objednateli, nejméně sedm (7) dnů předem, kdy

bude předmět díla připraven k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak
smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval
plynulé, souhrnné a hospodárné předáni a převzetí a možnost přizvání příslušných
dotčených orgánů státní správy.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných
prací, dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků. Dále se tím
rozumí vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla,
předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad
a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném
provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání
a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se ktetými bylo převzato jejich úplným
odstraněním.

5. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek a revizí
předepsaných zvláštními předpisy a závaznými platnými normami. Doklady o těchto
zkouškách a revizích podmiňují převzetí díla.

6. Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich
porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.

'7. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:

- dokumentaci skutečného provedení stavby, respektive zjednodušenou dokumentaci
stavby

- veškerou ostatní dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné
návody, manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně
v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak;

- osvědčení (protokoly) o provedených Zkouškách;
- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a

výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - prohlášení o
shodě);

- provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné
k řádnému provedení a užívání díla;
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- a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si
objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a
parametrů.

8. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu ČI. II této
smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto
smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

9. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí
díla (dále jen ,,protokol") ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvnínii
stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.

10. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis
zjištěných vad a nedodělků, které nebrání užívání, dohodu o opatřeních a lhůtách k
odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o
jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud
některá ze shari neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem
v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po
zhotoviteli jejich beqplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla,
zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

11. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které
nebrání užívání stavby fůnkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatnýrn způsobem
neomezují.

12. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v
zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované
přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž
objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti
nepřevzetí díla ve lhůtě dvacet jedna (21) dnů od zahájení opětovného předávacího řízení,
vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu
je pro obě smluvní strany závazné.

14. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním.
Článek XII

Vady plnění a odstoupeni od smlouvy

l. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení
díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Vadné pLnění
je podstatným porušením smlouvy.

2. Objednatel má při vadném plnění právo na odstranění vady opravou věci nebo odstoupit
od smlouvy.

3. Objednatel má povinnost oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy
je zjistil, nejpozději však do pěti (S) let od předání díla.

4. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně omámí (doporučeným
dopisem) zhotoviteli její výskyt, kdy popíše vadu a její projevy. Zhotovitel je povinen
zahájit odstraňování vady díla nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
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V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do dvaceti čtyř (24)
hodin od jejího oznámení objednatelem. Vada bude odstraněna v co nejkratší dobu,
nejpozději však do deseti (IQ) pracovních dnů. Pokud nelze z technologických důvodů
vadu odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
6. Zhotovitel prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl. občanského

zákoníku.

7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek XIII
Záruka za jakost

l. Na dílo bude poskytnuta zhotovitelem záruka za jakost, která zaručuje, že dílo bude po
určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklýúčel. Zhotovitelem bude poskytnuta záruční
doba v délce šedesáti (60) měsíců, která začíná běžet okamžikem předání díla bez vad a
nedodělků objednatelem doloženým podepsaným předávacím protokolem.

2. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá
do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta na danou část díla neběží.

3. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou
věcí), běží pro toto náhradní plnění (Věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového
plnění (věci) objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované běžné vady nejpozději do tří
(3) pracovních dnů od písemného omámení reklamace (doporučeným dopisem),
nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstraněni vady.

5. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem:

Článek XIV
Sankce a smluvní pokuty

l. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle ČI. III ze
strany zhotovitele nebo v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000,- KČ
(slovy: jedentisíc. korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý,
byť i započatý kalendářní den prodlení.

3. Při bezdůvodném odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele má objednatel nárok
na smluvní pokutu ve výši 30 % z finanční částky odpovídající neodvedenému objemu
prací, minimálně však 20 % z celkové smluvní ceny díla.

4. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně
oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

- za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle ČI. XII odst. 4 smlouvy
a ČI. XIII odst. 2 ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý i
započatý den prodlení,
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- za neodstranění vad dle ČI. XII odst. 4 smlouvy a ČI. XIII odst. 2 smlouvy v termínech
vzájemně dohodnutých ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za
každou vadu a den,

- za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle ČI. VI. odst. 8 smlouvy ve výši
1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jedna (21) kalendářních dnů ode
dne jejího uplatnění.

6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dokončit dílo.

Článek XV
Ostatní ujednání

l. Zhotovitel je povinen dokumenty související se zhotovením díla dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (IQ) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení poslední části ceny díla, popř. poslednímu zdanitelnému plněni dle této
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými orgány.

2. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XVI
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnemjejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti
dnem zápisu do Registru smluv.

2. Tato smlouva může být změněna pouze doho.do.u-sďuWchsWm y písemné formě.
3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy

budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými obecnými soudy.

4. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není
zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu nařízení
EP a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fýzických osob v souvislosti
se @racováním osobních údajů (gdpr), správcem osobních údajů subjektu údajů, a že
tyto osobní údaje sám zpracovává a shromažďuje pro účely realizace této smlouvy, bez
využití zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech legislativních práv
a povinností v souvislosti s poskytnutím osobních údajů objednateli, a to pouze k účelu
danému touto smlouvou

6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

11



7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (l) obdrží objednatel
a jeden (l) zhotovitel.

8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a váŽně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

9. Nedílnou součástí této smlouvyje níže uvedená Příloha č. l - Cenová nabídka (Oceněný
výkaz výměr) a další přílohy dle této smlouvy.

V Litoměřicích V Praze

Za objednatele: Za zhotovitele:

Digitálně podepsal
Mgr. Vítězslav Mgr.Vítězslav Lisec

Lisec Datum: 2021.1¶.18
' 11:32:40 +01'®'

Digitálně podepsaljiřI
JiříVáňa:'::m,,0,,.,,.,8

' " 21:21:33 +01'00'

Mgr. Vítězslav Lisec
ředitel Státního oblastního archivu

v Litoměřicích
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SOAk Lovosice
objekt:

D.1.1 - Chlazeni

KSO:
Místo:

SOAk Lovosice
Zadavatel:

SOAk Lltoměňce

Zhotovitel:

CC-CZ:
Datum:

1¢:
DIČ:

IC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

11.11.2021

70979464

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky Urs s maximálním zatňděním položek (popisu činností) dle
Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze noobsahuj0, oceněny
dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na
firmy, názvy nebo spgc|fická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze
informativní a slouží pouze pro wčejnÍ technické úrovně a provozních parametrů. Z
zhotovitdi umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařkóní, která mají podobnou nebo
minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, cv. hlučnost (která
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých
položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena
musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré souvisejľcf
náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užľván(, včetně nákladů
na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání,
potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném

9760938

9760938

Cena bez DPH 589 185,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 589 185,00 21,00% 123 728,85

snížená 0,0C 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 712 913,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ObjMnavatd Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SOAk Lovosice
objekt:

D.1.1 - Chlazení

Místo: SOAk Lovosice

Zadavatel: SOAk Litoměřice
Zhotovitel:

Datum: 11.11.2021
projektant:
Zpracovatel:

Kód Cílu - Popis Cena coMm [CZK]

Náklady ze soupisu prací
PSY - Práce a dodávky PSV

01 - Chlazení - strojovny
02 - Chlazeni- rozvodné potrubí
03 - Zdravotechnické zařízení
04 - Elektroinstalace
05 - Montážní materiál
06 - Montážní práce a doprava materiálu

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN4 - Inženýrská činnost

589 185,00
579 185,00

322 695,00
90 200,00
15 090,00

7 880,00
11 720,00

131 600,00

10 000,00

5000,00
5000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOAk Lovosice
Obiekt:

D.1.1 - Chlazení

Místo: SOAk Lovosice
Zadavatel: SOAk Litoměřice
Zhotovitel:

Datum: 11.11.2021
Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

d PSY Práce a dodávky PSV
d 1 Chlazení - strojovny

1 K VenkovM multisplit klimatizační jďnotka pro 5 kus 1,000
l

j®mlka ljFČMů pm 5 vNtMch j«mtok, Výkon minj,3'nom.
PP 8,&/max. IDS KW, Pl¶con: 0,4 - 3,4 kW, Protd: 1,9 - 15,2 A, JIštěn!:

25 A 230V maxknálnľ déka 70 m
2 K , Venkovní mu|úsp|lt ldimatizačnľ 'ednotka pro 4 kus i 2,000.

Jďmtka určena pm pnp'jjen[ 4 vrdtihl j®notky, 'jýkčm min.' ,3/nom.
PP 7,wmax 9,5 KW, Přfkon:0,4 -29 kW, Pmud:1,9 -13,1 A, JIšténf: 25

A 23DV maximá]n[ déka Mrubí 70 m
3 " K " Vnitřní nástěnná ednotka 3,5 kW kus l 3,000i

pp CNazoní nom. 3,5 KW /Topenf mm, 3,8 KW,Proud: 0,17 A, napětŕ230v, výkon 57 d8 Ai
4 ' K " iVnNnľ nástěnná jednotka 2.5 kW Ku8 i 5,OOO|

pp Chlazonf nom. 2,5 KW lTQpéňf run. 3,2 KW,Pmuck 0,16 A, napěů230v_ Akusbcký výkon 57 dB(A)
5 K )Vnňřní nástěnná jMnotka 2,1 kW kus 4,000

pp CNuwii nom. 2,¶ KW l Topeni nom 2.3 kw,Pmcň: 0,14 a,z3qv, výkon 57 d8jA)
6 K VMřnl nástěnná odnotka 1,5 kW kus 1,000

pp Cmamů mm. 1,5 kW mm. j,6 kWPmň: 0,13 A, napNl
?30V, Aklj~V vYkCjn 57 dB(A)

PP

d 2 Chlazení- rozvodné potrubí
Měděné potrbubf v tepelné izolaci včetně8 K komunkačního kabele m 220,000

PP 6+10 mm + komunkačnf kabel

d 3 Zdravotechnické zařÍzBní
9 K Potrubf HT 32 m 3,000

PP
10 K Potrubľ HT 40 m l 4,000

PP
11 K Hadice odvod kondenzátu 16 mm m 13,000

PP

12 K Sifon DN40 so suchým zápachovým uzávěrem kus 4,000(kulička)
PP

13 K Čerpadlo kondenzátu 12 Vh ks 3,000
PP
d 4 Elektroinstalace

14 K CYKY 3x2,5mm2 bm 100,000
PP

15 K Jistič 230V 25 A ks 3,000
PP

16 K Lišta elektro 3x CYKY 3X2,5 mm2 bm 32,000
PP
d 5 Montážni materiál

17 K" Sp-ovad ľ kotv1cľ maMál vohkovM iednotkV )gj| 3,000
PP

18 K Silent Hok pro venkovní odnotku kpl 3,000
PP

19 K Konzole pro venkovní jednotku NI 3,000
PP

, k l < Xnc iS a vnisn m"v®v 6,
PP
d 6 Montážní prácg

17 K Jádrové vrtání kpl 3,000
PP

18 K Doplněnf chladiva N 3,000
PP

19 K Montáž práce a doQřäva mateňálu kpl 1,000
pp mkwnfch]edn«* múnmdů cMadu akomunikace, slbvé napá|en[

20 K SDK práe kpl 1,000
PP ·ákyt cpok%ch mzvodů v a kancdädkh

2C K . Doprava osob a materiau kpl 1,000
PP
d VRN1 Průzkumné. geodetické a Droiektové práce

31 K 013254000 Dakumentace skutečného provedeni stavby soubor 1,000
PP Dokumant= skubčného pmvecjgní stavby
d VRN4 Inženýrská činnost

32 K 043114R03 Zkoušky tlakové a autorizovan6 uvedení do provozu soubor 1,000
PP

j.CBňä [CZ¶ Cena celkem [CZ¶ Cenová soustava

589 185,00

579 185,00

322 695,00
80 190,00 80 190,00

69 390,00 138 780,00

8 055,00 24 165,00

7 956,00 39 780,00

7 956,00 31 824,00

7956,00 7956,00

90 200,00
410,00 90 200,00

15090,00
220,00 660,00j

220,00 " " " wóôr "

50,00 650,00!

1 200,00' 4 800,00

2700,00

60,00|

200,00 '

40,00 -

1 500,001

300,00

1 200,00

: :

1000,00

1 200,00

90 000,00

20 000,00

1500J,00

5000,00

8 100,00|

7 880,00
6000,00

600,00

1 280,,00

11 720,00
"4 500,00

900,00

3600,00

2 72:

131 600,00
3 000,00

3 600,00 l

90 000,00

20 000,00

15 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00
5 000,00 5 000,00
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