

Příloha č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/162/P/SoD/2021 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Tato příloha je nedílnou částí výše specifikované SMLOUVY.

Nabídkový rozpočet

číslo položky	druh práce	mj.	cena / mj. Kč	počet mj.	cena celkem Kč
1	Vrtné práce ze stávajícího terénu – doprava soupravy – příprava pracoviště – vyhloubení a likvidace IG jádrových vrtů – odběr vzorků – likvidace pracoviště	bm		105	
2	Těžká dynamická penetrace – doprava soupravy – příprava pracoviště – vyhloubení penetračních sond – geotechnické vyhodnocení – likvidace pracoviště	bm		50	
3	Hydrogeologické terénní práce – doprava soupravy – příprava pracoviště – jádrové vrtání z povrchu terénu – vystrojení hydrovrtů pro monitoring podzemních vod – odběr vzorků zemin a podzemní a povrchové vody – likvidace vytěžené zeminy	bm		36	
4	Hydrodynamická zkouška na hydrovrtech - trvání 4 hod s měřením rychlosti nástupu hladiny, vydatnost čerpání nepřekročí 1 l/s	ks		6	
5	Laboratorní rozbory zemin - zrnitostní rozbory	ks		29	
6	Laboratorní rozbory zemin - konzistenční meze	ks		12	
7	Laboratorní rozbory zemin - zkouška Proctor standard	ks		3	
8	Laboratorní rozbory zemin - CBR, CBR s pojivem	ks		2	
9	Laboratorní rozbory zemin - stanovení kontaminace zemin v rozsahu dle platných právních předpisů a dle původní vyhlášky č. 294/2005 Sb. (dle tab. 2.1, 4.1, 10.1, 10.2)	ks		2	

10	Laboratorní rozbor podzemní a povrchové vody z koryta toku - stanovení agresivity na stavební materiál dle ČSN EN 206-1	ks		4	
11	Laboratorní rozbor podzemní a povrchové vody z koryta toku - stanovení zákl. fyzikálně-chem. složení vody, obsah C10-C40 ve vodě	ks		7	
12	Obstarání režimních údajů podzemní vody z ČHMÚ	kpl		1	
13	Přípravné a organizační práce, splnění administrativních povinností dle zákona, rekognoskace terénu, projekt průzkumných prací	kpl		1	
14	Povolení, souhlasy se vstupem na pozemky, do ochranného pásma železnice, IS, vytyčení a smluvní zajištění umístění trvalých hydrovrtů	kpl		1	
15	Sledování a řízení prací, geologická dokumentace sond, geodetické vytyčení a zaměření sond a profilů	kpl		1	
16	Vyhodnocení, závěrečná zpráva	kpl		1	
Celkem (bez DPH)					654 300,-

Položky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 jsou měřenými položkami a jejich skutečné naměřené množství představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazenou změnu závazku ze SMLOUVY, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.