

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha**  
**technicko oceňovací podklad**

**objednávka, dílčí sml. o dílo**

**čerpací stanice: Chrastava**

**dne: 21.10.2021**

**č. 4500084283**

**číslo Č.S.:**

**123**

číslo rámcové smlouvy 51568

| čís.           | Zkrácený popis             | M.j.  | Množ. | jed.cena | Cena celk. |
|----------------|----------------------------|-------|-------|----------|------------|
| 03125<br>145K  | drobný montážní materiál   | kompl | 1     | 615,00   | 615,00     |
| 74132<br>218R  | kabeláž a spojky           | kompl | 1     | 1 230,00 | 1 230,00   |
| 74137<br>2152R | těleso LED , 100W svítidlo | ks    | 5     | 7 430,00 | 37 150,00  |
| 03000<br>12K   | vysokozvuková plošina      | hod   | 3     | 2 160,00 | 6 480,00   |
| 0811K          | doprava materiálu a osob   | km    | 120   | 12,00    | 1 440,00   |
|                | <b>Cena Celkem bez DPH</b> |       |       |          | 46 915,00  |

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: XI/2021

Požadavek na odstávku čerpací stanice: částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.o.

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: