
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, uzavřena mezi těmito

stranami:

I. Smluvní strany

1. Město Kraslice
se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01
statutární orgán: Roman Kotilínek, starosta
IČ: 00259438
DIČ: CZ 00259438
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Roman Kotilínek, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel")
a

2. MIDARE.FL s.r.o.
se sídlem: Aleje 33/5, Františkovy Lázně, 350 02
kontaktní adresa: Aleje 33/5, Františkovy Lázně, 350 02
zastoupená jednatelem Davidem Ščislákem
Odpovědný pracovník ve věcech technických:
Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: David Ščislák - jednatel
Telefon:
E-mail: milanscislak@seznam.cz
IČ:03959937
DIČ:CZ03959937
Plátce DPH: ANO
Bank, spojení:
Číslo účtu:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")
uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto smlouvu o

dílo (dále jen "smlouva").



Vymezení některých pojmů
Zde uvedené pojmy mají v následujícím textu smlouvy definovaný význam:

„Objednatelem" je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Zhotovitelem" je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Podzhotovitelem" je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Příslušnou dokumentací" je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

„Položkovým rozpočtem" je zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb, v němž jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

„Občanský zákoník " znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
„ZDPH" znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„DPH" znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH.

„Faktura" znamená daňový doklad ve smyslu ustanovení § 26 a násl. ZDPH.

„OSŘ" znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

„ExeŘ" znamená zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů.

„InsZ" znamená zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

„TDI" znamená Technický dozor investora.

„BOZP" znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

II. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je zejména závazek zhotovitele řádně, bezvadně a s veškerou odbornou

péčí provést pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě dílo specifikované touto smlouvou a jejími
přílohami (dále jen „Dílo") a závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele při splnění všech
podmínek převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu díla dle podmínek této smlouvy.

2.2. Tato smlouva je uzavírána na zákíadě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce: „Rekonstrukce sociálního zařízení budovy SPŠ Kraslice" zadávanou v řízení mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.3. Předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých prací nutných k provedení díla: Rekonstrukce
sociálního zařízení budovy SPŠ Kraslice, v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací. Součástí plnění
bude dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním
zadavateli.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění díla a jeho reálnými poměry
v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou
možnost posoudit všechny místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborníka mají nebo
mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou včetně
cenových podmínek, a neshledal ani nezjistit žádné překážky, které by mohly mít vliv na dobu splnění a
cenu díla.

2.5. V případě pochybností o přesném rozsahu předmětu díla, pořadí či přednosti dokumentace pro
provedení stavby, rozhodne objednatel.
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III. Specifikace díla

3.1. Předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých prací a služeb nutných k provedení díla
Rekonstrukce sociálního zařízení budovy SPŠ Kraslice, v rozsahu specifikovaném zadávací
dokumentací a výzvou k podání nabídek, dále také jen „dílo".

3.2. V rámci plnění budou provedeny také ostatní dodávky a služby dle projektové dokumentace.
3.3. Další požadavky a specifikace plnění jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je uvedena jako

příloha zadávací dokumentace příslušné výzvy k podání nabídek, na základě které je uzavírána tato
smlouva.

3.4. Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla), které jsou pro
zhotovitele závazné a seřazené sestupně dle priorit:

a) Zadávací dokumentace (včetně všech příloh)
b) Nabídka zhotovitele vč. oceněných soupisů prací dodávek a služeb (výkazů výměr)

Oceněné položkové rozpočty předložené zhotovitelem tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3.5. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek

nutných k provedení Díla, a to zejména:
a) dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu- Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek,
b) zabezpečení odborného provádění všech činností, které jsou předmětem této smlouvy, v souladu

s právními předpisy, k těmto je zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený,

c) zhotovitel zajistí nakládku a odvoz vybouraného materiálu, úklid, poplatky za skládku, popř.
skladování, a zajistí další případnou recyklaci a zpětné využití tohoto materiálu,

d) zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace,
e) dbát na zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště

stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na
výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů,

f) zajištění a uspořádání staveniště v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

g) sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla, které bude
uzavřeno dodavatelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně
podzhotovitelů apod.),

h) vyklizení pozemku/místa, kde se Dílo provádělo, do předání Díla na náklady zhotovitele a provedení
úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky/místa, jejichž úpravy nejsou součástí projektové
dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do
předchozího stavu, nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla zadavateli,

i) provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,
j) zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za

toto uložení, likvidaci a dopravu,
k) předání objednateli 3 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby

nejpozději při přejímacím řízení.

3.6. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
měl, nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů uvedených v odst. 3.4 tohoto
článku. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel na sebe v souladu
s § 1765 občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.
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IV. Doba plnění
4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s

podmínkami této smlouvy, a to v následujících Ihůtách:
Vymezení lhůt:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od podpisu SoD

Zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště

Maximální termín realizace díla do 31.1. 2022

• Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, že
předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění o dobu, po
kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. Toto právo si objednatel výslovně vyhrazuje.
Dřívější termín dokončení díla je možný, stejně tak je možný dřívější termín zahájení plnění.

* Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že
nebude možné plnit v důsledku klimatických nebo technických podmínek znemožňujících provádění
stavebních prací v souladu s technologickými předpisy či technickými normami. Doba plnění se pak
prodlužuje o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze provádět dílo.

» Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že při
stavbě vyvstane potřeba nepředpokládaných víceprací, které budou mít vliv na termín dokončení díla.
Doba pinění se pak prodlouží přiměřeně k povaze těchto víceprací.

4.2. Zhotovitel bude při provádění prací postupovat dle předloženého harmonogramu prováděných prací.
Harmonogram prováděných prací bude předložen nejpozději v termínu předání staveniště. Změny
postupu prací oproti harmonogramu je předem nutné odsouhlasit objednatelem či TDI.

4.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Dílo může
být dokončeno i před konečným termínem provedení.

4.4. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na
přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části
takto prodlouženo.

4.5. Předá-li objednatel místo provádění díla zhotoviteli a ten nezahájí práce do 10 dnů ode dne předání,
případně pokud zhotovitel odmítne staveniště z důvodu na jeho straně převzít, je objednatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit.

V. Cena a platební podmínky
5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH 1.568.527,44 Kč
21 % DPH______________________________________________________________ 329.390,76 KČ
Cena vč. DPH : 1.897.918,20 Kč

/dále jen „Cena za provedenídíla"/
Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

5.2. Objednatel nebude před zahájením prací ani v průběhu provádění díla poskytovat zhotoviteli zálohy.
Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání
faktury zhotovitelem objednateli. Je-li objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury, může zhotovitel
uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Platební styk bude
prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se
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uskutečňovat na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur, přičemž datem
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.3. Změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla
účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí
fakturu na základě dílčího zjišťovacího protokolu, kde bude uveden objednatelem odsouhlasený soupis
provedených prací, dodávek a služeb. Tato dílčí faktura bude vystavena na 100 % ceny bez DPH za
odsouhlasený objem prací, dodávek a služeb. V případě zjištěných vad a nedodělků je objednatel
oprávněn zadržet až 10 % z ceny vč. DPH za provedení Díla formou zádržného. Povinnost zaplatit
zadrženou část z ceny za provedení díla vznikne objednateli po jejich úplném odstranění, což
protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran. Zádržné bude objednatelem
uhrazeno bezodkladně na základě tohoto výše uvedeného odsouhlaseného zjišťovacího protokolu nebo
protokolu o předání a převzetí díla, a to nejpozději do 15 dnů. Zhotovitel může nahradit zádržné
bankovní zárukou v odpovídající výši.

5.4. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se
zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní
náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, a to zejména veškeré náklady zhotoviteli
vzniklé v souvislosti s přípravou a plněním závazků zhotovitele, veškeré práce, materiály, energie,
dodávky a suroviny nutné k řádnému provedení díla, pojištění, zajištění průchodu pěších přes staveniště,
údržbu a vyklizení staveniště, poplatky za skládky, likvidace odpadů, čištění komunikací a kanalizace,
poplatky za užívání veřejných ploch, náklady na zařízení staveniště, oplocení staveniště apod.) včetně
těch, které případně nejsou ve smlouvě obsaženy, ale o kterých zhotovitel podle svých odborných
znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení Díla nezbytné. Zhotovitel
nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě
nárůstu cen. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by
cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou
uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto
uvedených cenách lze dílo realizovat.

5.5. Cena za provedení Díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě (odst. 5.11. tohoto článku)
měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním víceprací a méněprací, formou
dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem
(včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku
smlouvy, stávají se součástí předmětu díla,objednatel má právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich
provedení je součástí ceny za provedení Díla.

5.6. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za

provedení Díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle
zákona č. 182/2006 Sb. - „insolvenční zákon", ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):
a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu

z Ceny za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. čl. V. odst. 5.1. této
smlouvy) a částkou objednatelem uhrazené části ceny za provedení Díla do okamžiku rozhodnutí
soudu o úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku
dlužníka (zhotovitele),

b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. Vlil, této smlouvy), avšak před uplynutím
záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení
Díla ve výši 5 % a ktomu příslušnou DPH, tj. Cena za provedení Díla se v důsledku uplatnění slevy
snižuje o 5 % a k tomu příslušnou DPH.
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5.8. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za

provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce
odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.9. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem
č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude každý daňový doklad
označovat názvem projektu. Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatelem odsouhlasený
soupis provedených prací, dodávek a služeb bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný. V případě,
že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, přičemž splatnost takto vadného daňového
dokladu se pro tento případ pozastavuje. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby
splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy.

5.10. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva
objednatele z vad Díla.

5.11. Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení Díla:
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) pokud při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

(neodpovídající stavební údaje, apod.),
e) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
f) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem,

které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, vypuštění některých prací, které nejsou v předmětu díla
nebo naopak rozšíření předmětu díla o práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla vyplývajících z
podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo se při realizaci zjistí vady či
skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem případně soupisu prací, je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny s ním řádně
zkonzultovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn, vypuštění nebo
rozšíření, tak aby mohl dojít k případně změně ceny díla. Zhotovitel tento soupis změn u prací, které
jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, ocení na základě jednotkových cen dané práce použitých pro
návrh ceny díla v položkovém rozpočtu, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které v
položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, pokud toto není možné, bude u těchto prací neobsažených v
položkovém rozpočtu použita kalkulace v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce:
celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle rozpočtu projektanta) x
jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha, nebude-li dohodnuto jinak. Teprve po písemném
odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Stejně bude
postupováno v případě, kdy při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.

VI. Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle
podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i

v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála

svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní
strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na
jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro
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jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha, nebude-li dohodnuto jinak. Teprve po písemném 
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naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne
objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace,
pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran
7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, včetně místa pro provádění Díla

v předpokládaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. Součástí předání staveniště objednatelem
není předání připojovacích bodů k napojení na energetická zařízení či jiné inženýrské sítě. Tyto činnosti
zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho celkové ceny. O předání staveniště
objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.
Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 5 dnů od vyzvání objednatelem.

7.2. Objednatel zajistí na stavbě/díle výkon TDI. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou součinnost.
7.3. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně

se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění
Díla (např. podzhovitelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za

zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se dále zavazuje písemně oznamovat objednateli veškeré
podzhotovitele, které navrhuje k realizaci předmětu díla dle této smlouvy a kteří nebyli zhotovitelem
uvedeni v nabídce. Tito podzhotovitele musí být schváleni odpovědnou osobou objednatele před jejich
vstupem na staveniště a zahájením jejich prací. V případě změny podzhotovitele, prostřednictvím
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, včetně změny osoby s osvědčením o
odborné způsobilosti, předá zhotovitel objednateli písemnou žádost o schválení této změny. Součástí
této žádosti musí být i veškeré doklady a dokumenty prokazující splnění kvalifikace
novým podzhotovitelem minimálně v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána dle podmínek
zadávacího řízení. Rozhodnutí o schválení těchto podzhotovitelů je plně v pravomoci objednatele, avšak
nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

7.4. Objednatel je povinen zajistit činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
v rámci provádění předmětu díla v případě, že takováto povinnost vyplyne ze zákona č. 183/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů ze zákona č.309/2006 Sb., příp. dalších platných právních předpisů.
Náležitosti, jako je smluvní vztah a finanční krytí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při
práci na staveništi, jsou v režii objednatele.

7.5. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné
obecně závazné předpisy, platné České státní normy (dále jen ČSN), a příslušné technické podmínky,
které jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu jako zásady kontroly zhotovitelem prováděných
prací, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak
zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, po dobu
provádění stavebních prací apod.

7.6. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník
v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený
zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací
podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené
zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny
harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv
přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební
deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7.7. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
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- vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a umožnění výkonu
technického, příp. autorského, dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi,

- zajištění veškerého vybavení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních opatření pro
ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na
staveniště,
za škodu způsobenou všemi dodavateli výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn.
do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností
objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato
odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku
(např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, sítí, krovů, částí budovy, fasád apod.).

7.8. Zhotovitel je povinen před započetím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu
z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a

v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit
pojistného plnění je požadován ve výši min. 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu,
předložit objednateli do pěti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, pokud si jí objednatel
vyžádá. Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání
Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení.

7.9. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím,
který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele
je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby . Tyto kontrolní dny bude organizovat dle
potřeby, min. však lx za dva týdny, technický dozor, který z nich pořídí písemný záznam.

7.10. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné
překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů
předaných zadavatelem, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponií materiálu, včetně likvidace
veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.

7.11. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní
prostředí.

7.12. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a podkladů. Zhotovitel je
však povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla zkontrolovat část dokumentace a

podkladů ke zhotovení díla a bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na zjištěné zjevné
vady a nedostatky a předat soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na
jejich odstranění a dopadem na cenu díla případě, že se v předané dokumentaci a podkladech budou
vyskytovat vady, je zhotovitel povinen na ně vhodným způsobem upozornit.

7.13. V případě, že objednatel bude i přes písemné upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových
materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn
odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu
postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku a k tomuto zápisu musí být připojen
podpis oprávněné osoby objednatele, že byl s uvedeným upozorněním zhotovitele prokazatelně
seznámen včetně účinků trvání na nevhodném pokynu či nevhodném podkladu, materiálu či věci (tzv.
informované poučení).

7.14. při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně písemně vyzvat objednatele k jejich převzetí
před zakrytím v předstihu alespoň 3 (tří) pracovních dnů; v případě, že objednatel kontrolu provedených
částí díla neprovede nebo se bez řádné omluvy nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí, a
zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat
objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty,
nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

7.15. Je-li potřeba k provádění díla povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, k uzavírce nebo objížďce nebo
jiným úředním povolením a souhlasům si zajišťuje a obstarává na své náklady výhradně zhotovitel.

Vlil. Předání a převzetí díla
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8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo protokolárně předat objednateli nejpozději v termínech dle
či. IV. této smlouvy. O předání a převzetí díla bude objednatelem pořízen zápis podepsaný oběma
stranami. Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla a soupis případných
vad a nedodělků včetně závazných přiměřených lhůt pro jejich odstranění s přihlédnutím na jejich
charakter, nejdéle však do 30 dnů.

8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení díla objednatel svolá nejpozději na poslední
den předání a převzetí Díla přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele a technický
dozor. Písemné oznámení zhotovitele musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů před
termínem přejímacího řízení

8.3. Při předání Díla předá zhotovitel objednateli zejména: originál a kopii stavebního deníku, zaměření díla,
zápisy o prověření prací zakrytích v průběhu realizace díla, záruční listy a dodací listy, kopie dokladu o
způsobu likvidace odpadů.

8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené ve
sjednaném rozsahu, parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků bránících řádnému
užívání.

8.5. Objednatel může (není povinen) převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání užívání díla. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo
parametrech díla, stanovených obecně závaznými předpisy nebo touto smlouvou.

8.6. Pokud je dle předchozího odstavce převzato dílo včetně vad, je zhotovitel povinen ve stanovených
přiměřených lhůtách vady odstranit. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to
až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného
soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad díla nejpozději do tří
dnů ode dne předání díla a převzetí díla, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. X., případně XI., této
smlouvy.

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady
9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a díla běžící ode dne řádného protokolárního převzetí

díla objednatelem, a to v délce 60 měsíců.
9.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy bude zhotoveno dle sjednaných

podmínek zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a jejich přílohách.
9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí. Zhotovitel dále odpovídá za

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
9.4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro

použití ke smluvenému účelu příp. k obvyklému užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a
bude po záruční dobu vyhovovat všem právní předpisům, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu
záruční doby.

9.5. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
9.6. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou.

V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na
způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má
právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

9.7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 (čtyřicetiosmi) hodin, bude-li to
vdaném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování
vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji
vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratši lhůtě, a současné zahájit reklamační řízení v místě
provádění díla. Reklamační řízení musí být ukončeno do 48 (čtyřicetiosmi) hodin po jeho zahájení. Bude-
li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady díla či jeho části
provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada prokázána jako reklamační vada, bude
odstranění vady díla či jeho části provedeno úplatně, a to za původní nabídkovou cenu zhotovitele.
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9.8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou
věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního
dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v odst. 1. Po dobu od
nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží
záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu
každý započatý kalendářní den.

9.9. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve stanovené lhůtě, nebo
nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla ve stanovených termínech, nebo oznámí-li
zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky
neodstraní, anebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel
vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat
slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu zhotovitel
zaplatil částku připadající na cenu včetně DPH, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu
zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

9.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních
stran od smlouvy.

9.11. V období posledního měsíce záruční doby je zhotovitel povinen provést s objednatelem, pokud ktomu
bude objednatelem písemně předem včas vyzván, případně třetí osobou určenou objednatelem,
výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních
podmínek a pořízena zjednodušená fotodokumentace, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady
a stanoven režim jejich odstranění (způsob a doba odstranění). Výstupní prohlídku díla svolá písemně
objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou
výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady
uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.
O každém reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení
spolu s fotodokumentací reklamované závady, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

X. Záruka za řádné plnění záručních podmínek
10.1. K zajištění nároků objednatele vyplývajících ze záruky za jakost Díla je zhotovitel povinen, nejdéle při

předání a převzetí dokončeného díla, předložit objednateli originál dokladu o poskytnutí Bankovní
záruky, tzv. záruční listinu dle ust. § 2029 a násled. občanského zákoníku ve výši 100.000,00 Kč. Platnost
Bankovní záruky musí trvat 61 měsíců na stavební práce ode dne řádného protokolárního převzetí
poslední části díla objednatelem od zhotovitele, nebo ode dne odstranění vad a nedodělků z přejímky,
pokud při přejímce byly. Z obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli bezodkladně plnění až
do výše zaručené částky, jakmile obdrží první výzvu objednatele obsahující sdělení, že zhotovitel
nedostál svým povinnostem vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost Díla dle čl. IX. této smlouvy.

10.2. Pokud po uplynutí záruční doby dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy nebude v rámci záruky dílo
vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, pak zhotovitel objednatele alespoň 7 dnů před uplynutím této
lhůty písemně (postačuje e-mail) vyzve k uvolnění této záruky za řádné plnění záručních podmínek a

objednatel mu poskytnutou záruční listinu bezodkladně (do 15 dnů) po uplynutí záruční doby vrátí.
10.3. Pokud během záruční doby zhotovitel i přes výzvu objednatele řádně neodstraní ve lhůtách dle této

smlouvy jakoukoliv reklamovanou vadu, je objednatel oprávněn k jejímu odstranění využít plnění třetí
osobou a náklady na odstranění vady uhradit z poskytnuté záruky. Odstranění vad třetí osobou v tomto
případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy zhotovitelem.

10.4. Pokud zhotovitel nepředloží ke dni předání a převzetí díla Bankovní záruku za jakost, je objednatel
oprávněn jednak odmítnout předání a převzetí Díla a současně neuvolnit zbývající část zádržného dle čl.
V. odst. 5.3 této smlouvy. V takovém případě bude zádržné uvolněno do 15 dnů od doručení Bankovní
záruky za jakost objednateli příp. od předání a převzetí díla a odstranění případných vad konstatovaných
v rámci předání a převzetí díla podle toho, která ze skutečností uvedených v této větě nastane jako
poslední.
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9.8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou 
věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního 
dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v odst. 1. Po dobu od 
nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží 
záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu 
každý započatý kalendářní den.

9.9. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve stanovené lhůtě, nebo 
nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla ve stanovených termínech, nebo oznámí-li 
zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky 
neodstraní, anebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel 
vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat 
slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu zhotovitel 
zaplatil částku připadající na cenu včetně DPH, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu 
zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

9.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních 
stran od smlouvy.

9.11. V období posledního měsíce záruční doby je zhotovitel povinen provést s objednatelem, pokud ktomu 
bude objednatelem písemně předem včas vyzván, případně třetí osobou určenou objednatelem, 
výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních 
podmínek a pořízena zjednodušená fotodokumentace, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady 
a stanoven režim jejich odstranění (způsob a doba odstranění). Výstupní prohlídku díla svolá písemně 
objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou 
výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady 
uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.
O každém reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení 
spolu s fotodokumentací reklamované závady, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

X. Záruka za řádné plnění záručních podmínek
10.1. K zajištění nároků objednatele vyplývajících ze záruky za jakost Díla je zhotovitel povinen, nejdéle při 

předání a převzetí dokončeného díla, předložit objednateli originál dokladu o poskytnutí Bankovní 
záruky, tzv. záruční listinu dle ust. § 2029 a násled. občanského zákoníku ve výši 100.000,00 Kč. Platnost 
Bankovní záruky musí trvat 61 měsíců na stavební práce ode dne řádného protokolárního převzetí 
poslední části díla objednatelem od zhotovitele, nebo ode dne odstranění vad a nedodělků z přejímky, 
pokud při přejímce byly. Z obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli bezodkladně plnění až 
do výše zaručené částky, jakmile obdrží první výzvu objednatele obsahující sdělení, že zhotovitel 
nedostál svým povinnostem vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost Díla dle čl. IX. této smlouvy.

10.2. Pokud po uplynutí záruční doby dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy nebude v rámci záruky dílo 
vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, pak zhotovitel objednatele alespoň 7 dnů před uplynutím této 
lhůty písemně (postačuje e-mail) vyzve k uvolnění této záruky za řádné plnění záručních podmínek a 
objednatel mu poskytnutou záruční listinu bezodkladně (do 15 dnů) po uplynutí záruční doby vrátí.

10.3. Pokud během záruční doby zhotovitel i přes výzvu objednatele řádně neodstraní ve lhůtách dle této 
smlouvy jakoukoliv reklamovanou vadu, je objednatel oprávněn k jejímu odstranění využít plnění třetí 
osobou a náklady na odstranění vady uhradit z poskytnuté záruky. Odstranění vad třetí osobou v tomto 
případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy zhotovitelem.

10.4. Pokud zhotovitel nepředloží ke dni předání a převzetí díla Bankovní záruku za jakost, je objednatel 
oprávněn jednak odmítnout předání a převzetí Díla a současně neuvolnit zbývající část zádržného dle čl. 
V. odst. 5.3 této smlouvy. V takovém případě bude zádržné uvolněno do 15 dnů od doručení Bankovní 
záruky za jakost objednateli příp. od předání a převzetí díla a odstranění případných vad konstatovaných 
v rámci předání a převzetí díla podle toho, která ze skutečností uvedených v této větě nastane jako 
poslední.
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10.5. Bankovní záruku dle odst. 10.1. tohoto článku lze nahradit rovněž složením peněžní jistoty ve výši
100.000,00 Kč na účet zadavatele č. variabilní symbol IČ dodavatele (nebude-li
určeno jinak). Složená jistina pak bude mít formu bankovní záruky za jakost Díla, což znamená, že z ní
bude mít objednatel oprávnění čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel bezplatně neodstraní
zjištěné vady Díla, které se projeví v záruční době ve lhůtách dle této smlouvy. V případě, že po uplynutí
stanovené záruční doby nebude dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, bude složená jistota na
zhotovitelův účet po jeho písemné výzvě, uplatněné vůči objednateli alespoň 7 dnů před uplynutím
záruční doby, uvolňovaná způsobem uvedeným v odst. 10.2. tohoto článku.

XI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení
11.1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zadavatel nepředá kompletní dílo v termínu podle čl. IV. odst. 4.1.

této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny za
provedení Díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či
závazku. Za den dokončení se považuje den uzavření protokolu o předání a převzetí díla.

11.2. Smluvní strany se dohodly, že pro případ nedodržení zadavatelem předloženého harmonogramu
provádění prací o dobu delší než 8 kalendářních dní je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny za provedení Díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení
s plněním sjednané povinnosti či závazku.

11.3. Pokud zhotovitel nezapočne se zahájením prací ve lhůtě 5 dnů ode dne předání staveniště či pokud
odmítne z důvodu na své straně staveniště převzít, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

11.4. Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý
kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po oznámení reklamace. Smluvní pokutu však
zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od oznámení reklamace, případně
jiné lhůty dohodnuté na jednání.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, a
zhotovitel je neodstraní v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

11.6. Smluvní strany se dohodly, že pro případ prodlení s vyklizením staveniště ze strany zhotovitele, je
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 %. z Ceny za provedení Díla
včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.

11.7. Smluvní pokuta je splatná do 21 (jedenadvaceti) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné
výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani nijak
neomezují nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši.

11.8. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této
smlouvy, sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z neuhrazené části peněžitého závazku
denně.

11.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti
v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši
přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

XII. Odstoupení od smlouvy
12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak

v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato
smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně
ruší.

12.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
následující skutečnosti:
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a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako celku či jeho
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění dle zhotovitelem předloženého harmonogramu
prováděných prací, které bude delší než 8 kalendářních dnů;

b) jestliže zhotovitel nepředá kompletní dílo, v termínu podle č. IV. odst. 4. 1. této smlouvy a tím se

dostane do prodlení, které bude delší než 10 kalendářních dnů,
c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 5 kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla a nejedná se

o případ vynuceného zdržení provádění Díla dle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy;
d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 7.8.
této smlouvy;

e) jestliže zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. -
„insolvenční zákon", ve znění pozdějších předpisů, či dojde k vydání rozhodnutí soudu o úpadku
zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele dle zákona č.
182/2006 Sb. - „insolvenční zákon", ve znění pozdějších předpisů;

f) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
g) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které, převedl,

resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle
této smlouvy, na třetí osobu;

h) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více než 60 dní,
i) jestliže zhotovitel nepředá objednateli nejpozději při předání a převzetí staveniště harmonogram

provádění díla v členění po týdnech.
V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu
prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla) vynaložených
na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok objednatele
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ani nároky objednatele z vad nedokončeného díla tím nezanikají, tj. 1 po
odstoupení nadále platí ustanovení čl. X.

XIII. Oprávněné osoby
13.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ktéto smlouvě,

budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených ve specifikaci smluvních stran této
smlouvy. Uzavírat dodatky ktéto smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení
v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.

13.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se
oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Je-li
oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

XIV. Platnost a účinnost smlouvy
14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění

prostřednictvím registru smluv.
14.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv

podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejnění souhlasí. Zaslání smlouvy do
registru smluv se zavazuje zajistit objednatel neprodleně po podpisu smlouvy.

14.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu s názvem „Evidence
smluv" vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva
může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kraslice, a to
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí
s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci
registru město Kraslice.

XV. Společná a závěrečná ustanovení
15.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem
právního vztahu založeného touto smlouvou, zejména ujednání o zárukách, smluvních pokutách a

odpovědnosti za škodu a za včas neodstraněné závady.
15.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel

jeden stejnopis. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu
15.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní

ustanovení této smlouvy.
15.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně

příslušnými orgány České republiky, konkrétně Okresním soudem v Sokolově.
15.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit

právním řádem České republiky.
15.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a

průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí
být obsaženy na jedné listině. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek ke smlouvě.

15.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání, a na
tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.

15.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího
písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti
pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči
objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

15.9. V případě neshody stran o
a) technickém způsobu provádění díla včetně podrobností (barevné odlišení, vzorky apod.),
b) souladu provádění díla s projektovou dokumentací či jinými podklady a pokyny objednatele,
c) vhodnost pokynu objednatele nebo podkladu od něj, anebo
d) příčině vady rozhodne znalec nebo odborná osoba, na níž se strany shodnou. Neshodnou-lí se, bude

znalec nebo odborná osoba určena losem, přičemž každá strana navrhne jednu osobu. Náklady
spojené s určením příčiny vady nese strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto.

15.10.Zhotovitel se zavazuje, že bude veškeré činnosti podle této smlouvy o dílo provádět sám nebo svými
zaměstnanci tak, aby nedocházelo k porušení ustanovení § 141a zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, tedy k výkonu nelegální práce. Jestliže zhotovitel k plnění
činností podle smlouvy o dílo bude využívat dalších osob jako subdodavatele, je povinen zajistit, aby
závazek podle předchozí věty plnily i tyto osoby (subdodavatelé). Poruší-li zhotovitel své povinnosti
podle předchozího textu a objednateli bude uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, zaplatí
zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši uložené pokuty a náklady s tím spojené nebo související.

15.11.Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, sjejím
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle
a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem,
resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

15.12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města dne 27. 10. 2021 číslo usnesení 1930/2021-RM/67.
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Přílohy:

1) Zhotovitelem oceněné položkové rozpočty předložené v rámci nabídky včetně položkové kalkulace

V Kraslicích dne
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REKAPITULACE STAVBY
20210827001

Stavba: 312 - SPŠ Kraslice, Pod Nádražím 7

02,09.2021

Zídc.va s1 Město Kiasfice 259438

Zhotovíte MIDARE.FLs.r.o. 3353037

M. Sčislák i;

Dlř
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V dar!i
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Objednavatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBYA SOUPISŮ PRACl
20210827001

Stavba: 312 ? SPŠ Kraslice, Pod Nádražím 7

02.09.2021
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:
20210827002 - Stavební část

Místo: Datum: 02.09.2021

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
Zhotovitel: MIDARE.FL s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem bez DPH 844 250,90

? HSV Práce a dodávky HSV 261 868,18
D Svislé a kompletní konstrukce 80 448,64

317142422.XLA Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl 12509
K kus 1,000 612,32 612,32

8 K 317142442.XLA Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 150-1250 dl 1250 kus 1,000 898,78 898,78

11 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu i, IĚ, li,UE
nebo L do č 12 t 0,275 9 420,00 2 590,50

12 M 13010714 ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 t 0,209 33 000,00 6 897,00
13 M 13010710 ocel profilová IPN 80 jakost 11 375 t 0,066, 33 000,00 [ 2 178,00
2 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdivá tl do 30 mm maltou m2 95,618: 289,00; 27 633,60
14 K 331231116 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10 m3 0,375 4 910,00 1 841,25

1 K 340271021 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 m2 0,567 639,00 362,31tvárnicemi oórobetonovvmi tl 100 mm
6 K 340271025 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2

tvárnicemi oórobetonovvmi tl 100 mm m2 2,406 587,00 1 412,32

7 K : 340271045 Zazdívka otvoru v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2
tvárnicemi oórobetonovvmi tl 150 mm m2 1,380 782,00 1 079,16

4 K 342272235.XLA Příčka z tvárnic Ytong Klasik 125 na tenkovrstvou maltu tl 125
mm m2 6,175 763,39 4 713,93

10 K 342272245.R01 lObezdívka WC modulů kus --- 3,000
.

500,00 4 500,00

5 K 342272245.XLA Příčka z tvárnic Ytong Klasik 150 na tenkovrstvou maltu tl 150mm m2 30,042 856,45 25 729,47

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 77 960,75
26 K 611311135 Potažení vnitrních schodišťových konstrukcí vápenným

štukem tloušťkv do 3 mm m2 33.160 171,00 5 668,65.

K
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do

16 612142001 m2 157.013tenkovrstvé
hmotv 200,00 33 418,60

17 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 75,798 128,00 9 702,14

15 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn
nanášená ručně m2 12,706 268,00 3 405,21

25 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 15,268 40,70 621,41

27 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 8,570 57,70 494,49

29 K 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1

m2 tloušťkv do 80 mm m3 0,104 4 260,00' 443,04.

28 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do
5 mm m2 51,690 249,00 j 12 870,81

18 K 642944121 Osazováni ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 7,800 603,00 4 703,40
M 55331398 zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 10020

kus 1,000. 1 276,00 1 276,00levá/oravá 600
21 M 55331402 zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100

levá/oravá 800 kus 3,000; 1 331,00 3 993,00

22 M 55331404 zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100
levá/oravá 900 kus 1,000 364,00 1 364,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 832,56
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží

30 K 952901111 .do 4 m
m2 51,690 108,00 5 582,52

35 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 17,440 94,70 ' 651,57:
34 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 15,179 113,00 ' 715,23

56 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo
z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 0,431 2 760,00 189,56

45 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 7,200 293,00 2 109,60

44 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 9,273 224,00 2 077,15

43 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 2,340 178,00 416,52

33 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo
MV tl do 150 mm m2 17,668 246,00 4 346,33

32 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo
K MV tl do 600 mm m3 1,080 1 810,00; 1 954,80

31 K Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo
971033651 0,510 1 120,00:MV

tl do 600 mm m3 571,20

36 971035641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MČ tf doK
300 mm m3 1,984 1 500,00 2 976,00

42 K 972054341 Vybouráni otvorů v ZB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2
tl do 150 mm kus 4,000 391,00 1 564,00

39 K 973031812 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro
zavázání oríček tl do 100 mm m 3,590 138,00 495,42
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 973031813 Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro
mzavázání opiček ti do 150 mm 18,280 227,00 4 149,56

41 K 973031824 Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro
mzavázánízdí ti do 300 mm 3,700 328,00- 1 213,60

37 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mmš do 150 mm m 13,500 208,00: 2 808,00

38 K 974042554 :Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do;
100 mm š do 150 mm m 3,500 289,00 1 011,50

D 997 Přesun sutě 61 724,52
50 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy

v do 9 m ručně t 18,150 1 320,00 23 958,00

119 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot tza zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 90,750 81,00 7 350,75

48 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1

km ořeš 1 km t 254,100 10,20 2 591,82

47 ir 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1
tkms naložením a se složením 18,150 333,00 6 043,95__
.

49 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 ? 18,150 1 200,00 21 780,00

D 998 Přesun hmot 5 901,71
51 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 19,607 301,00 5 901,71

D PSV Práce a dodávky PSV 582 382,72
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 791,14

62 K 711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí m2
hmotou dvousložkovou na bázi cementu 34,780 611,00 21 250,58

63 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí
hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 10,058 630,00 6 336,54

64 K 998711102 i Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům;
v obiektech vvškv do 12 m l 0,202 1 010,00 204,02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 18 287,00
108 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač

tekutého mvdla na 350 ml
soubor 6,000 786,00 4 716,00

109 K 725291521 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plástové zásobník
toaletních papírů soubor 9,000 1 UK),0Ů; 9 090,00

, 110 K 725291531 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník souborpapírovýchručníků 1,000 1 060,00 1 060,00

1111 M 55431079 koé odpadkový nášlapnýplastový 6L kus 5,000 367,00 : 1 835,00

112 K 725291599.R01 Háčky na ručníky kus 10,000 150,00 1 500,00

; 107 K 725530831 Demontáž ohřívač elektrický průtokový soubor 1,000 86,00 86.00

D 762 Konstrukce tesařské 627,20
58 K 762341931 Vyřezáni části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy

jednotlivě do 1 m2 m 4,000 125,00 i 500,00

59 K 762521922 Vyřezáni části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů molochv iednotlivě do 1 m2 1,200 106,00 127,20

D 763 Konstrukce suché výstavby 188 052,67
66 K 763164755 SDK obklad kel uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 1xDF m2 4,374

12,5 810,70 3 546,00

84 K 763411114.R01 Kabinky mont. WC m2 28,666 6 000,00 171 996,00

85 K 763431001 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel, do0.36
m2 na zavěšený viditelný rošt m2 18,540 429,00 7 953,66

86 M 59036512 '?Kazeta podhledová OWA smart Harmony 72 600x600mm m2 19,467 207,00: 4 029,67

67 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v
objektech v do 12 m t 0,517 1 020,00 527,34

D 764 Konstrukce klempířské 1 520,50
69 K 764246304 Oplachování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn

lesklého olechu rš 330 mm m 1,000 451,00 451.00

68 K 764345304 Lemování trub, konzol, držáků z TiZn lesklého plechu s
krvtinou oreizovou. vlnitou D do 200 mm kus 1,000 060,00 1 060,00

70 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v
1do 12 m 0,005 ' 900,00 9,50

D 766 Konstrukce truhlářské 56 024,09
113 K 766622115 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do m2

1.5 m s rámem do zdivá 3,409 648,00 2 209,03

114 M 61140043 okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 dov
1,5m m2 1,241 3 000,00 3 723,00 ;

117 M 61140045 okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu im2 v1.5-2.5mm2 1,168 3 000,00 3 504,00

118 M 61140099 okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v1.5-2.5m-
bezpečnostní. neorůhledné m2 1,000 3 500.00 3 500,00

71 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,6 m
do ocelové zárubně kus 7,000 678,00 4 746,00

72 M 61162015 dveřejednokřídlé voštinové povrch fóliový plné kus 1,000900x1970/2100mm 2 490,00, 2 490,00

73 61162014 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliovýplné800x197072100mmkus 3,000 2 490,00 7 470,00

74 M 61162012 dveřejednokřídlé voštinové povrch fóliový plné600x197072100mmkus 1,000 2 490,00 2 490,00

75 M 61162014.R01 : dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x245-ATYP kus 2,000 5 000,00 10 000,00:

77 M 61187161 .práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm kus 5,000 164,00 820,00

78 M 61187121 prsti dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 150mm kus 1,000 126,00 126,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 973031813 Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
zavázání opiček ti do 150 mm

m 18,280 227,00 4 149,56

41 K 973031824 Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
zavázání zdí ti do 300 mm

m 3,700 328,00- 1 213,60

37 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mmš do 150 mm m 13,500 208,00: 2 808,00

38 K 974042554 : Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do
; 100 mm š do 150 mm m 3,500 289,00 1 011,50

D 997 Přesun sutě 61 724,52
50 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy 

v do 9 m ručně t 18,150 1 320,00 23 958,00

119 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot t 90,750 81,00 7 350,75za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
48 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 

km ořeš 1 km t 254,100 10,20 2 591,82

47 ir 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 
km s naložením a se složením

t
__ .

18,150 333,00 6 043,95

49 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 ■ 18,150 1 200,00 21 780,00

D 998 Přesun hmot 5 901,71
51 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 19,607 301,00 5 901,71
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D PSV Práce a dodávky PSV 582 382,72

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 791,14
62 K 711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí 

hmotou dvousložkovou na bázi cementu
m2 34,780 611,00 21 250,58

63 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí 
hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 10,058 630,00 6 336,54

64 K 998711102 i Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům l 0,202 1 010,00 204,02; v obiektech vvškv do 12 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 18 287,00
108 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač 

tekutého mvdla na 350 ml soubor 6,000 786,00 4 716,00

109 K 725291521 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plástové zásobník 
toaletních papírů soubor 9,000 1 UK),0Ů; 9 090,00

, 110 K 725291531 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník 
papírových ručníků

soubor 1,000 1 060,00 1 060,00

1111 M 55431079 koé odpadkový nášlapný plastový 6L kus 5,000 367,00 : 1 835,00

112 K 725291599. R01 Háčky na ručníky kus 10,000 150,00 1 500,00
; 107 K 725530831 Demontáž ohřívač elektrický průtokový soubor 1,000 86,00 86.00

D 762 Konstrukce tesařské 627,20
58 K 762341931 Vyřezáni části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy 

jednotlivě do 1 m2 m 4,000 125,00 i 500,00

59 K 762521922 Vyřezáni části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů 
olochv iednotlivě do 1 m2

m 1,200 106,00 127,20

D 763 Konstrukce suché výstavby 188 052,67
66 K 763164755 SDK obklad kel uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 1xDF 

12,5
m2 4,374 810,70 3 546,00

84 K 763411114. R01 Kabinky mont. WC m2 28,666 6 000,00 171 996,00

85 K 763431001 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel, do
0.36 m2 na zavěšený viditelný rošt m2 18,540 429,00 7 953,66

86 M 59036512 '■Kazeta podhledová OWA smart Harmony 72 600x600 mm m2 19,467 207,00: 4 029,67

67 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m t 0,517 1 020,00 527,34

D 764 Konstrukce klempířské 1 520,50
69 K 764246304 Oplachování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn 

lesklého olechu rš 330 mm m 1,000 451,00 451.00

68 K 764345304 Lemování trub, konzol, držáků z TiZn lesklého plechu s 
krvtinou oreizovou. vlnitou D do 200 mm kus 1,000 060,00 1 060,00

70 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v 
do 12 m

1 0,005 ' 900,00 9,50

D 766 Konstrukce truhlářské 56 024,09
113 K 766622115 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 

1.5 m s rámem do zdivá
m2 3,409 648,00 2 209,03

114 M 61140043 okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do m2 1,241 3 000,00 3 723,00 ;v 1,5m
117 M 61140045 okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu im2 v

1.5-2.5m m2 1,168 3 000,00 3 504,00

118 M 61140099 okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v
1.5-2.5m- bezpečnostní. neorůhledné m2 1,000 3 500.00 3 500,00

71 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,6 m 
do ocelové zárubně kus 7,000 678,00 4 746,00

72 M 61162015 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné
900x1970/2100mm

kus 1,000 2 490,00, 2 490,00

73 61162014 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné
800x197072100mm kus 3,000 2 490,00 7 4 70,00

74 M 61162012 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné
600x197072100mm kus 1,000 2 490,00 2 490,00

75 M 61162014.R01 : dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x245-
ATYP kus 2,000 5 000,00 10 000,00:

77 M 61187161 .práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm kus 5,000 164,00 820,00

78 M 61187121 prsti dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 150mm kus 1,000 126,00 126,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

79 M 61187176 ?práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm kus 1,000 116,00 116,00

80 K 766660733 Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou kus 8,000 173,00 1 384,00

76 M 54914620 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu
R PZ nerez PK kus 8,000 601,00 4 808,00

23 K 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny kus 2,000do 170 mm 1 200,00 2 400,00

zárubeň obložková pro dveře 1křídle61132262 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm fólie dub,buk a bifá 2,000' 2 990,00 5 980,00
i

81 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v
do 12 m________________ ___ ______ _____ t 0,253 1 020,00 258,06:

D 767 Konstrukce zámečnické 3 543,52
82 K 767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných m2 1,440 308,00 443,52
83 M 31140343.R01 atypické kovové výrobky- mříž do okna _ ty _ 10,000 310,00 3 100,00

D 771 Podlahy z dlaždic 58 662,45
87 K 771121011 Nátěr penetračni na podlahu m2 51,690 48,10 2 486,29
90 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v

m
do 120 mm 17,330; 118,00 2 044,94

54 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 34,654 133,00 4 608,98

88 K 771574115 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním
leoidlem do 25 ks/m2 m2 51,690- 517,18 26 733,03

89 M XSS. TR326069 dlaždice dle výběru 200x200x9 mm rtrí 59,000 350,00 20 650,00
91 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 19,000 35,20 668,80
92 K 771591117 Podlahy spárování akrylem m 17,330 37,90; 656,81;
93 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12

m
i 1,440 565,00 ’ 813,601

D 776 Podlahy povlakové 1 197,16
52 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 17,371: 52,80 917,19
53 K 776410811 Odstraněni soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 22,220 12,60 279,97

D 781 Dokončovací práce - obklady 182 553,73
94 K 781121011 Nátěr penetračni na stěnu m2 127,440 48,10. 6 129,86

55 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do
maltv m2 34,906 107,00' 3 734,94,

95 K 781474116 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2
lepených flexibilním lepidlem- vč.lišt,silikonů,průniků obkladem m2 127,440 642,45 81 873,83

96 M LSS.WAADPOOO obkládačka dle výběru investora 200x150x9 mm m2 156,200 350,00 54 670,00

99 M LSS.WLAGE016 listela dle výběru investora kus 263,000; 100,00 26 300,00
120 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem m2 6,000 i

na keramický obklad 436,00 2 616,00
121 M 63465132 zrcadlo ti.3mm zbroušené hrany m2 6,000' 876,00; 5 256,00
97 K 781674113 Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic

keramických leoenvch flexibilním leoidlem m 5,800 110,00 638,00

98 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do
12m t 2,363 565,00 1 335,10

p..... 783 Dokončovací práce - nátěry 16 650,41
100 K 783106807 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem m2 26,550

nátěrů 144,00 3 823,20

101 K 783118211
Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí
s mezi broušením m2 26,550 189,00 5 017,95

102 K 783317101.R01 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zárubní m2 4,780 500,00 2 390,00
57 K 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením m2 21,420 253,00 5 419,26

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 27 472,85
105 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 250,964 29,80 7 478,73
106 K 784171101.R01 Zakrytí nemalovaných ploch a olepování kpl 1,000 2 000,00 2 000,00:

104 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v
místnostech vvškv do 3.80m m2 231,883 15,40 3 571,00:

103 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně m2otěruvzdorných v místnostech vvškv do 3.80 m 231,883: 62,20' 14 423,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

79 M 61187176 ■práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm kus 1,000 116,00 116,00

80 K 766660733 Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou kus 8,000 173,00 1 384,00

76 M 54914620 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu 
R PZ nerez PK kus 8,000 601,00 4 808,00

23 K 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny 
do 170 mm

kus 2,000 1 200,00 2 400,00

61132262
zárubeň obložková pro dveře 1 křídle

2,000' 2 990,00 5 980,00
i

600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm fólie dub,buk a bifá

81 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v 
do 12 m___________ _____ ___ ______ _____ t 0,253 1 020,00 258,06:

D 767 Konstrukce zámečnické 3 543,52
82 K 767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných m2 1,440 308,00 443,52
83 M 31140343.R01 atypické kovové výrobky- mříž do okna _ ty _ 10,000 310,00 3 100,00

D 771 Podlahy z dlaždic 58 662,45
87 K 771121011 Nátěr penetračni na podlahu m2 51,690 48,10 2 486,29

90 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v 
do 120 mm

m 17,330; 118,00 2 044,94

54 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 34,654 133,00 4 608,98

88 K 771574115 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním 
leoidlem do 25 ks/m2 m2 51,690- 517,18 26 733,03

89 M XSS. TR326069 dlaždice dle výběru 200x200x9 mm rtrí 59,000 350,00 20 650,00

91 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 19,000 35,20 668,80
92 K 771591117 Podlahy spárování akrylem m 17,330 37,90; 656,81;

93 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 
m i 1,440 565,00 ’ 813,601

D 776 Podlahy povlakové 1 197,16

52 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 17,371: 52,80 917,19

53 K 776410811 Odstraněni soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 22,220 12,60 279,97

D 781 Dokončovací práce - obklady 182 553,73
94 K 781121011 Nátěr penetračni na stěnu m2 127,440 48,10. 6 129,86

55 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do 
maltv m2 34,906 107,00' 3 734,94,

95 K 781474116 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem- vč.lišt,silikonů,průniků obkladem m2 127,440 642,45 81 873,83

96 M LSS.WAADPOOO obkládačka dle výběru investora 200x150x9 mm m2 156,200 350,00 54 670,00
99 M LSS.WLAGE016 listela dle výběru investora kus 263,000; 100,00 26 300,00

120 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem 
na keramický obklad

m2 6,000 i 436,00 2 616,00

121 M 63465132 zrcadlo ti.3 mm zbroušené hrany m2 6,000' 876,00; 5 256,00

97 K 781674113 Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic 
keramických leoenvch flexibilním leoidlem m 5,800 110,00 638,00

98 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 
12m t 2,363 565,00 1 335,10

100

p.....

K

783
783106807

Dokončovací práce - nátěry
Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem 
nátěrů

m2 26,550 144,00

16 650,41
3 823,20

101 K 783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí 
s mezi broušením m2 26,550 189,00 5 017,95

102 K 783317101.R01 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zárubní m2 4,780 500,00 2 390,00
57 K 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením m2 21,420 253,00 5 419,26

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 27 472,85
105 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 250,964 29,80 7 478,73
106 K 784171101.R01 Zakrytí nemalovaných ploch a olepování kpl 1,000 2 000,00 2 000,00:

104

103

K

K

784181101

784211101

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech vvškv do 3.80m
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěru vzdorných v místnostech vvškv do 3.80 m

m2

m2

231,883

231,883:

15,40

62,20'

3 571,00:

14 423,12

Strana 4 z 9



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

312 - SPŠ Kraslice, Pod Nádražím 7
Objekt:

20210827003 - Zdravotní instalace
Místo: Datum: 02.09.2021

Zadavatel: Město Kraslice Projektant.
Zhotovitel: MIDARE.FL s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem bez DPH 577 726,04

D HSV Práce a dodávky HSV 32 782,90
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 674,00

1 K 340236212 Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2
cihlami olnvmi tl přes 100 mm kus 6,000 137,00 822,00

340237212 Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,25 m2
2 K cihlami plnými tl přes 100 mm kus 18,000 214,00 3 852,00

D... 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní _____ 5 624,50
3 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 5,500 364,00 2 002,00

4 K 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m3 0,750 4 260,00 3 195,00
m2 tloušťkv do 80 mm

5 K 632451411 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 10
mm m2 171,00 427.50,

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 883,64
6 K 952902121 ]Čištěnibudov zameteni drsných podlah m2 512,000 3,47 1 776,64

974031242 :Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 70 mm š do 70
7 K Imm

m 20.000 112,00 2 240,00

8 K 974031254 |Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do
m 8,000 167,00 1 336,00

i 150 mm
K 974031255 Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do9

m?200 mm 18,000 237,00 4 266,00

10 K 974031264 Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do
150 mm m 24,000 266,00 6 384,00

11 K 974032132 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo
m 15,000 65,40, 981,00tvárnic

hl do 50 mm š 70 mm
Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnitřních obkládaček

12 K 978059511 m2 6,000 150,00' 900,00?olochv
do 1 m2

D 997 Přesun sutě 3 559,00
14 K 997013501.R01 Odvoz a likvidace suti t 3,559 1 000,00 3 559,00

D 998 Přesun hmot 1 041,76
13 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 3,461 301,00 1 041,76

D PSV Práce a dodávky PSV 544 943,14
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 99 661,66

18 K 721140802 Demonláž potrubí litinové do DN 100 m 18,000 I 149,00 2 682,00:
19 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 2,000 795,36 1 590,72

20 K .721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 20,000 i 11,20 224,00!

21 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 6,000 30,00 180,00

25 K [721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 0,750 382,01 286,51

26 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 4,000 485,39 1 941,56

88 K 721174042.PPL Potrubí kanalizační připojovací PIPELIFE HT-Systém DN 40 m 48,000 429,86 20 633,28

22 K 721175203 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN
m50 22,000 512,66 11 278,52

23 : K 721175204 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN m 18,000 639,08 11 503,4475

24 K 721175205 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN
i 110 m 34,000 235,43 42 004,62

87 M PPL.HTRE100 :Kus čistící Pipelife HT 100 mm z PP. běžný vnitřní odpadni kus 2,000 133,57 267,14svstém dle EN 1451
27 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 20,000 72,50 1 450,00,
28 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 4,000 80,40 321,60

29 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 8,000 120,00 960,00:

30 K 721211402.HLE Vpusť podlahová HL 300 s vodorovným odtokem DN 40/50 s kus 1,000 ? 281,34 1 281,34automatickýmvztlakovým uzávěrem
32 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 12,000 22,80 273,60

31 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do
12 m i % 979,283 1,77 1 733,33

86 K j 998721299.R01 Přemístění demontovaných hmot vnitřní kanalizace v t 2,100 500,00 iobiektech

v do 12 rn _ ___ 1 050,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 225 663,54
33 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 30,000 62,50 1 875,00

1 ............
34 K 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 m | 58,000 73,70 4 274,60
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PČ Typ Kéd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 722131914 Potrubí pozinkované závitové vsazeni odbočky do potrubí DN32 soubor 3,000 1 134,75 3 404,25
36 K 722131934 Potrubí pozinkované závitové propojeni potrubí DN 32 kus 3,000 577,48 1 732,44
37 K 722174001 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D16x

m2.2 mm 125,000 313,49: 39 186,25

38 K :722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x
m2.8

mm 66.000 313,04 20 660,64

39 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x3.5
mm m 48,000 384,13 18 438,24

40 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x.4.4
mm m 24,000 425,44 10 210,56,

. ... . ___ __
89 K 722173414 Uložení potrubí DN 15 - stěna m 115,000 112,00 12 880,00

90 K 722173415 Uložení potrubí DN 20 - stěna m 66,000 124,00 8 184,00

91 K 722173420 Uložení potrubí DN 15 - žlab m 20,000 112,00 2 240,00:
92 K 722173421 Uložení potrubí DN 20 - žlab m 12,000 124,00 1 488,00

93 K 722173422 Uložení potrubí DN 25 - žlab m 10,000 139,18 1 391,80

94 K 722173423 Uloženi potrubí DN 30 - žlab m 24,000 150,18 3 604,32

15 K 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními
trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm m 125,000 66,80 8 350,00

16 K 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačnímitrubicemi
z PE tl do 13 mm DN do 45 mm m 96,000 82,20 7 891,20

17 K 722181242 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními
trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm m 42,000 108,00 4 536,00

41 K 722190401 Vyvedení a upevněni výpustku do DN 25 kus 52,000 196,00 10 192,00

42 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 50,000 168,00 8 400,00

43 K 722220862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 kus 10,000 26,00 260,00

44 K 722230103 Ventil přímý G 1 se dvěma závity kus 2,000 614,00 1 228,00
45 M /VVO.U/-JLHAJ ÍO.KU

i 4 ventil kemper kus 2,000 2 500,00 5 000,00
46 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 8,000 79,00 632,00

47 M 55124389 kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN10T
110°C 1/2" kus 6,000 246,00 1 476,00:

95 M 551119906 ; sroubení DN 20 kus 4,000 150,00 600,00 i

96 M 551119911 l sroubeni DN 32 kus 32,000 190,00 6 080,00 ‘

97 M 551119908 sroubení DN 25 kus 4,000 183,00 732,00

48 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 4,000 98,40 393,60

49 K 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 kus 8.000 108,00 864,00

50 K 722239104 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4 kus 8,000 127,00 016,00

99 K 722239199.R01 Požární průchodky potrubí Promastop UniCollar krab 2,000 6 060,00 12 120,00

51 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 263,000 45,80 12 045,40

52 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 263,000 41,40 10 888,20

98 K 722290234.R01 ;Odběr vzorků vody po dezinfekci vč.kontroly kpl 2,000 500,00 1 000,00

53 K 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do
12m % 2 232,745 1,07 2 389,04

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 194 671,18
54 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 5,000 198,00: 990,00:

55 K 725119101 Montáž splachovače nádržkového plastového.vvsokoooloženého kus 5,000 1 380,00 6 900,00

100 M 64232051 WC kombi + sedátko kus 5,000 4 090,00 20 450,00
57 K 725119125 Montáž klozetových mis závěsných na nosné stěny kus 3,000 1 870,00 5 610,00

M Ll-IU.I-íií^UUiUWUU
58 nm Klozet závěsný kus 3,000 2 481,79 7 445,37

59 M 55166827 sedátko záchodové plastové bílé kus 3,000 263,00 , 789,00

60 K 725129101 Montáž pisoáru keramického kus i 6,000 569,00: 3 414,00
101 M 64250913 urínál keramický s odsáváním přívod svislý vnější kus : 6,000 3 460,00 20 760,00
80 M 64251328.R01 dělící příčka keramickka k pisoáru kus i 4,000 1 522,99 6 091,96
102 M 55145699 ventil pisoárový časový stlačný kus 6,000 1 700,00 10 200,00

81 M 64251328.R02 odsávacízařízení- sifon kus 6,000 822,99 4 937,94
62 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 12,000 131,00 1 572,00

63 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá se
: sloupem soubor 13,000 1 300,00 16 900,00:

64 : M 64211005 umývátko 50x35 cm bílé vč.šroubů kus 13,000 1 600,00; 20 800,00 :

65 M GBT.M37100000 polosloup k umývátku kus 13,000 1 235,24 16 058,12

74 K 725239101 Montáž bidetů bez výtokových armatur ostatní typ kus 1,000 1 340,00 1 340,00
75 M 64240414 bidet keramický závěsný s otvorem pro baterii bílý i kus i 1,000 3 780,00 3 780,00

69 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou
olastovou mřížkou 500 mm soubor: 1,000 6 250,00 6 250,00

83 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 28,000 256,57 7 183,96

84 K 725813111.R01 Ventil rohový s připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 8,000 256,57 2 052,56

67 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 12,000 78,40 940,80

70 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2 kus ? 4,000. 206,00 824,00
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PČ Typ Kéd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 722131914 Potrubí pozinkované závitové vsazeni odbočky do potrubí DN
32 soubor 3,000 1 134,75 3 404,25

36 K 722131934 Potrubí pozinkované závitové propojeni potrubí DN 32 kus 3,000 577,48 1 732,44

37 K 722174001 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D16 x 
2.2 mm

m 125,000 313,49: 39 186,25

38 K : 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x
2.8 mm

m 66.000 313,04 20 660,64

39 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x
3.5 mm m 48,000 384,13 18 438,24

40 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x m 24,000 425,44 10 210,56
, . ... . ____ __ .4.4 mm

89 K 722173414 Uložení potrubí DN 15 - stěna m 115,000 112,00 12 880,00

90 K 722173415 Uložení potrubí DN 20 - stěna m 66,000 124,00 8 184,00
91 K 722173420 Uložení potrubí DN 15 - žlab m 20,000 112,00 2 240,00:
92 K 722173421 Uložení potrubí DN 20 - žlab m 12,000 124,00 1 488,00
93 K 722173422 Uložení potrubí DN 25 - žlab m 10,000 139,18 1 391,80
94 K 722173423 Uloženi potrubí DN 30 - žlab m 24,000 150,18 3 604,32

15 K 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm m 125,000 66,80 8 350,00

16 K 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními m 96,000 82,20 7 891,20trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm

17 K 722181242 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm m 42,000 108,00 4 536,00

41 K 722190401 Vyvedení a upevněni výpustku do DN 25 kus 52,000 196,00 10 192,00
42 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 50,000 168,00 8 400,00
43 K 722220862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 kus 10,000 26,00 260,00
44 K 722230103 Ventil přímý G 1 se dvěma závity kus 2,000 614,00 1 228,00
45 M /V VO. U/-JLHAJ ÍO. KU 

i 4 ventil kemper kus 2,000 2 500,00 5 000,00

46 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 8,000 79,00 632,00

47 M 55124389 kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN
10T 110°C 1/2" kus 6,000 246,00 1 476,00:

95 M 551119906 ; sroubení DN 20 kus 4,000 150,00 600,00 i
96 M 551119911 l sroubeni DN 32 kus 32,000 190,00 6 080,00 ‘
97 M 551119908 sroubení DN 25 kus 4,000 183,00 732,00
48 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 4,000 98,40 393,60
49 K 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 kus 8.000 108,00 864,00
50 K 722239104 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4 kus 8,000 127,00 016,00
99 K 722239199. R01 Požární průchodky potrubí Promastop UniCollar krab 2,000 6 060,00 12 120,00

51 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 263,000 45,80 12 045,40

52 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 263,000 41,40 10 888,20
98 K 722290234. R01 ; Odběr vzorků vody po dezinfekci vč.kontroly kpl 2,000 500,00 1 000,00

53 K 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 
12m % 2 232,745 1,07 2 389,04

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 194 671,18
54 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 5,000 198,00: 990,00:

55 K 725119101 Montáž splachovače nádržkového plastového kus 5,000 1 380,00 6 900,00.vvsokoooloženého
100 M 64232051 WC kombi + sedátko kus 5,000 4 090,00 20 450,00
57 K 725119125 Montáž klozetových mis závěsných na nosné stěny kus 3,000 1 870,00 5 610,00
58 M Ll-IU.I-íií^UUiUWUU 

nm Klozet závěsný kus 3,000 2 481,79 7 445,37

59 M 55166827 sedátko záchodové plastové bílé kus 3,000 263,00 , 789,00
60 K 725129101 Montáž pisoáru keramického kus i 6,000 569,00: 3 414,00
101 M 64250913 urínál keramický s odsáváním přívod svislý vnější kus : 6,000 3 460,00 20 760,00
80 M 64251328.R01 dělící příčka keramickka k pisoáru kus i 4,000 1 522,99 6 091,96
102 M 55145699 ventil pisoárový časový stlačný kus 6,000 1 700,00 10 200,00
81 M 64251328.R02 odsávací zařízení- sifon kus 6,000 822,99 4 937,94
62 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 12,000 131,00 1 572,00

63 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá se 
: sloupem soubor 13,000 1 300,00 16 900,00:

64 : M 64211005 umývátko 50x35 cm bílé vč.šroubů kus 13,000 1 600,00; 20 800,00 :

65 M GBT.M37100000 polosloup k umývátku kus 13,000 1 235,24 16 058,12

74 K 725239101 Montáž bidetů bez výtokových armatur ostatní typ kus 1,000 1 340,00 1 340,00
75 M 64240414 bidet keramický závěsný s otvorem pro baterii bílý i kus i 1,000 3 780,00 3 780,00

69 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou 
olastovou mřížkou 500 mm soubor: 1,000 6 250,00 6 250,00

83 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 28,000 256,57 7 183,96

84 K 725813111.R01 Ventil rohový s připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 8,000 256,57 2 052,56

67 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 12,000 78,40 940,80
70 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2 kus ■ 4,000. 206,00 824,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

71 M 55143181 baterie dřezová kus 4,000 1 430,00 5 720,00
68 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 13,000 153,00 1 989,00

66 M 55144048 baterie umyvadlová stojánková u kus 13,000 1 217,00 15 821,00

72 K 725829142 Montáž baterie bidetové stojánkové soupravy klasické ostatní kus 1,000 103,00 103,00tvo

73 M RAF.RI1040 i baterie bidetová kus 1,ooo\ 1 466,52 1 466,52

85 K 725861101 iZápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 13,000 298,00 3 874,00
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v103 K 998725201 ido 6 m % 1 942,632 0,21 407,95

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 24 946,76
726111011 Instalační předstěna - bidet s nastavitelnou hl do 160 mm do

76 K soubor 1,000 4 960,00 4 960,00masivní
zděné kce

77 K 726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm soubor 3,000 6 320,00 18 960,00závěsný do masivní zděné kce vč. tlačítka
78 K 726191001 Zvukoízolační souprava pro klozet a bidet soubor 4,000 243,00 972,00

998726212 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech79 K 248,920 0,22 54,76v
do 12 m %
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SOUPIS PRACÍ

312 - SPŠ Kraslice. Pod Nádražím
Objekt:

20210827004-VZT
Místo: Datum: 02.09.2021

Zadavatel: Město Kraslice Projektant.
Zhotovitel: MIDARE.FL s.r..o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem bez DPH 57 740,00

D PSV Práce a dodávky PSV 57 740,00
D 751 Vzduchotechnika 57 740,00
K 751111011.R01 Montáž zařízení kpl I.OUÚ i5 ŮOO.DO i o 000,00

2 M 42981010.01 Ventilátor diagonální odtahovýmixvent TD 800/200 kus 1,000 6 661,00 6 661,00
3 M 42981010.02 Ventilátor diagonální odtahovýmixvent TD 500/160 kus 2,000 4 252,00 8 504,00

4 M 42981010.03 Tlumič hluku do kruhového potrubí MTS 200/1000 kus 1,000 1 656,00 1 656,00

5 M 42981010.04 Tlumič hluku do kruhového potrubíMTS 160/1000 kus 2,000 1 353,00 2 706,00'

6 M 42981010.05 plastový talířový ventil IT 200 kus 3,000 429,00 1 287,00

7 M 42981010.06 plastový talířový ventil IT 150 kus 3,000 284,00 852,00

8 M 42981010.07 plastový talířový ventil IT 100 kus 4,000 240,00 960,00

9 M 42981010.08 potoohebná hadice hliníková semiflex pr.200 mm m 1,000 ; 195,00 195,00

10 M 42981010.09 poloohebná hadice hliníková semiflex pr. 160 mm m 1,000 i 134,00 134,00

11 M 42981010.10 potoohebná hadice hliníková semiflex pr.100mm m 3,000 83,00 249,00

12 M 42981010.11 výfuková hlavice zpětná VHS 200 kus 1,000 1 303,00 1 303,00

13 M 42981010.12 zpětná klapka RSK 160 kus 1,000 305,00 305,00 I

14 M 42981010.13 zpětná klapka RSK 200 kus 1,000 361,00 361,00 í

15 M 42981010.14 potrubí Spiro ocelový pozinkový plech vč. tvarovek m 30,000 450,00 13 500,00

16 M spojovací materiál- šrouby, matice, podložky, Č-iišty, závěsy,42981010.15 soubor 1,000 2 000,00 2 000,00závitové
tvče. hmoždinkv. oáskv. těsnící materiál

17 K Zaregulováni, provozní zkoušky, spuštění zařízení- 5 % z751111011.R02 montáže kpl 1,000 750,00 750,00

18 K 751111011.R03 Doprava- 3,2% z dodávky kpl 1,000 1 317,00 1 317,00
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SOUPIS PRACÍ

312 SPŠ Kraslice ? u ' ?

Objekt:
20210828005 - Elektroinstalace

Místo: Datum. 02.09.2021

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
Zhotovitel: MIDARE.FL s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem bez DPH 88 810,50

D HSV Práce a dodávky HSV 10 105,50
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 105,50

16 K 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do | k||e.,u.w
m2 ni ao. i.í?U mm ............ 39,000 169,00 6 591,00

15 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm m 55,000 63,90 3 514,50

D PSV Práce a dodávky PSV 78 705,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 78 705,00

1 K 741112001.R01 Montáž- krabice přístorjová KP 67/3 kus 14,000 72,00 1 008,00:
3 K 741112001.R02 Montáž- krabice svorkovnicová KU 68- 1903 kus 25,000 82,00 2 050,00

4 K 741112001.R03 Montáž- kabel CYKY 3x1.5 m 90,000 30,00 2 700,00

5 K 741112001 .R04 Montáž- kabel CYKY 3x2,5 m 45,000 30,00 1 350,00

6 K 741112001 .R05 Montáž- spínač jednopól.řazení 1x1/0 kus 13,000 120,00 1 560,00

7 K 741112001 .R06 .Montáž- zásuvka jednonás. řazení 2P+PE kus 1,000 120,00 120,00

8 K 741112001 .R07 Montáž- doběhové relé DT 3 kus 3,000 250,00 750,00

9 K 741112001.R08 Montáž- zářivkové svítidlo stropní 2x36W s krytem kus 6,000 186,00 1 116,00

10 K 741112001.R09 Montáž- zářivkové svítidlo do podhledu 2x36W kus 8,000 223,00: 1 784,00

11 K 741112001.R10 Montáž- osoušeč rukou HTE 5- připojení kus 4,000 450,00 1 800,00

12 K 741112001.R11 Montáž- osoušeč rukou HTE 5- upevnění kus 4,000, 300,00 1 200,00

17 M ? 345spC. 1 krabice přístrojová KP 67/3 kus 14,000 6,00 84,00
18 M . 345spc. 2 krabice odbočná KU 68-1903 vč.svorkov. kus 25,000 41,00 1 025,00;
19 M ; 345spc. 3 doběhové relé DT 3- elektrodesing kus 3,000 668,00 2 004,00
20 M 345spc. 4 zásuvka jednonásobná řaz. 2P+PE tango bílé kus 1,000 126,00 126,00

21 M 345SpC. 5 ovladač zapínaci řazeni 1/0 Tango bílé kus 4,000 154,00 \ 616,00

22 M 345spc. 6 spínačjednopól- řazení 1 Tango bílé kus 9,000 ? 150,00 1 350,00

23 M 345spc. 7 kabel CYKY 3 Jx2,5 m 45,000 26,00 1 170,00

24 M 345spc.8 kabel CYKY3 Jx1,5 60,000 16.00 960,00

25 M 345spc.9 ?kabel CYKY3 0x1,5 m 30,000 15,00 450,00

26 M 345spc.1O kompakt,zář. Dulux D/E 26W/830 kus 14,000 65,00 910,00

27 M 345spC. 11 trubice Osram 36W/31-830 kus 12,000 68,00' 816,00

28 M 345spC.12 svítidlo zářivkové do podhledu s krycím sklem Bandog 2-EP kus 6,000 ?
1 275,00 '? 7 650,002x26W.IP 20=280 mm

29 M 345spc. 13 svítidlo zářivkové do podhledu s krycím sklem Bandog 2-EP
1x26W. IP 20=280 mm kus 2,000 ' 1 062,00 2 124,00;

30 M 345spc.14 svítidlo stropní zářivkově FOX-EP 2x36W, IP 20 kus 6,000 927,00 5 562,00'

31 M 345spc. 15 osoušeč rukou s litin.krytem, byli HTE 5, 1,8 kW, 230V, IP 20 kus 4,000 6 555,00 26 220,00

13 K 741112001.R12 Výchozí revize el.zařízení, dokumentace hod 16,000 500,00; 8 000,00
14 K 741112001.R13 Demontáž stávající elektroinstalace hod 12,000 350,00: 4 200,00
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