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Smlouva o dílo
na zhotovení „Územní studie veřejných prostranství v obci Bratronice"

uzavřená podle ustanoveni § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

1. objednatel:
Se sídlem:
Zastoupené:
IČ:
DIČ:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech smluvních; 
Zástupce ve věcech technických: 

(dále jen „Objednatel")

Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
primátorem Statutárního města Kladno
00234516
CZ0Q234516
dyubpcm

Komerční banka, a.s.
Mgr. Milan Volf, primátor 
Ing. arch. František Múller

2. zhotovitel: PRO-PLANS s.r.o.
se sídlem: Nerudova 36, 370 04 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicích, oddíl C 
vložka 25326
zastoupeným:
IČ:
Dič 
ID DS:

Ing.arch. Filipem Dubským 
054 73 012 
nejsme plátci DPH

Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ing.arch. Filip Dubský 
Ing. Lenka Šímová
FIO

(dále jen „Zhotovitel")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto smlouvu o dílo {dále jen „Smlouva")

I.
Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel je autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, zapsaným v seznamu autorizovaných 
architektů vedeném Českou komorou architektů pod číslem autorizace 3588.

2. Účelem spolupráce Objednatele a Zhotovitele je vypracování územní studie a poskytnutí 
součinnosti při jejím pořízení a schválení.

3. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních 
předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí



3.1 Dokumentací veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s článkem II. této Smlouvy 
předmětem závazku Zhotovitele vůči Objednateli;

3.2 Celkovou cenou cena za provedení díla uvedená v článku IV. odst. 1 této Smlouvy;
3.3 Podklady dokumenty, které má v souladu s článkem V. předat Objednatel Zhotoviteli 

za účelem využití při zpracování Dokumentace; zejména mapové podklady či předešlé 
zpracované studie či dokumentace, mají-li být při zpracování díla užity;

3.4 Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně 
závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti;

3.5 Čistopisem konečné znění územní studie.

II.
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele v souladu s jeho požadavky zpracovat Dokumentaci 
a provést další úkony popsané v tomto článku této Smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit 
Zhotoviteli Celkovou cenu dle článku IV. této Smlouvy.

2. Předmětem Smlouvy o dílo je zpracování územní studie v souladu s ustanovením §25 a 30 
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v e znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a dalšími 
platnými obecně závaznými předpisy.

3. Územní studie bude zpracována v rozsahu a v obsahu dle zadání územní studie zpracované 
Objednatelem, dle požadavků dotčených orgánů a dle pokynů Objednatele vyplývajících z 
projednání územní studie. Zadání územní studie tvoří příloha č. 1 této Smlouvy (dále jen 
„Zadání").

4. Rozsah dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, 
je následující:
4.1 Fáze první: Doplňující průzkumy a rozbory v rozsahu potřebném pro zpracování

návrhu ÚSVP
4.2 Fáze druhá: Návrh územní studie v souladu se Zadáním a splatnými právními

předpisy, včetně konzultací rozpracovaného návrhu s Objednatelem, 
dotčenými orgány (obcí, odborem životního prostředí, odborem dopravy 
MMK, Flasičským záchranným sborem, s vlastníky pozemků a správci 
sítí), příp. s veřejností a s komisí pro územní plán. Prezentace konceptů 
řešení veřejných prostorů širší veřejnosti formou řízené diskuze nad 
návrhem a brainstorming, přičemž závěry a podněty z této veřejné 
diskuze budou řádně zdokumentovány a zařazeny do návrhu řešení po 
konzultaci s představiteli obce

4.3 Fáze třetí: Čistopis územní studie zohledňující závěry konzultací

5. V rámci jednotlivých fází dle odstavce 4 tohoto článku je předmětem závazku Zhotovitele též 
součinnost při úkonech souvisejících s pořízením územní studie popsané v Příloze č. 1 této 
Smlouvy.

6. Přesný rozsah úkonů, které jsou součástí jednotlivých fází, je popsán v Příloze č. 1 k této 
Smlouvě.

7. Čistopis územní studie zpracované dle této Smlouvy bude vyhotoven ve vytištěné formě 
ve 3 vyhotoveních (A4/A3) a v digitální podobě 1 x na CD/DVD. Digitální podoba bude v 
požadovaném datovém formátu:
• Textová část:

Textová část bude odevzdána ve formátu DOC, XLS nebo RTF či novějším a v PDF.
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• Grafická část
Výsledná grafická data je možné odevzdat v těchto formátech:

1) formátu ESRI - v souborové geodatabázi (FGDB), popř. shapefile (SHP) nebo
2) v CAD (DGN 7 a vyšší, DWG).

Ve formátu ESRI budou výsledná grafická data budou odevzdána ve formátu ESRI FGDB 
(SHP) v souřadnicovém systému S JTSK (S-JTSKJ<rovak_East_North) a v projektech 
ArcGIS 9.x a vyšší (MXD). Výsledné projekty MXD včetně tiskových sestav (layout) budou 
odpovídat tištěným výstupům a budou nastaveny na výstupní data relativními cestami.
Ve formátu CAD budou výsledná grafická data odevzdána ve formátu CAD (DGN, DWG) v 
souřadnicovém systému S JTSK (S-JTSK_Krovak_East_North) a v tiskové sestavě 
odpovídající tištěným výstupům. Atributová část bude zajištěná již v prostředí CAD tak, aby při 
následné konverzi těchto dat do ESRI byly jednotlivé atributy zachovány.
U grafických dat zpracovaných a odevzdaných ve formátech ESRI nebo CAD bude dodržena 
topologická čistota dat, tzn. navržené plochy (linie) v rámci jedné vrstvy nesmí obsahovat 
duplicity, přetahy a nedotahy viz základní pravidla topologie
Grafická data budou zpracována v podrobnosti měřítek dle Zadání Územní studie, které je 
přílohou č. 1 této Smlouvy, případně dle jiných požadavků sjednaných na pracovních 
jednáních.
Pro každý tematický výkres bude vytvořen příslušný tiskový rastrový výstup (24-bittruecolor, 
min. 300DPI) *.TIF. Rastrový výstup bude georeferencován v S-JTSK_Krovak_East_North 
(součástí dat budou i TFW soubory).
Pro každý tematický výkres bude vytvořen i příslušný PDF soubor. Výkresová část bude 
zpracována nad podkladem katastrální mapy.
Další podrobnosti digitálního zpracování budou dohodnuty při pracovních jednáních.

Návrh územní studie a návrh územní studie se zapracovanými pokyny Objednatele dle čl. II. 
odst. 4 bodu 4.1 a II.4.2 této Smlouvy postačí odevzdat v elektronické formě.

III.
Doba a místo předání plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých fází:
1.1 Fáze první: Návrh územní studie

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli návrh územní studie nejpozději do20 týdnů od 
okamžiku předání Podkladů.

1.2 Fáze druhá: Úprava návrhu studie na základě pokynů Objednatele podle výsledků 
projednání s dotčenými orgány, příp. projednání s veřejností.
Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli upravenou územní studii do4 týdnů od předání 
pokynů Objednatele k úpravě návrhu územní studie.

1.3 Fáze třetí: čistopis územní studie
Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli čistopis územní studie do 3 týdnů od schválení 
upraveného návrhu územní studie Objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen jednotlivé části plnění předat Objednateli na adrese jeho sídla uvedené v 
záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto 
článku a Objednatel je povinen danou část plnění od Zhotovitele převzít. Připadne-li poslední 
den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

3. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto články se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel 
objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednatel neposkytoval 
potřebnou součinnost, nebo z důvodu vyšší moci.
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4. Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech 
stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může Dokumentaci nebo její 
dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

IV.
Cena a platební podmínky

1. Cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy 
je stanovena v celkové výši 135.000,- Kč (slovy stotřicetpět tisíc korun českých) bez DPH 
a 135.000,- Kč (slovy stotřicetpět tisíc korun českých) s DPH.

Celková cena bez DPH 135.000,- Kč
DPH Nejsme plátci DPH Kč
Celková cena s DPH 135.000,- Kč

2. Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Celková 
cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré 
náklady spojené s realizací díla.

3. V Celkové ceně je zahrnuta účast Zhotovitele na případných společných jednáních 
a veřejných projednáních a po dohodě s Objednatelem účast na jednáních s představiteli 
města, v komisi pro územní plán a s veřejností.

4. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního 
vztahu dle této Smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové 
ceny díla dle této Smlouvy.

5. Pokud se Zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této Smlouvy, platí, že odměna v sobě již 
DPH zahrnovala. Zhotovitel je tedy povinen příslušnou část nabídkové ceny odvést jako DPH 
a nemá vůči Objednateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec odměny.

6. Vícenáklady mohou nastat jen na základě požadavku Objednatele.
7. Cena díla bude zaplacena Objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu - faktury 

dle členění v odstavci 1 tohoto článku.
8. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí čistopisu díla stvrzený 

oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí 
předmětu plnění díla Objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení Objednatele 
na dokladu o předání a převzetí díla.

9. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě názvu zakázky (čísla Smlouvy), názvu a 
registračního čísla projektu a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury 
Objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti 
zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

10. Úhrada ceny díla je provedena v korunách českých (Kč) bezhotovostní formou - převodem na 
bankovní účet Zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek 
je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele.

11. Pro úhradu sankcí dle článku IX. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro 
zaplacení faktury.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran
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1. Zhotovitel je povinen za podmínek daných touto Smlouvou, na vlastní náklad a odpovědnost 
provést pro Objednatele územní studii tak, jak je charakterizováno touto Smlouvou

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění územní studie postupovat samostatně a s odbornou péčí 
dle této Smlouvy tak, aby byl zcela naplněn účel této Smlouvy, přičemž je vázán pokyny 
Objednatele.

3. Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovních dnů od podpisu této Smlouvy veškeré 
výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a předá vstupní 
údaje a Podklady, kterými disponuje, a Zhotovitel písemně potvrdí Objednateli, že byl 
seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření dokumentace.

4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotoviteli 
požadované informace a Podklady k řádnému a včasnému provedení Dokumentace. 
Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti Zhotoviteli bezodkladně, nejpozději 
do pěti pracovních dnů.

5. Objednatel se zavazuje na vlastní náklad zajistit a předat Zhotoviteli následující Podklady:
a) aktuální katastrální mapu (jejímž obsahem bude hranice parcel, hranice budov, vnitřní 

kresba a definiční body)
b) aktuální úplnou aktualizaci územně analytických podkladů
c) Územní plán

6. Na základě žádosti Zhotovitele v návaznosti na zpracování územní studie je možné poskytnou 
další podklady, které nejsou touto Smlouvou specifikovány a jsou potřebné ke zhotovené 
územní studie. V tomto případě je Objednatel povinen Zhotoviteli poskytnout požadovanou 
součinnost.

7. Zhotovitel je povinen podklady předané mu Objednatelem využít výhradně ke zhotovení 
územní studie dle této Smlouvy a zavazuje se nejpozději současně s předáním díla vrátit 
Objednatelem poskytnuté podklady zpět objednateli. Zhotovitel není oprávněn pořizovat kopie 
Objednatelem mu předaných podkladů vyjma případů, kdy tyto kopie budou zapracovány do 
prováděného díla. Pokud je třeba pro zpracování díla poskytnout některé podklady 
subdodavateli, zodpovídá Zhotovitel za splnění všech ustanovení této Smlouvy vztahujících 
se k poskytnutým podkladům i subdodavatelem. V ostatních případech není Zhotovitel 
oprávněn předat data třetímu subjektu.

8. Objednatel je povinen Zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se předmětu díla, 
které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle.

9. Zhotovitel Objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných 
výkresů vztahujících se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci. Objednatel má právo 
předložené výsledky připomínkovat. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k Zhotovitelem 
předloženým materiálům nejpozději do 2 týdnů od jejich předložení.

10. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny Objednatelem uplatněné připomínky a návrhy 
v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými 
technickými normami, nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy.

11. Zhotovitel je povinen účastnit se případného veřejného projednání, jednání s představiteli 
města, jednání v komisi pro územní plán, jednání s dotčenými orgány a jednání s veřejností 
(dle zadání) pokud je to vyžadováno Objednatelem. Objednatel se zavazuje sdělit Zhotoviteli 
termín výše uvedených projednání nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem konání těchto 
projednání.

12. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou 
smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti.

13. Zhotovitel je dále povinen vyhovět Objednateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním 
dodatek k této Smlouvě na vypracování dokumentace změn, případné dalších výkonů 
Zhotovitele, za předpokladu dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku a odměně 
za tyto dodatečné činnosti.
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14. Objednatel se zavazuje za řádně dokončenou a převzatou územní studii zaplatit Zhotoviteli 
sjednanou cenu.

VI.
Poskytnutí podkladů

1. Za podklady se pro účely této Smlouvy považuji veškeré textové, tabulkové, mapové 
(alfanumerické, grafické) a jiné podobné soubory informací v listinné či digitální podobě (dále 
jen ,,data“) poskytované Objednatelem k účelu zhotovení územní studie.

2. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Zhotoviteli veškerá potřebná data.
3. Data včetně dat z nich odvozených budou použita vždy a jen výhradně k účelu zhotovení 

územní studie. O předání těchto dat bude sepsán předávací protokol.
4. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne třetím osobám podklady pro zpracování územní studie 

a je povinen zamezit užití poskytnutých podkladů třetím subjektem. Pokud je třeba pro 
zpracování územní studie poskytnout některé podklady subdodavateli, zodpovídá Zhotovitel 
za splnění všech ustanovení této Smlouvy vztahujících se k poskytnutým podkladům 
i subdodavatelem. V ostatních případech není Zhotovitel oprávněn předat data třetímu 
subjektu.

5. Každý tištěný výstup, ve kterém budou použita data Objednatele, bude opatřen ochrannou 
doložkou (pro účely identifikace autorství) příslušnou pro předanou datovou sadu.

VII.
Předání a převzetí územní studie

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, že práce na díle byly ukončeny, a 
poskytnout kompletní územní studii s náležitostmi dle této Smlouvy Objednateli nejpozději 
v posledním dni termínu stanoveného v čl. Ill odst. 1.

2. V průběhu předání bude Objednatel pořizovat protokol o předání a převzetí s identifikací vad a 
nedodělků územní studie, pokud budou shledány. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli 
protokol o předání a převzetí s identifikací vad a nedodělků díla nejpozději do 10 kalendářních 
dnů ode dne poskytnutí dokončené územní studie Objednateli. Vady a nedodělky zjištěné 
v průběhu předání a převzetí je Zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 15 kalendářních dnů od 
zaslání protokolu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3. Závazek Zhotovitele provést územní studii je splněn úplným a řádným dokončením územní 
studie a jejím předáním Objednateli. Územní studie se pokládá za řádně dokončenou, 
nevykazuje-li žádná její část vady či nedodělky. Objednatel není povinen územní studii 
převzít, vykazuje-li územní studie vady či nedodělky.

4. V případě, že Objednatel odmítne územní studii převzít, uvede v předávacím protokolu 
důvody, pro které odmítl územní studii převzít.

Vlil.

Odpovědnost za vady
1. Zhotovitel odpovídá za to, že územní studie má v době předání a převzetí Objednatelem 

vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami 
vztahujícími se na provádění územní studie dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále 
Zhotovitel odpovídá za to, že předané a převzaté dílo je kompletní, splňuje určenou funkci a 
odpovídá požadavkům sjednaným v této Smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má územní studie v době jejího předání Objednateli. 
Za vady vzniklé později odpovídá pouze tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady územní studie, které byly způsobeny pokyny danými mu 
Objednatelem, za podmínky, že Objednatel byl Zhotovitelem na jejich nevhodnost písemně 
upozorněn, a Objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.
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4. Objednatel je povinen předanou územní studii prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve 
po jejím převzetí.

5. Objednatel je povinen vady územní studie u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného 
odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Objednatele z titulu skrytých vad, které měla 
územní studie v době jejího předání Objednateli, zanikají, nebyla-li Objednatelem uplatněna 
ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 24 měsíců od předání Čistopisu.

6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Objednatel podle charakteru 
a závažnosti vady právo požadovat:
a) bezplatné odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné, do dohodnutého termínu od 

projednání reklamace;
b) požadovat nové provedení díla pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící realizaci, 

nebo neodpovídá zadání;
c) přiměřenou slevu z ceny díla pokud nedojde k opravě v přiměřené době;
d) Objednatel může vadu odstranit na své náklady a Zhotovitel je povinen uhradit tyto 

náklady po předložení vyúčtování.
7. Objednatel je povinen Zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku 

ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas 
Zhotovitele.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu 
a ušlý zisk.

IX.
Sankce

1. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny plnění jednotlivých fází, jak jsou stanoveny v článku III. této 
Smlouvy, a nebyl na ni vystaven doklad o předání a převzetí zaplatí Objednateli na jeho 
písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout sjednanou součinnost Objednateli 
formou neúčasti na projednáních územní studie je povinen uhradit Objednateli jednorázovou 
pokutu ve výši 10 % z Celkové ceny díla bez DPH.

3. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení po termínu 
splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky a Objednatel se zavazuje tento úrok z 
prodlení zaplatit.

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může na základě své vůle od 
vymáhání této sankce upustit.

X.
Odstoupení od Smlouvy

1. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od Smlouvy 
nebo výpovědí.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se 
pro účely této Smlouvy považuje zejména:
a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, po dobu delší než 10 kalendářních dní,
b) prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části územní studie po dobu delší než 10 

kalendářních dní,
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c) prodlení Objednatele s úhradou fakturované ceny díla po dobu delší než 60 dnů,
d) ocitne-li se Zhotovitel v úpadku a je-li na něj podán insolvenční návrh podle zákona č. 

182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, 

na jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci 
díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.

4. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě neobdržení rozhodnutí o poskytnutí 
dotace.

5. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně.

XI.
Licenční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zadavateli poskytnout dle zákona č.121/2000 Sb., o autorském právu, 
v platném znění, Objednateli nevýhradní, časově neomezenou licenci k předmětu plnění, a to 
ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu.

2. Objednatel je oprávněn bez omezení udělit sublicenci třetí osobě. Zhotovitel přijetím Smlouvy 
uděluje Objednateli souhlas a z něj vyplývající oprávnění Autorské materiály anebo jejich části 
jakkoliv upravit, měnit název, spojit s dílem jiným, případně zařadit do díla souborného. 
Licence je poskytnuta zadavateli bezúplatně.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, v platném znění.

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, 
platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Smlouvy tím není dotčena. Smluvní 
strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby 
účelu Smlouvy bylo dosaženo.

3. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků.

4. Písemnosti budou doručovány doporučeně písemně prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb, elektronicky emailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo 
prostřednictvím datové zprávy. Písemnost zaslaná prostřednictvím poštovních služeb se 
považuje za doručenou dnem jejího převzetí, dnem odmítnutí převzetí nebo 10. (desátým) 
dnem od data odeslání, nebyla-li zásilka vyzvednuta. Email je doručen dnem přečteni, což 
adresát odesílateli potvrdí (nepostačuje automatická odpověď s informací o přečtení), nebo v 
ostatních případech 10. (desátým) dnem ode dne odeslání emailu. Datová zpráva je doručena 
dnem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba (v případě datové schránky 
orgánu veřejné moci dnem dodání do datové schránky), nebo v ostatních případech 10. 
(desátým) dnem ode dne odeslání datové zprávy. Doručování všemi způsoby se děje na 
příslušné kontaktní údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy. Písemnost může být doručena též 
osobně, přičemž adresát je povinen přijetí písemnosti potvrdit. Osobně se Objednateli 
doručuje prostřednictvím podatelny Magistrátu města Kladno. Zhotoviteli se osobně doručuje 
Na sídlo firmy, adresa: Nerudova 36, 370 04 České Budějovice.

5. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Statutární město Kladno (Objednatel), jako 
orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se kjeho působnosti 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
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předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích 
příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o 
jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě 
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných 
písemnostech),

b) Veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají 
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím 
a zveřejněním.

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 
dvě vyhotovení.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 
účinnost smlouvy je odložena na okamžik, kdy objednatel obdrží rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. O skutečnosti vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace Objednatel bezprostředně 
uvědomí Zhotovitele. Objednatel je pak následně povinen pin it předmět této Smlouvy die 
termínů sjednaných touto Smlouvou.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Každá faktura musí být označena 
číslem projektu.

9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

10. Zhotovitel je povinen veškeré výstupy opatřit vizuální identitou dle pravidel IROP {logo MMR a 
IROP).

XIII.
Podpisy smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly a že uzavření Smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné 
vůie. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy oprávněni zástupci smluvních stran.

V Č. Budějovicích, dne 27.3.2017

Za PRO-PLÁNS s.r.o. 
Ing.arch.Filip Dubský

V Kladně dne 3 1. 03, 2017

Stránka 9 z 10



Přílohy:
Příloha č. 1 - Zadání územní studie veřejných prostranství (ÚSVP) v obci Bratronice
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Zadání územní studie ÚSVP - Bratronice 1

ZADÁNÍ

územní studie veřejných prostranství (ÚSVP) v obci Bratronice

(podle § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, a metodického návodu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro pořízení a zpracování USVP)

|S
Obsah zadání územní studie:

1) Cíl a účel pořízení územní studie
2) Vymezení řešeného území
3) Požadavky na řešení ÚSVP
4) Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie
5) Podklady pro zpracování územní studie
6) Požadavky na postup zpracování územní studie 
Příloha - vymezení řešeného území

Pořizovatel: Magistrát města Kladna, oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města 
Zpracoval: Ing. arch. František Muller, vedoucí oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města 
frantisek.muller@mestokladno.cz (na základě podkladů od obce Bratronice)

Datum: Srpen 2016

H
 EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
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1) Cíl a účel pořízení územní studie
Předmětem ÚS je zejména prostorový a dopravní návrh řešení a parková obnova veřejných prostranství obce. 
Požadavek na zpracování podrobnějšího podkladu v obci vychází zejména z pořizovaného ÚP, který obec 
v současné době pořizuje. Vymezení veřejných prostranství, veřejné zeleně a vymezení místních komunikací, 
popřípadě silnic v pořizovaném ÚP, potvrzuje potřebu řešit poměrně rozsáhlá veřejná prostranství. V ÚP se 
jedná o plochy veřejného prostranství: VP - plochy veřejného prostoru, VZ - plochy veřejné zeleně a vybrané 
komunikace ozn. MK - místní komunikace, popř. PMK - Propojovací místní komunikace vč. silnic uvnitř 
zastavěného území a zastavitelných ploch nebo účelové komunikace.
Cílem zpracování územní studie veřejných prostranství (dále ÚSVP) je také odborná participace specialistů, 
zejména dopravního specialisty, specialisty na vodní hospodaření s dešťovými vodami a specialisty na zeleň. 
Hlavním cílem je koncepční řešení veřejného prostoru, koordinace průjezdné a obslužné dopravy; např.. návrh 
chodníků pro bezpečnou cestu chodců, stezek pro cyklisty, parkování vozidel (a to jak krátkodobé parkování u 
služeb, tak odstavování vozidel nákladní dopravy), návrh zastávek autobusu, nový koncepční návrh zeleně a 
návrh funkčního členění ploch (návrh využití volných prostorů) a návrh vodního prvku v centrálním veřejném 
prostoru Bratronic. Veřejných prostranství, která jsou určená pro řešení je celkem 7.
Část veřejného prostranství je součástí CHKO Křivoklátsko, kde se mj. chrání charakter venkovských staveb. 
Stávající systém veřejných prostranství slouží celé obci. VP jsou dostatečně velká i pro výhledový rozvoj 
bydlení a turistiky. Sytém VP je tvořen rozlehlou návsí a řadou malých prostranství vytvořených přirozeně na 
křížení místních komunikací a cest.
V souladu s §25 a §30 stavebního zákona bude územní studie, po schválení pořizovatelem a vložení dat do 
evidence územně plánovací činnosti, sloužit jako podklad pro rozhodování v území.

2) Vymezení řešeného území
Řešeným územím jsou všechna vymezená veřejná prostranství v návrhu územního plánu, náleží do 
vymezených ploch i plochy s komunikacemi a veřejnou zelení.
Viz grafické přílohy.

3) Požadavky na řešení ÚSVP
a) stanovení podrobnosti s ohledem na účel ÚSVP:
Územní studie bude řešena v měřítku 1:500 popřípadě vybrané části řešeného území v měřítku 1:200.

b) požadavky na základní koncepci řešeného území:
Studie navrhne veřejná prostranství s ohledem na charakter plochy v Obci. Problémy k řešení budou doplněny 
na základě analýzy stavu každého jednotlivého prostranství, majetkoprávních vztahů a rozboru.

c) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:
• Prostranství 1-3, zvětší části Zachovalý veřejný prostor, původní uliční čára, objekty ohraničující 

prostranství
• 1 - dětské hřiště stabilizované
• 1 - fasády 2 původních statků mají Zachovalé štíty lidové architektury
• 1 - ubytování na návsi-budoucí penzion pro sociální bydlení
• 1 - lípy u silnice
• 3 - výhled z prostranství
• 4 - prostranství je tvořeno původní zástavbou u křižovatky. V současnosti začíná být vnímáno jako 

malý veřejný prostor

d) požadavky na využití a prostorové uspořádání VP, konkrétní problémy k řešení:
• 1 - hospoda s nevhodnou předzahrádkou-altánem, vhodné by bylo rozšíření a jiné umístění



Zadání územní studie ÚSVP - Bratronice 3

• 1 - zastávky autobusu na návsi jsou bez přístřešku, některé zastávky bez přechodů a navazujících 
chodníků (typ zastávek obec v současnosti řeší)

• 1 - v prostoru je schválená demolice čp. 49, prostor nemá do budoucna navrženo žádné další využití
• 4-6 - v některých částech chybí původní stavební čára a jasné vymezení veřejného prostoru
• 4 - chybí chodníky navazující na zastávku autobusu, do trasy zasahuje soukromý pozemek
• 1 - zatravnění bez cest
• 2,3,6,7 - menší prostranství jsou bez stromů
• 1 - vodní prvek na návsi, původně rybník, nemá vyřešen zdroj vody
• 1 - parkoviště u OÚ je malé a nevhodně situované s výjezdem do silnice u křižovatky, u kostela a školy 

není parkování dořešeno
• 1 - malé využití ploch prostranství, zejména zatravněná část na jihu návsi
• 1 - nevhodné stromy na návsi (kultivar javoru - nevhodné pro venkovskou zástavbu)
• 1,3- svažitý terén
• 2 - prostranství vyplněno kontejnery a parkováním
• 1 parkovací plocha před obecním úřadem je velký vyasfaltovaný prostor
• 1 - nevhodná dominanta sokolovny - její štítové zdi
• 1 - chybí komponovaný veřejný prostor před OÚ (např. čekání venku, zahradní úprava, přístup)
• 1,2,6,7 - průjezdná doprava, zvyšování intenzity, bezpečné cesty a trasy pro chodce
• 1,2,6,7 - rovný úsek silnice-rychlost průjezdu, chybí vhodné formy zpomalovacích opatření

• Prostranství 1,5,6,7 se nachází vCHKO, zahradní úpravy musí odpovídat požadavkům CHKO dle 
plánu péče; navržené řešení musí být srozumitelné a detailní, zejména návrh zeleně a výsadba 
stromů

• Prověřit řešení ploch pro kontejnery ve veřejném prostoru (např. na návsi)
• Navrhnout způsob ochrany Zachovalých fasád venkovských usedlostí dokladujících historický vývoj 

Bratronic
• Zakomponovat do prostranství odpočinková místa
• Najít funkční využití pro demolici p. č. 15 (čp. 49) u bývalé vodní nádrže na návsi
• U budoucí MŠ řešit odpovídající veřejný prostor (např. zajíždění vozidel, chodníky pro bezbariérový 

přístup, parkování, přechody)

Další požadavky na obsah návrhu ÚSVP:
I. Návrh musí vycházet z charakteru sídla, jednotlivých prostranství. Bude respektovat a stabilizovat 

původní venkovskou zástavbu, která dokladuje historické stopy sídla. Stavení vytváří společnou uliční 
a stavební čáru, kterou lze považovat za hodnotu obce.

II. Návrh bude řešit všechny související funkce veřejného prostranství:
• tj. obslužnost dopravní (vč. pěší dopravy a parkování), docházky k zastávkám autobusu, 

samotný pobyt na veřejném prostranství pro všechny demografické skupiny obyvatel, hřiště 
pro nejmenší děti a reprezentační část. Součástí návrhu bude návrh na zpomalení průjezdné 
dopravy silnic na návsi a bezpečnost chodců u tras k občanskému vybavení

• rekreační činnosti na veřejných prostranstvích pro všechny demografické skupiny obyvatel 
(dle sociálních skupin např. batolata, malé děti, předškoláci, školní mládež mladší a starší, 
matky s dětmi, invalidé, senioři), a zároveň reprezentační část veřejného prostoru využitelnou 
pro cestovní ruch.

• vodohospodářskou infrastrukturu návsi
• umístění sběrných nádob na tříděný odpad

III. Součástí ÚS bude návrh využití ploch s rozdílným způsobem využití v dostatečné podrobnosti 
v souladu s ÚP.
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IV. Součástí ÚS bude návrh ochrany původních stavebních a uličních čar vč. dominant prostoru (fasád 
původních statků, průhledů a dostaveb)

V. Návrh bude rámcově ověřovat podmínky reálnosti ve vztahu k technické infrastruktuře. Podrobnost ÚS 
umožní přistoupit přímo ke zpracování dokumentace pro územní řízení.

VI. Návrh se bude kromě podrobného rozsahu řešení parteru zabývat objekty a prvky, které prostranství v 
některých místech vymezují a spoluvytvářejí.

VII. Součástí návrhu v prostoru návsi může být I návrh asanací a návrh funkčního využití dostaveb.
Vlil.Návrh bude respektovat majetkoprávní vztahy, bude řešen ve spolupráci s vlastníky, kterých se návrh 

dotýká

e) požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury
ÚSVP navrhne úpravy dopravního řešení včetně dopravy v klidu (dle bodu d). Návrh umožní rozvoj pěšího
pohybu a cyklistické dopravy.
Budou stanoveny požadavky na řešení technické infrastruktury pro další stupně projektové dokumentace pro
rozhodování v území; návrh řešení TI není předmětem ÚSVP.

f) požadavky na variantní řešení nebo etapizaci.
Požadavky na variantní prověření nejsou stanoveny.
V odůvodněných případech zpracovatel navrhne etapizaci pro návazné dokumentace.

4) Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie
Textová část bude členěna do kapitol, popisujících zejména:

• analýza stávajícího stavu, vyhodnocení podkladů, doplňujících průzkumů a rozborů, majetkoprávních 
vztahů

• širší vztahy a vazby v území (systém veřejných prostranství a zelená infrastruktura v sídle, kompoziční 
vztahy, průhledy, pohledy apod.)

• Architektonicko-urbanistické řešení, koncepce uspořádání VP včetně systému zeleně, materiálového 
řešení, vybavení parteru apod.

• podmínky pro umisťování a prostorové uspořádání staveb vymezujících VP
• řešení dopravní infrastruktury - základní prověření architektonicko-urbanistického řešení
• požadavky na řešení technické infrastruktury. Podrobné řešení vodního hospodářství, vodního prvku 

ve vazbě na architektonicko-urbanistické řešení
• Závěry a doporučení pro další stupně PD pro rozhodování v území

Grafická část územní studie bude zpracována v digitální podobě nad mapovým podkladem digitální katastrální 
mapy s datovým údajem, doplněné o výškopis řešeného území.
Grafická část bude obsahovat tyto výkresy:

• širší územní vztahy M 1:2000
• Ortofotomapa (s vymezením řešeného území) M 1:500
• Výkres problémů (na základě aktuálního stavu) M 1:500
• Hlavní výkres - prostorové uspořádání pro každé jedno prostranství M 1:200 - 500
• Výkres zeleně není-li součástí Hlavního výkresu - stejné měřítko jako hlavní výkres
• Výkres architektonicko-stavebního řešení není-li součástí Hlavního výkresu - stejné měřítko jako 

hlavní výkres
• funkční a provozní uspořádání M 1:500
• dopravní infrastruktura M 1:500
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• Výkres řešení technické infrastruktury (vodního hospodářství vodního prvku a dopravy) není-li 
součástí Hlavního výkresu; stejné měřítko jako hlavní výkres

• vzorové řezy uličními profily M 1:100
• vizualizace, skicy navrženého řešení VP

Měřítka výkresů mohou být po dohodě s pořizovatelem upravena.
Textová část a výkresy budou označeny logem MMR a IROP.
Územní studie bude pořizovatelí předána v tištěné podobě (4 paré) a elektronicky ve formátu pdf, po schválení 
územní studie budou předány pořizovatelí také zdrojové soubory grafické části ve vektorovém formátu.

5) Podklady pro zpracování územní studie

• katastrální mapa - aktuální stav (vektorový digitální podklad)
• dílčí polohopisná zaměření centrálního prostoru dostupných na obci a výškopis geografické mapy 

ČÚZK
• územní plán, textová část (návrh po veřejném projednání)

- hlavní výkres
- koordinační výkres

• údaje o území z evidence ÚAP pro ORP Kladno
• ortofotomapa
• údaje o pozemcích z veřejně přístupných zdrojů
• zaměření obce pro nové osvětlení
• Projekt rekonstrukce návesního rybníka z r. 2009
• Studie zeleně na návsi
• požadavky obce a dotčených orgánů

Geodetickým referenčním systémem bude souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
(S-JTSK).

6) Požadavky na postup zpracování územní studie
Územní studie bude zpracována v těchto postupných krocích:

• doplňující průzkumy a rozbory, v rozsahu potřebném pro zpracování návrhu ÚSVP

• návrh územní studie v souladu s tímto zadáním a s platnými právními předpisy, včetně konzultací 
rozpracovaného návrhu s pořizovatelem, obcí, odborem životního prostředí a odborem dopravy MMK, 
popřípadě Hasičským záchranným sborem a podle potřeby též s vlastníky pozemků a správci sítí

• Koncepty řešení veřejných prostorů budou náležitě prezentovány širší veřejnosti, bude provedena 
diskuze nad návrhem formou řízených diskuzí (nikoliv pouhé prezentace) a brainstorming. Závěry a 
podněty z veřejné diskuze budou řádně zdokumentovány a zařazeny do návrhu řešení po konzultaci 
s představiteli obce.

• čistopis územní studie, zohledňující závěry z konzultací
• součástí týmu zpracovatelů bude autorizovaný dopravní inženýr i autorizovaný architekt (oba se 

budou účastnit pracovních jednání; kvalifikaci prokazuje jen architekt).

Konzultace rozpracovaného návrhu budou dohodnuty v průběhu zpracování studie.
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Termín předání čistopisu územní studie bude určen smlouvou o dílo. 

Příloha č.1 - vymezení území ÚSVP
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