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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“) 

I.  

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel  

Město Český Krumlov 

IČO: 00245836  

se sídlem: náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města  
tel. č.: 380 766 111   

fax: 380 766 810  

e-mail: mail@ckrumlov.cz  

DIČ: CZ00245836 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Český Krumlov, 
č. ú.: 221241 / 0100 

(dále také jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel 

Sweco Hydroprojekt a.s. 

Se sídlem Táborská 940/31, Nusle, 140 16 Praha 4, 
IČO: 26475081 

DIČ: CZ26475081 

zastoupená: Ing. Janem Krejčíkem, Ph.D., předsedou představenstva, Ing. Vladimírem Mikule, 
místopředsedou představenstva, Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva 

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Hanák, ředitel divize 15, 
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Pikal, HIP 

tel. č.: 261 102 242 

e-mail: praha@sweco.cz 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
č. ú.: 1700041/0100 

(dále také jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo. 

II.  

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto 
smlouvou a v rozsahu dle platných právních předpisů provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo blíže specifikované v následujícím odstavci tohoto článku (dále též „dílo“) 
a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených v této smlouvě 
zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.  

2. Předmětem díla je zpracování studie obnovy a modernizace ČOV Český Krumlov (dále 
též „Studie“) podle dále specifikovaných podkladů pro provedení díla, podle pokynů 
objednatele a dle požadavků právního řádu, pokud oblast zpracování studie upravují. 
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Součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy je též účast zhotovitele na všech 
konzultacích svolaných zástupcem objednatele za účelem konzultace návrhu Studie 
zejména s provozovatelem ČOV Český Krumlov, společností ČEVAK a.s., a zapracování 
připomínek vzešlých z uvedených konzultací do Studie.  

3. Smluvní strany sjednávají, a zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že pokyny a připomínky 
k provádění díla mu bude objednatel udělovat i prostřednictvím provozovatele. 

4. Podle dohody smluvních stran je základním podkladem pro provedení díla je podklad pro 

zpracovatele cenové nabídky na zpracování studie obnovy a modernizace ČOV Český 
Krumlov (dále též jen „Zadání“), které blíže specifikuje obsah Studie a charakter jejího 
zpracování. Tento podklad je nedílnou přílohou této smlouvy jako její příloha č. 1. Dále 
může zhotovitel při zpracování předmětu smlouvy využít podklady, které byly součástí 
veřejné zakázky malého rozsahu, zejména pak Výzvy pro podání nabídky. Ostatní podklady 
pro provedení díla, zejména vlastní průzkumy a rozbory, zajišťuje zhotovitel a náklady na 
jejich obstarání jsou zahrnuty do celkové ceny díla. 

5. Návrh Studie bude předán objednateli za účelem ověření, zda Studie odpovídá podkladu a 

je úplná, a to v elektronické podobě ve formátu *.pdf, který nebude zabezpečen (zamčen) 

proti dalším úpravám. Studie bude po konzultacích a po jejím předchozím odsouhlasení 
objednatelem předána objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom 

vyhotovení v elektronické podobě ve formátu *.pdf, který nebude zabezpečen (zamčen) proti 
dalším úpravám. Případné další podklady, které budou zhotovitelem zpracovány v průběhu 
zajišťování předmětu smlouvy, budou předány objednateli po předchozí dohodě se 
zhotovitelem. 

III.  

CENA DÍLA 

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma 
smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši celkem 285.000,00 Kč bez 

daně z přidané hodnoty. Celková cena díla uvedená v předcházející větě se skládá z níže 
uvedených cen za jednotlivé části díla: 

a) hrubopis Studie  cena ve výši 228.000,00 Kč, 

b) čistopis Studie  cena ve výši   57.000.00 Kč. 

2. K výše uvedené ceně díla bude zhotovitel účtovat daň z přidané hodnoty ve výši stanovené 
právními předpisy ke dni zdanitelného plnění.  

3. Cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla dle čl. II této smlouvy. 

4. Cena díla rovněž obsahuje veškeré náklady (včetně nákladů na úhradu správních poplatků, 
nákladů souvisejících s kompletací díla apod.) nezbytné k řádné a včasné realizaci díla 
v rozsahu dle této smlouvy a zisk zhotovitele.  

IV.  

TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, resp. každou jeho etapu v termínech sjednaných dále:  

a) hrubopis Studie do 4 měsíců ode dne účinnosti SoD, 

b) čistopis ÚS do tří týdnů od předání pokynů k úpravě hrubopisu (pokud bude úprava 
nutná). 
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2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením kterékoli výše uvedené etapy po dobu delší než 
15 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

V.  

PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

1. Cenu díla se zavazuje objednatel hradit zhotoviteli takto: 

a) po předání hrubopisu bude vystavena faktura / daňový doklad za tuto část díla (cena ve 

výši dle čl. III. bodu 1, písm. a) této smlouvy),  

b) po předání čistopisu či konstatování, že hrubopis se stává čistopisem, bude vystavena 
konečná faktura za tuto část díla (cena ve výši dle čl. III. bodu 1, písm. b) této smlouvy). 

Faktura / daňový doklad zhotovitele vystavená v rozporu s ujednáními předchozí věty nemá 
vůči objednateli žádné účinky a objednatel není povinen hradit cenu v ní uvedenou. 

2. Splatnost faktury zhotovitele činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.  

3. Závazek objednatele k zaplacení ceny díla je splněn okamžikem, kdy částka odpovídající 
ceně díla dle příslušné faktury bude odepsána z účtu objednatele.  

4. Faktura / daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných 
právních předpisů.  

5. Každá faktura / daňový doklad musí být označena názvem projektu.  

6. Nebude-li faktura / daňový doklad zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných 
právních předpisů či podle této smlouvy, včetně dohodnutých příloh, nebo v něm budou 
uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit faktura / daňový doklad zhotoviteli 

ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. 
V takovém případě počne nová doba splatnosti běžet doručením řádně opravené faktury / 

daňového dokladu objednateli. 

VI.  

SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele: 

a) za prodlení zhotovitele s provedením kterékoli části díla, a to ve výši 0,05 % z ceny té 
části díla, s jejímž provedením bude zhotovitel v prodlení, a to za každý, byť započatý, 
den prodlení, 

b) ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele, kterého se 
dopustí tím, že se nezúčastní kterékoli konzultace nařízené pořizovatelem,  

c) za prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla, a to ve výši 1.000,- Kč za každou 
takovou jednotlivou vadu a za každý, byť započatý, den prodlení.  

2. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve prospěch zhotovitele za prodlení objednatele  

s úhradou jakékoliv částky, a to ve výši 0,05 % z částky, se kterou bude objednatel 

v prodlení s úhradou, a to za každý, byť započatý, den prodlení. 

3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty 
vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, zejména pohledávce na úhradu ceny díla. 

4. V případě všech ujednání o smluvní pokutě v této smlouvě platí, že objednatel má právo na 
náhradu škody, která mu vznikla z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, a to vedle smluvní pokuty a v plné výši (bez jakéhokoliv omezení). 
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VII.  

PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat 
ustanovení této smlouvy, obecně závazné právní předpisy, technické normy a pokyny 
objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, odpovědnost a na své 
nebezpečí ve sjednané době. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup prací a způsob provádění díla. Zjistí-li objednatel, 

že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, resp. touto smlouvou, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel v přiměřené lhůtě stanovenému mu 
objednatelem odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným 
způsobem. Porušení této povinnosti zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy. 

VIII.  

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Co je dále v této 
smlouvě ujednáno o předání a převzetí díla, platí i pro předání a převzetí každé jeho 
jednotlivé části. 

2. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a 
převzetí díla. 

3. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, pakliže dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. V takovém případ bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše 
uvedeného obsahovat soupis takových vad, lhůty dohodnuté k jejich odstranění nebo jiná 
opatření, byla-li dohodnuta. 

4. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. 
V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla. 

IX.  

ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla, které se 
vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost 
v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“). 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek i za každou jeho jednotlivou část zvlášť záruku 
v délce 30 kalendářních měsíců. 

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla dle čl. VIII. této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit každou vadu ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude 
kratší než 10 pracovních dnů, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do případného 
rozhodnutí soudu zhotovitel. Lhůta pro odstranění vady musí být přiměřená povaze vady. 

5. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování 
objednatelem. 
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6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní 
strany dohodou vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku a 
sjednávají výslovně, že objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu díla 
kdykoliv po dobu záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky 

z odpovědnosti zhotovitele za vady nejsou nikterak omezeny případným opožděným 
oznámením vad zhotoviteli. 

7. Za vadu díla se považuje mimo jiné nesoulad díla s právními předpisy a normami platnými 
ke dni předání díla objednateli a dále chyby, které znemožňují či ztěžují řádnou realizaci 
stavby na základě předané projektové dokumentace. 

X.  

VYŠŠÍ MOC 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 

povstání, živelné pohromy apod. 

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, 
ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc 
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení. 

XI.  

ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Zápisy, protokoly 
či další obdobné dokumenty změnu smlouvy nezakládají. 

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou. 

3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením 
ustanovení § 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této smlouvě, 
v právních předpisech a dále z následujících důvodů: 

a) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo 

b) v insolvenčním řízení, v němž bude zhotovitel vystupovat v postavení dlužníka, bude 
rozhodnuto o úpadku nebo insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku 
dlužníka. 

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výhradně v případě, pokud je objednatel 
v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči 
zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti nenapraví ani v 

přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být 
kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, 
je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným 
zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje 
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se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel 
odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele. 

7. Zhotovitel má v případě odstoupení nárok na část ceny (příp. sníženou o náhradu škody, 
smluvní pokuty a jiné nároky objednatele vůči zhotoviteli) za práci řádně provedenou na díle 
do okamžiku odstoupení kterékoliv smluvní strany, rozhodne-li se objednatel takto 

nedokončené dílo převzít 

8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 
smluvních pokutách, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a 
záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XII.  

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

Bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti zhotovitele prováděné dle této smlouvy autorské 
dílo, které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, poskytuje zhotovitel objednateli dnem předání díla objednateli 
nevýhradní právo užít takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými či vhodnými k 
naplnění účelu vyplývajícímu z této smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k 
autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, 
technologického či teritoriálního (dále jen „licence“). Součástí licence je rovněž neomezené 
právo objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorského díla v rozsahu 
shodném s rozsahem licence, jakož i souhlas zhotovitele k postoupení licence na třetí osobu. 
Pro vyloučení všech pochybností platí, že součástí licence podle tohoto odstavce je rovněž 
právo objednatele měnit či upravovat dílo, k němuž byla poskytnuta licence podle tohoto 
odstavce, a to buď samostatně, nebo prostřednictvím třetí osoby. Tato licence je udělena 
bezúplatně, když zhotovitel tuto skutečnost vzal v úvahu při stanovení výše své odměny dle 
této smlouvy. 

XIII.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva byla schválena na jednání rady města dne 18. října 2021, č. usnesení 
0407/RM31/2021. 

2. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení 
občanského zákoníku a obchodní zvyklosti. 

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

4. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato 
skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze strany 
objednatele nad rámec této smlouvy. 

5. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají 
ostatní ustanovení smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé 
uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která 
odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření. 

6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této 
vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 
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7. Vylučuje se možnost aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 věta první občanského zákoníku, 

tedy při předložení návrhu této smlouvy nebo návrhu jakéhokoliv dodatku k této smlouvě 
se vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. 

8. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů, 
vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud objednatele. 

9. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají 
dnem uzavření smlouvy platnosti. 

10. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

11. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel zveřejnil tuto smlouvu v plném rozsahu, a to 

i způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Zhotovitel uděluje 
tento souhlas zejména pro situaci, kdy povinnost zveřejnit smlouvu vyplývá objednateli 
z platných právních předpisů (zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva ani 
žádná z jejích příloh neobsahuje žádnou skutečnost, kterou by chránil jako své obchodní 
tajemství. Toto ujednání platí i pro případné změny (dodatky) této smlouvy. 

12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno 

vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení. 

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva, 
na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti 
nejdříve dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku (nikdy nebyla 
uzavřena). V ostatních případech platí, že smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma 
smluvními stranami. 

XIV.  

SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 

Příloha č. 1 Podklad pro zpracovatele cenové nabídky na zpracování studie obnovy a moderni-
zace ČOV Český Krumlov. 

V Českém Krumlově dne   V Praze dne  

……………………………………   …………………………………… 

objednatel     zhotovitel 
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PODKLAD PRO ZPRACOVATELE CENOVÉ NABÍDKY NA ZPRACOVÁNÍ STUDIE OBNOVY 

A MODERNIZACE �OV �ESKÝ KRUMLOV  

Zadavatel:     M�sto �eský Krumlov 
nám�stí Svornosti 1, Vnit�ní M�sto, 381 01 �eský Krumlov   

Kontaktní osoba:   Ing. Hynek Pazderka, technik odboru správy majetku a investic  
M�stského ú�adu �eský Krumlov  

STRU�NÝ POPIS SOU�ASNÉHO STAVU   

Na stávající �istírnu odpadních vod �eský Krumlov jsou soustavou kanaliza�ních stok, 
umíst�ných v ra�ených �tolách, p�ivád�ny m�stské odpadní vody z m�st �eský Krumlov a V�t�ní 
a pr�myslové odpadní vody z firmy JIP - Papírny V�t�ní, a.s. Kanalizace v obou m�stech je 
jednotná. Mno�ství odpadních vod p�itékajících na �istírnu není m��eno. M��eno je pouze 
mno�ství vy�i�t�ných odpadních vod vypou�t�ných do �eky Vltavy. Samostatné m��ení objemu 
odpadních vod z jednotlivých zdroj� (dv� m�sta a papírna) zatím není, vzhledem ke zp�sobu 
napojení na kanalizaci, technicky mo�né. I nadále je nutné stanovovat objemy vod z m�st a 
papírny bilan�ním zp�sobem. Naproti tomu laboratorní zji��ování kvality odpadní vody na 
p�edávacím míst� mezi kanalizací m�sta �eský Krumlov a kanalizací firmy JIP - Papírny V�t�ní, 
a.s. v �acht� na levém b�ehu Vltavy v papírn� je provád�né pravideln� a v únoru 2021 byl zahájen 
i intenzivní monitoring kvality odpadní vody v uzáv�rové �acht� na pravém b�ehu Vltavy na 
pozemku p. �. 1867 v k. ú. V�t�ní.   

Kapacita �OV byla p�vodn� projektována na 460 000 ekvivalentních obyvatel (EO), s 
dlouhodobým �i�t�ním odpadních vod z papíren ve V�t�ní, kdy bylo uva�ováno s dal�ím rozvojem 



výroby. Ve druhé polovin� 90. let v�ak do�lo k odstavení dvou papírenských stroj� a v roce 2002 
k odstavení celulózky. V sou�asné dob� se látkové zatí�ení �OV pohybuje v hodnotách do 100 
000 EO.   

Stávající �istírna odpadních vod (dále �OV) je mechanicko�biologická bez anaerobní stabilizace. 
Odpadní vody ze �tol natékají do spole�ného p�ítokového kanálu, odkud p�itékají do objektu 
�eslovny. P�ed �eslovnou je umíst�na vypínací komora, ze které je mo�né odpadní vody v 
mimo�ádných situacích, popsaných v provozním �ádu, vypou�t�t p�ímo do �eky Vltavy. �OV 
zpracovává také dovezené odpadní vody z pr�myslu a z domácích jímek nebo septik�. Dále 
odpadní vody natékají do trojice odst�edivých lapák� písku a následn� na �tve�ici usazovacích 
nádr�í (UN). B��n� jsou provozovány dv� nádr�e, druhé dv� slou�í k nárazovému zachycení vod 
o zhor�ené kvalit�, vypou�t�ných z papíren, �i vod dová�ených. Zadr�ené vody z UN1 a UN2 
jsou postupn� p�e�erpány zp�t na nátok p�ed �esle. Z mechanického p�ed�i�t�ní jsou odpadní 
vody vedeny do jedné ze dvou linek aktiva�ních nádr�í. Odpadní vody natékají do �esti 
komorového aerovaného selektoru, kde se na za�átku mísí s vratným kalem, p�itékajícím z 
oddílné regenera�ní nádr�e vratného kalu.   

Ze selektor� p�itéká aktiva�ní sm�s do nitrifika�ní aerované sekce, �len�né na t�i �ásti. Za 
nitrifikací je mechanicky míchaná nádr� odplyn�ní. Vzduch do aktivace byl p�vodn� dodáván 
�tve�icí rota�ních dmychadel. Dv� men�í dmychadla: M2 s výkonem 2360 m3/h a M4 s výkonem 
2069 m3/h a dv� v�t�í dmychadla v poru�e: M1 o výkonu 3992 m3/h a M3, které je ji� 
neopravitelné   

M�sto �eský Krumlov rozhodlo v roce 2021 po�ídit nový element pro dmychadlo M1 (LUTOS 
DI100) k montá�i na stávající rám dmychadla s vyu�itím sou�asného elektromotoru.   

Aera�ní systém v aktiva�ních nádr�ích je p�vodní z roku 1998 s pry�ovými membránami. Z 
nitrifika�ní sekce sm�s odtéká do dvojice obdélníkových dosazovacích nádr�í. Plocha ka�dé 
nádr�e je cca 1.000 m2 a objem cca 4.000 m3. Vratný kal je z ka�dé nádr�e odsáván �tve�icí 
násosek umíst�ných na pojízdném most�. �erpadla vratného kalu jsou dv�, �neková, umíst�ná 
vedle regenera�ní nádr�e. V sekci A (neprovozované) ji� nejsou �neková �erpadla, nebo� byla 
vyu�ita v provozované sekci. P�vodní �neková �erpadla byla opot�ebovaná a jsou p�ipravena na 
repasi.   

Vy�i�t�ná voda odtéká z hladiny do sb�rných �lab� a dále do odtoku.   

Primární i p�ebyte�ný kal je �erpán do dvojice nadzemních ocelových zahu��ovacích nádr�í 
pr�m�ru 12 m. Zahu��ovací nádr� �. 2 byla v roce 2018 opat�ena nát�rem. Zahu��ovací nádr� �. 
1 byla provizorn� opravena, ale je nutná její rekonstrukce (nap�. opískování vnit�ních ploch, 
oprava, nát�r, vým�na potrubí atd.) Ob� nádr�e obsluha udr�uje v pravidelném st�ídavém 
provozu pro zabrán�ní zanesení plastovými zbytky z rozvlákn�ní z papíren.   

Zahu�t�ný sm�sný kal je �erpán k odvodn�ní na sítopásovém lisu za p�ídavku organického 
flokulantu. Ve stálém provozu jsou dva sítopásové lisy s pravidelným st�ídání po týdnu. P�i poru�e 
jednoho lisu musí být zachována mo�nost pohotov� zprovoznit druhý lis. Odpadní vody z papíren 
obsahují zna�né mno�ství vlákna a není proto mo�né je deponovat del�í dobu v zahu��ovací 
nádr�i. Vlákna rychle sedimentují a mohou v pevné konzistenci zaplnit a ucpat usazovací prostor 
v nádr�i nebo potrubí na kalolis. Su�ina odvodn�ného kalu v posledním období siln� kolísá, v 
lednu 2021 klesala su�ina k 17 %. D�vodem je stav nerozpu�t�ných látek v odpadní vod� z 
papíren, kde se p�i provozu sna�í vracet vlákna zp�t do výroby. D�sledkem je zahnívání kalu a 
jeho hor�í odvodnitelnost. Odvodn�ný kal je p�evá�en na manipula�ní skládku v areálu �OV, 
odkud je následn� kampa�ovit� odvá�en.   



Sou�asný pr�m�rný pr�tok �istírnou dosahuje cca 90 l/s, tj. cca 7500 m3/d. Látkové zatí�ení �iní 
cca 70 � 80.000 EO60. V pandemickém roce 2020 byl zaznamenán pr�m�rný pr�tok �istírnou na 
úrovni 73 l/s, tj. 6311 m3/d, p�i látkovém zatí�ení 50.800 EO60.   

Povolení k vypou�t�ní odpadních vod je platné do 31.12.2022 viz p�íloha �. 7. V�t�inu 
p�ivád�ného látkového zatí�ení tvo�í provoz papírny (cca 50.000 EO, ov�em se zna�nou 
meziro�ní rozkolísaností). V�t�inu hydraulického zatí�ení tvo�í m�stské odpadní vody. A�koli v 
technologické lince biologické �ásti není za�azena denitrifika�ní sekce, po�adavek na odtokovou 
koncentraci NC je pln�n. Odpadní vody z papírny mají obsah NC, s ohledem na vysoký obsah 
organického zne�i�t�ní, nízký. Odtoková koncentrace PC je v p�ípad� pot�eby zaji��ována 
chemickým srá�ením solemi �eleza. Zachování sou�asného pom�ru m�stských a pr�myslových 
odpadních vod umo��uje provozovat �OV bez v�t�ích úprav technologie. Výrazné omezení �i 
úplné zastavení nátoku vod z papírny vyvolá pot�ebu úprav technologické linky se zam��ením na 
dosa�ení odtokových koncentrací celkového dusíku.   

PO�ADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ STUDIE OBNOVY A MODERNIZACE �OV �ESKÝ 
KRUMLOV   

Podmínky �e�ení:   

Studie �OV bude u jednotlivých objekt� posuzovat úpravy nutné pro zaji�t�ní �i�t�ní odpadních 
vod od stávajícího zatí�ení na úrovni do 100 tis. ekvivalentních obyvatel (EO) a dále posoudí 
úpravy nutné pro zaji�t�ní �i�t�ní odpadních vod z m�st �eský Krumlova V�t�ní pro 26 tis. EO.  
Návrh bude zahrnovat �len�ní p�ípravy a realizace do jednotlivých samostatných etap.   

Etapy �e�ení:   

Studie bude navrhovat postupnou, tj. etapovitou obnovu a modernizaci strojní a elektro 
technologie �istírny odpadních vod pro provád�ní v �asovém horizontu p�ti rok�. Modernizována 
bude pouze �ást za�ízení umo��ující �i�t�ní sou�asné produkce odpadních vod. Obnova 
stavebních objekt� se nep�edpokládá. Budou provedeny pouze ty nezbytné stavební práce 
slou�ící k instalaci technologických za�ízení a jejich obsluze. Etapy budou navr�eny tak, aby bylo 
mo�né jejich samostatné projektové i realiza�ní �e�ení.   

P�edpokládaná vý�e investice:   

Náklady na obnovu a modernizaci za celé období nesmí p�ekro�it �ástku 50 mil. K� bez DPH.   

Základní po�adavky na návrh studie:   

� Po�adovaná max. látková kapacita �istírny po provedených úpravách je do 100.000 EO, 
hydraulická kapacita cca 3.000.000 m3/rok.   

� �istírna musí být schopna plnit BAT limity dle p�ílohy �. 7 na�ízení vlády �. 401/2015 Sb. pro 
kategorii 10.000 � 100.000 EO.   

� Ve�keré navr�ené úpravy nesmí zvy�ovat nároky na obsluhu a údr�bu za�ízení. Spot�eba el. 
energie nesmí být vy��í ne� u sou�asných za�ízení.   

� Navr�ené úpravy musí být realizovatelné postupn�, b�hem p�ti let s jasným uvedením jejich 
�asového postupu a rozsahu investi�ních náklad�.   

� Navr�ená �e�ení obnovy by nem�la vyvolávat následnou nutnost vydání stavebního povolení �i 
ohlá�ení stavby.   

� Úpravy, které budou podmín�né vydáním stavebních povolení musí být navr�ené k �e�ení 
samostatný akcemi se samostatnými projektovými dokumentacemi.   



� Sou�ástí studie bude návrh úprav provozní budovy (pozemek p. �. 3485, k. ú. �eský Krumlov) 
pro z�ízení zákaznického centra pro ve�ejnost a pro soust�ed�ní pracovník� provozovatele, 
spravující vodohospodá�skou infrastrukturu m�sta �eský Krumlov, do této provozní budovy. 
Sou�ástí �e�ení bude z�ízení jednotlivých prvk� pro odd�lení �ásti areálu �OV p�ístupné pro 
ve�ejnost: 2 x vrata, dopln�ní plot�, chodník podél severozápadní st�ny provozní budovy pro 
vstup do zákaznického centra, roz�í�ení zpevn�né plochy v rozsahu cca 200 m2 a instalování 
hydrantu s vodom�rnou �achtou pro cisternový odb�r pitné vody zákazníky severn� od provozní 
budovy � viz mapa v p�íloze �. 3. Vyzna�ení vnit�ních dispozi�ních �e�ení provozní budovy je 
uveden v p�ílohách �. 4-6.   

� Obnova a modernizace bude provád�na za provozu �istírny, bez nutnosti p�eru�ení provozu.   

� Ve studii budou uvedeny návrhy limit� pro povolení nakládání s vy�i�t�nými vodami. Uvedeny 
budou limity kvality i mno�ství odpadních vod.   

Po�adavky na technické �e�ení studie:   

� Prioritn� navr�ení nového automatizovaného systému �ízení (AS�) ve �len�ní dle jednotlivých 
etap tak, jak budou po�izována nová technologická za�ízení, p�i�em� budou paraleln� budou 
�e�eny ji� v sou�asnosti nefunk�ní �ídící systémy. U AS� musí být stanoven rozsah, struktura a 
po�adované funkce. Po�adováno je i osazení pot�ebných �idel m��ení a regulace (MaR) a nové 
vybavení centrálního pracovi�t� operátora na velín�.   

� Studie prov��í mo�nosti zlep�ení separace �t�rku v mechanickém stupni a ov��í mo�nosti 
osazení jemných �eslí do série za stávající star�í hrubé �esle typu A-b. Stanoví hydraulickou 
kapacitu hrubého stupn� p�ed�i�t�ní s konkrétním navr�eným vystrojením a provedenými 
úpravami.   

� Provoz usazovacích nádr�í bude p�i nátoku odpadních vod z papírny zachován.   

� Po�adavkem zadavatele je provozovat pouze jednu paralelní aktiva�ní linku a k ní p�íslu�ející 
dvojici dosazovacích nádr�í.   

� Dosazovací nádr�e budou zrekonstruovány v rozsahu: vým�na pojezdové koleje pro mosty, 
obnova zkorodovaných �lab� na odvod plovoucího zne�i�t�ní.   

� Studie stanoví jasné rozd�lení a funkci jednotlivých �ástí aktiva�ních nádr�í.   

� Budou navr�eny nové stroje pro dodávku tlakového vzduchu do aktivací, vhodné pro dané 
provozní podmínky (systémový p�etlak 95 kPa). Bude navr�ena vým�na aera�ního systému. 
Bude navr�eno zaji�t�ní provozní rezervy pro p�ípad poruchy nového stroje, nap�. formou 
repase p�vodního dmychadla.   

� Dosazovací nádr�e budou vybaveny novým systémem odtoku vy�i�t�né vody nevy�adujícím 
pravidelné �i�t�ní odtokových �lab�.   

� Vratné kaly budou �erpány stávajícím zp�sobem. Bude navr�en zp�sob m��ení jejich objemu.   

� V kalovém hospodá�ství z�stane zachován sou�asný zp�sob nakládání s kaly. Po�adováno je 
osazení jednoho nového sítopásového lisu a zaji�t�ní provozní rezervy pro p�ípad poruchy 
nového stroje, nap�. formou repase p�vodního lisu. Pro kal s papírenskou vlákninou jsou 
sítopásové lisy osv�d�ené a provozn� jednoduchá za�ízení. Zpracovatel studie ov�em posoudí 
i výhody a nevýhody instalace jiného typu odvod�ovacího za�ízení (nap�. �nekového lisu, �i 
dekanta�ní odst�edivky), ov�em v�dy se zaji�t�ním provozní rezervy pro p�ípad poruchy nového 
stroje.   



� Elektromotorická �ást bude zpracovatelem studie posouzena a následn� bude navr�en rozsah 
její obnovy. P�edpokládá se zachování dvojice stávajících transformátor� 22/0,4 kV, ka�dý o 
výkonu 1.000 kVA. Bude navr�en rozsah úprav hlavních rozvad��� RH3 a RH4. 
Elektromotorické rozvody v�ech nových stroj� a za�ízení budou navr�eny nové. V�echny 
motorové rozvad��e, kde více jak 50 % napojených pohon� bude nových, budou kompletn�
vym�n�ny.   

� Samostatn� bude v objektu trafostanice p�edstihu �e�ena vým�na 22 kV rozvád��e (pole 5, 8, 
9 v�etn� VN kabel� k traf�m T3 a T4).   

� Stavební elektroinstalace, v�etn� rozvad��� (a� na vý�e zmín�né popsané p�ípady), z�stane 
zachována.   

Podmínky zpracování studie:   

Zpracovatel studie je povinen uskute�nit alespo� 4 výrobní výbory za ú�asti zástupc� vlastníka 
�OV (m�sto �eský Krumlov) a provozovatele �OV (�EVAK a.s.).   

Studie bude v pracovní verzi (hrubopisu) p�edána vlastníkovi �OV a provozovateli �OV k 
vyjád�ení. Následn� bude objednateli odevzdána finální verze dokumentace v celkovém po�tu t�í 
ti�t�ných vyhotoveních a 2 x digitáln� ve formátu *.pdf.   

Pracovní verze studie bude odevzdána do 120 dní od podpisu smlouvy o dílo.   

Finální verze (�istopis) studie bude odevzdána do t�í týdn� od p�edání p�ipomínek vlastníka �OV 
a provozovatele �OV k pracovní verzi studie.   

P�ílohy:   

�. 1 P�ehledná situace �OV   

�. 2 Schéma �OV   

�. 3 Mapa �OV �eský Krumlov s vyzna�ením úprav pro p�ístup ve�ejnosti   

�. 4 Provozní budova � suterén � dispozice   

�. 5 Provozní budova � p�ízemí � dispozice   

�. 6 Provozní budova � 1. patro � dispozice   

�. 7 Rozhodnutí o vypou�t�ní odpadních vod do vod povrchových z �OV �eský Krumlov  
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