

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 8

Číslo související Rámcové dohody: 10PU-002072 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 10PU-002792

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Hradec Králové
Adresa: Pouchovská 401,
503 41 Hradec Králové

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Sídlo: Kutnohorská 59/23, Plačice,
500 04 Hradec Králové

IČO: 27502988
DIČ: CZ27502988

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Plnění v rozsahu dle Přílohy č. 1

Místo dodání: území Oblasti Trutnov

Termín dodání (Doba pro dokončení): 30 kalendářních dnů.

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 3 154 916,40/3 817 448,84
(dle Přílohy č. 2)

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 30 kalendářních dnů |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | nepoužije se |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Sekce | 1.1.26 | nepoužije se |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | (a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky |
| Právo | 1.4 | Právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 |
| Pověřená osoba | 3.1 | ██████████ |
| Zástupce objednatele | 3.2 | ██████████ |
| Jmenování podzhotovitelé | 4.3 | Nepoužije se |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije. |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije. |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se |
| Harmonogram | 7.2 | Nepoužije se |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Nepoužije se |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Nepoužije se |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby |
| | 11.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby |
| | 11.3 | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby |


| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje |
|---|-------------------------------------|---|
| | 11.3 | d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby |
| Měna | 11.7 | Koruna česká |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 | Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. rámcové dohody. Ustanovení odst. 12.5 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije. |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Výše pojistného plnění | 14.2 | Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 Rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije. |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |

Další informace pro dodavatele:

Maximální částka zadržovaných plateb ve smyslu Pod-článku Smluvních podmínek 11.3 a) až d) činí 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: XXXXXXXXXX

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Pro Správu Hradec Králové

Dne 18.11.2021 jsme obdrželi od Ředitelství silnic a dálnic ČR objednávku č. 8 – 10PU-002792 na realizaci veřejné zakázky : I/14, 16, 37 Opravy asfaltových hutněných vrstev - oblast Trutnov - rámcová dohoda.

Tímto objednávkou akceptujeme a zavazujeme se k realizaci zakázky dle podmínek této objednávky.

S pozdravem

ni
ni
ni
ni Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

From: Elektronická podatelna ŘSD

Sent: Thursday, November 18, 2021 9:15 AM

Subject: RSD-560061/2021-2 - 10PU-002792

Dobrý den,

v souladu s RÁMCOVOU DOHODOU, Číslo smlouvy: 10PU-002072

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001110007.45263

Název veřejné zakázky: I/14, 16, 37 Opravy asfaltových hutněných vrstev - oblast Trutnov - rámcová dohoda

Vám v příloze tohoto mailu předkládáme objednávku č. 8 – 10PU-002792

Žádáme Vás o kontrolu údajů uvedených v objednávce.

V souladu s RD Vás žádáme o potvrzení nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne obdržení této dílčí objednávky a to jedním z následujících způsobů:

prostřednictvím datové schránky (s uvedením poznámky ve zprávě - pro Správu Hradec Králové)

prostřednictvím e-mailu na adresu: (s uvedením poznámky ve zprávě – pro Správu Hradec Králové)

Porušení povinností potvrdit ve stanovené lhůtě přijetí dílčí objednávky nemá za následek zánik Vaší povinnosti dodat ŘSD popávané Plnění řádně a včas dle dílčí objednávky.

V případě, že nepotvrdíte přijetí dílčí objednávky ve lhůtě stanovené výše, dílčí objednávka se považuje za Vámi přijatou 3. (třetím) pracovním dnem po dni prokazatelného doručení Dodavatelí.

S přáním příjemného dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR
správa Hradec Králové

