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Smlouva o dílo 
Číslo smlouvy objednatele: 26/C/21 

 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
na provedení díla 

 

 „Nová venkovní expozice pro lvy berberské“ 
 

(dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) 
___________________________________________________________________________ 

 

I. Smluvní strany a pověření 
 

Objednatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

sídlo:   Pod Vinicemi  9, Plzeň, 301 00 
zapsaná:   v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu  Pr. vložce 33 
zastoupená:   Ing. Jiřím Trávníčkem,  ředitelem příspěvkové organizace 
IČ:   00377015 
DIČ:   CZ00377015 
bankovní spojení: ……………… 
č. účtu:    ……………… 
 
(dále jen „objednatel“/“ZOO a BZ“ ) 

 
 
 

Zhotovitel:  Společnost ZOO Plzeň  

                           Auböck s.r.o. – správce společnosti 
 

sídlo:                      Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 
zapsaná:                u KS v ČB oddíl C, vložka 13372 
zastoupená:           Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti 
IČ:                          260 89 785 
DIČ:                       CZ26089785 
bankovní spojení:  …………………… 
č. účtu:                   …………………… 
 

                            EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o. – společník 1 
sídlo:                     Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr 
zapsaná:               u MS v Praze oddíl C, vložka 178746 
zastoupená:          Petr Sklenička, jednatel společnosti 
IČ:                         248 35 030 

                                       DIČ:                      CZ24835030 

                                   
                                       (dále jen „zhotovitel“) 
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1.1 Objednatel pověřil: 

a)  jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: 
Ing. Radek Martinec, provozní náměstek 
Ján Sýkora, stavební technik 
Robert Kazda, provozní technik 

b)  jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy:  
Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace 
Ing. Radek Martinec, provozní náměstek 

 
1.2.     Zhotovitel pověřil: 

a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: 
        stavbyvedoucí: Ing. Martin Buřič 
        mistr na stavbě: Ing. Martin Ciml 
b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech této smlouvy: 

      Ing. Jan Vilánek 

Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé smluvní 
straně doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku (dále jen „SD“). Nově pověřená 
osoba musí splňovat podmínky stanovené zadáním veřejné zakázky.  

 
 

II. Předmět smlouvy 
 

2.1 Předmětem této smlouvy o dílo je dluh zhotovitele spočívající v provedení díla a na druhé straně dluh 
objednatele převzít dílo a zaplatit sjednanou cenu. V souladu s § 2604 NOZ je k provedení díla 
nezbytné i jeho předání objednateli. Zhotovitel byl vybrán jako vítězný uchazeč podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). 
 

2.2 Dílo spočívá v realizaci zakázky „Nová venkovní expozice pro lvy berberské“ v areálu Zoologické a 
botanické zahrady města Plzně, příspěvkové organizace na adrese Pod Vinicemi 9, Plzeň; dále jen 
„Dílo“. 
 

2.3 Dílo bude prováděno na odpovědnost zhotovitele v dohodnutých termínech.  
 

2.4 Podrobná specifikace Díla je dána projektovou dokumentací a výkazem výměr vypracovaných 
společností HBH atelier s.r.o., Letkovská 5, 326 00 Plzeň, IČ 64360938, hlavní projektant Ing. Jiří 
Beránek, osvědčení ČKAIT 0200534. 

 

2.5 V případě jakékoliv pochybnosti o rozsahu díla, má přednost předaná projektová dokumentace.  

2.6 Rozsah a provedení díla jsou dále vymezeny těmito podklady: 

a) Výkazy výměr z nabídky uchazeče tvoří přílohu č. 1. této smlouvy 
b) Příslušnými ČSN, EN, příp. DIN a obecně závaznými předpisy ČR platnými v době provádění 

díla. Pro potřeby této smlouvy se strany dohodly, že doporučené požadavky platných norem 
nemající vliv na zvýšení smluvní ceny díla, nebo snížení kvality díla se stávají závaznými. 

 Dílo spočívá rovněž v těchto činnostech:  
a) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními opatřeními na 

ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou), 
b) zajištění a provedení všech předepsaných a smluvně sjednaných zkoušek, jak v podobě 

komplexního vyzkoušení technologické části díla, individuálních zkoušek, vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
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kvality a parametrů díla, 
c) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle platných právních 

předpisů a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
d) vypracování a předání návodu na používání, obsluhu a údržbu zařízení a technologií jako 

celku; včetně zaškolení obsluhy, 
e) odvoz a uložení přebytečného odpadu a stavební suti z vlastní činnosti na skládku, včetně 

poplatku za uskladnění, vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, 
předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování, vedení přehledu o nakládání odpadu 
při respektování zásad její ochrany, 

f) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací dotčeným 
a potenciálně dotčeným subjektům (např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.), 

g) zajištění koordinace prací svých dodavatelů a nezbytná spolupráce s ostatními dodavateli 
objednatele, 

h) komplexní vyzkoušení technologických zařízení, 
i) zajištění všech požadovaných dokladů, zkoušek, revizí, certifikátů a prohlášení o shodách pro 

kolaudaci 
j) doložení veškerých nutných certifikátů, výpočtů, nákresů a doklady, ze kterých bude 

jednoznačně vyplývat, že uchazečem nabízené plnění splňuje veškeré požadavky a 
parametry uvedené v projektové dokumentaci a jejich nedílných přílohách. 
 

2.7 Součástí realizace díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána objednateli v počtu 
2 paré + 1x v digitálním zpracování na CD ROM. Součástí je i geodetické zaměření dokončeného díla 
zpracované ve stejném počtu vyhotovení. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje 
Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 
 
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

a) Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla dle 
vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby. 

b) Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn“. 

c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 

d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné 
stanovisko. 

 
2.8 Zhotovitel potvrzuje, že cenová nabídka zhotovitele obsahuje veškeré práce, dodávky, výkony a 

plnění, podle PD, specifikací a výkazů výměr předaných k ocenění, včetně vlastní obhlídky a zaměření 
zhotovitelem na místě provádění prací; kontroly úplnosti PD, výkazů výměr a specifikací potřebných 
pro úplné provedení, dokončení a předání díla jako funkčního celku bez vad a nedodělků. 
Zhotovitel nebude z případných výše uvedených dodatečných zjištění, které mohl a měl předpokládat, 
požadovat navýšení ceny za chybějící práce, dodávky a montáže. 
 

2.9 Zhotovil stvrzuje, že využil či nevyužil možnost seznámit se důkladně a detailně s předmětem díla při 
prohlídce místa plnění za účasti objednatele a uchazečů, kdy mohl požádat o doplňující informace a 
zjistit případné nesrovnalosti či vady zadání (PD, výkaz výměr, vzor Smlouvy o dílo) 
 

2.10 Zhotovil stvrzuje, že využil či nevyužil možnosti požádat o dodatečné informace k zadávací 
dokumentaci v zadavatelem stanoveném termínu a obdržel či neobdržel dodatečné informace 
zadavatele, které zohlednil či nezohlednil ve své nabídkové ceně 

 



4 

 

2.11 Budou použity pouze kvalitní materiály s úplnými atesty a protokoly o zkouškách. 
 

2.12 Dílo bude splňovat kvalitativní a dodací podmínky odpovídající: 
a) ČSN platné v době provádění prací a vztahující se k předmětu díla 
b) pravidlům stavebních a montážních prací 
c) platným předpisům, zejména z hlediska bezpečnostního požárního, hygienického, životního 

prostředí, výkopových prací apod. 
d) předepsaným technologickým postupům 

 
2.13 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pověří-li zhotovitel 

provedením některých částí díla jiné osoby, má zhotovitel plnou odpovědnost, jako by tyto části díla 
prováděl sám. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy (smluvní vztah se subdodavatelem musí být 
v souladu s touto smlouvou – za to odpovídá zhotovitel). Za subdodávku je považována realizace 
částí zakázky jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení - zhotovitele. V případě, že zhotovitel 
provede změnu subdodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval splnění kvalifikace, musí nový 
subdodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán 
předchozím subdodavatelem. Změna subdodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení 
objednatelem. 
 

2.14 Součástí realizace díla je zpracování harmonogramu stavebních prací v týdnech vč. měsíčního 
platebního kalendáře, který tvoří přílohu této smlouvy. Na pravidelných kontrolních dnech bude mimo 
jiné zhotovitelem předkládán podrobný měsíční harmonogram. 
 

2.15 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
 

2.16 Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít, pokud bude v bezvadném a úplném stavu bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků v době předání, čímž účastníci upravují odlišně ustanovení § 2628 NOZ, 
a dále zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 

 
 

3 Čas plnění 
 

3.1 Před nástupem na provádění díla předá zhotovitel objednateli harmonogram prací.  
 

3.2 Sjednané termíny: 
 

           3.2.1.      Zahájení prací a předání staveniště: Zahájení prací a předání staveniště bude 
umožněno, nejpozději do 3 pracovních dnů od nabytí platnosti této smlouvy. Pokud bude 
staveniště předáno dříve, bude o tyto dny zkrácen termín dokončení díla, pokud bude 
předáno déle, bude o tyto dny posunut termín dokončení díla. 

 
3.2.2. Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkční zkoušky 

nejpozději do 10 kalendářních dnů před termínem úplného dokončení a předání díla. 
 

3.2.3. Odstranění všech vad a nedodělků celého díla zjištěných při předání díla nejpozději do 10 
kalendářních dní od termínu uvedeného v odstavci 3.2.5. 

 

3.2.4. Vyklizení staveniště nejpozději do 5 kalendářních dní od termínu uvedeném v odstavci 
3.2.5. 
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3.2.5. Úplné dokončení a předání díla:  Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 6 
měsíců od nabytí platnosti této smlouvy. 

    
3.3 Při pozdějším zahájení prací zapříčiněných objednatelem se předání díla podle ustanovení článku 3.2 

prodlužuje o tuto dobu prodlení. 
 

3.4 Dílčí termíny plnění této smlouvy lze po vzájemné dohodě obou stran měnit zápisem v SD. V případě 
že se jedná o konečný termín dokončení a předání díla, bude po dohodě s objednatelem vypracován 
dodatek k této smlouvě. 
 

3.5 Za den úplného splnění závazku dokončit a předat dílo se považuje den protokolárního předání a 
převzetí díla objednatelem bez jakýchkoliv vad či nedodělků. Předávací protokol musí být podepsán 
oběma smluvními stranami. 
 

3.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit přerušení provádění díla. O dobu přerušení se přiměřeně 
posouvají termíny dokončení celého díla i dílčí termíny ještě nesplněných částí díla, pokud nejde o 
přerušení z důvodu nesprávného postupu zhotovitele. 

 
3.7 Smluvní strany se dohodly, že případné závazky ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými ve 

smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž finanční objem 
nepřekročí 10% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín dokončení 
díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany 
výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě, nedohodnou jinak.  
 

 
 

IV. Cena prací a dodávek 

 
4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou 

dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této smlouvy. Dodávku vody a elektrické energie zajistí 
objednatel pro zhotovitele bezplatně. 

 Celková cena díla činí: 24.982.727,19 Kč bez DPH  
 
(slovy: dvacet čtyři milionů devět set osmdesát dva tisíc sedm set dvacet sedm korun českých 
devatenáct haléřů bez DPH) 

 
           Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů sazba 

DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Na rozsah díla, které odpovídá ve smyslu sdělení 
ČSÚ č. 275/2008 Sb. charakteru prací specifikovaných v klasifikaci produkce pod kódem CZ – CPA 
41, 42, 43, je dodavatel povinen vystavit doklad ve smyslu paragrafu 92e) z. 235/2004 včetně uvedení 
příslušné sazby daně, výši DPH neuvede, na místo toho uvede sdělení, že výši daně je povinen 
doplnit a přiznat příjemce plnění. Obě smluvní strany jsou plátci DPH a obě smluvní strany se 
zavazují, že jakékoliv změny týkající se skutečností uvedených v tomto odstavci budou neprodleně 
sdělovat druhé smluvní straně. 

 
4.2 Navýšení ceny díla (dále i „vícepráce“) lze realizovat pouze uplatněním změn závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku podle § 100 odst. 1 zák. č. 134/20016 Sb. o veřejných zakázkách a to pro práce 
nezahrnuté v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, jejichž realizace bude nezbytná pro řádné 
dokončení díla. Jejich zadání bude řešeno v souladu s ustanoveními § 222 zákona. 
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4.3 Veškeré dohodnuté vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření předmětu smlouvy, které bude 
objednatel požadovat, budou oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených v Příloze č. 
2 smlouvy.  
Dodávky, práce nebo činnosti, které nebudou oproti předmětu smlouvy prováděny, budou oceněny 
položkově s použitím jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 smlouvy a budou odečteny z ceny 
díla. 
 

4.4 Cena díla může být překročena pouze v případě: 

a) že v průběhu provádění díla vznikne nutnost provedení dalších prací, změn a víceprací 
vyvolaných objednatelem, nebo víceprací z důvodu změn stavebního povolení, změn 
vzniklých z upřesnění a dopracování PD, nebo víceprací, které vznikly z důvodů okolností a 
skutečností, které nemohl zhotovitel i s vynaložením odborné péče předvídat a předpokládat, 
měnící rozsah, cenu a dodací podmínky předmětu díla 

b) v případě celkové ceny díla vč. DPH - dojde-li v průběhu realizace díla ke změně zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s 
tímto zákonem 

c) v případě písemného požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této SoD a 
podkladů, na základě kterých byla dohodnutá cena stanovena, 

d) dojde-li ke změně projektu vyvolané objednatelem. 
 

4.5 Zhotovitel nemá právo požadovat jakékoliv zálohy nebo přiměřenou část ceny díla ve smyslu § 2611 
NOZ, pokud to nebylo výslovně písemně ujednáno. 
 

4.6 Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že pokud byl vyzván ke zdůvodnění mimořádně nízké 
celkové nabídkové ceny, či mimořádně nízkých nabídkových cen jednotlivých stavebních součástí díla 
a tyto řádně objektivně a transparentně odůvodnil, nebude požadovat po zadavateli navýšení ceny 
díla.  
 

4.7 V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebudou některé práce provedeny, bude o tyto tzv. méněpráce 
ponížena dohodnutá cena. 
 

4.8 Z každé faktury bude pozastaveno zádržné ve výši 10 % z fakturované částky. Zádržné bude 
uvolňováno následujícím způsobem: 

▪ Zádržné ve výši 10% z ceny díla bude uvolněno po ukončení prací a po odstranění poslední 
vady, nebo nedodělku, včetně předání veškeré dokumentace  

 
 
 

V. Platební podmínky 
 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude účtována a hrazena formou měsíčních přímých 
plateb dle soupisu provedených prací.  
 

5.2 Stavbyvedoucí zhotovitele bude měsíčně vystavovat soupisy provedených prací, a to vždy do 28. dne 
daného měsíce, dle jednotlivých stavebních oddílů. Takto sestavené soupisy provedených prací 
odsouhlasí objednatel nebo pověřený pracovník objednatele vždy do 5 pracovních dnů od předání 
nebo doručení do sídla společnosti. Na základě vystaveného a odsouhlaseného soupisu provedených 
prací bude vystavena faktura (daňový doklad).  
 

5.3 Objednatel uhradí jednotlivé faktury zhotovitele do 30 dnů po jejich obdržení (s výjimkou pozastávky). 
Povinnost uhradit fakturu vzniká jen tehdy, obsahuje-li faktury všechny náležitosti dle platných 
právních předpisů a této smlouvy a dále jen tehdy, pokud zhotovitel plní všechny své povinnosti z této 
smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáním částky z účtu objednatele. 
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5.4 Jestliže faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo jestliže údaje v ní 

uvedené nebudou správné a objednatel pro takové vady nemůže fakturu – daňový doklad prověřit, je 
objednatel oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení s uvedením 
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se na fakturu hledí jako na 
nedoručenou a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury do sídla 
objednatele. 
 

5.5 Konečná (poslední) faktura bude vystavena nejpozději do 15ti dnů po předání a převzetí díla. V 
konečné faktuře bude vyčíslena celková cena díla, již vyfakturované částky a vyfakturována zbývající 
část ceny. Faktura bude také obsahovat vyčíslení zbývající části zádržného ve výše 
uvedeném členění. 
 

5.6 Faktura bude obsahovat: 

− označení faktury a její číslo 

− číslo smlouvy a den jejího uzavření 

− název a sídlo smluvních stran a jejich IČ, DIČ 

− předmět dodávky a název stavby 

− den odeslání faktury a lhůtu splatnosti 

− označení banky a číslo účtu zhotovitele 

− fakturovanou částku 
 

5.7 V případě, že předmět plnění odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 41-43 klasifikace Českého 
statistického úřadu platnému k 1. 1. 2008 bude zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové 
povinnosti. Dle § 92a až 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je 
potom povinen výši daně přiznat objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno.  

 
5.8 K dílčím fakturám bude vždy přiložen zjišťovací protokol. 

 

5.9 Případné vícepráce budou hrazeny samostatnými platbami se splatností do 60 dnů od doručení, nebo 
předání daňového dokladu (faktury) objednateli, nebo zástupci objednatele. Veškeré vícepráce a 
méněpráce budou dohodnuty v dodatcích této SoD na základě odsouhlasených a potvrzených zápisů 
v SD a potvrzených soupisů víceprací a méněprací. 
 

5.10 Vícepráce budou samostatně popsány ve SD a odsouhlaseny TD objednatele. Návrh ceny bude 
předložen objednateli ve formě položkového rozpočtu k odsouhlasení před jejich prováděním. 
 

5.11 Konečná faktura bude označena výslovně jako „konečná faktura“ a její přílohou bude zjišťovací 
protokol ke konečné faktuře, kde je jasně vyznačen celý průběh fakturace a případné pohledávky 
objednatele vůči zhotoviteli. 
 

5.12 Objednatel je oprávněn pozastavit hrazení faktur v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na 
déle jak 10 dnů, práce provádí v rozporu s PD, ustanoveními této smlouvy nebo pokyny objednatele. 

 
 
 

VI. Projektová dokumentace 
 

6.1  Podrobná specifikace Díla je dána projektovou dokumentací a výkazem výměr vypracovaných 
společností HBH atelier s.r.o., Letkovská 5, 326 00 Plzeň, IČ 64360938, hlavní projektant Ing. Jiří 
Beránek, osvědčení ČKAIT 0200534. 

 
´ 
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VII. Záruka za jakost, odpovědnost z vadného plnění 

 
7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla. 

 
7.2 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě zaviněná zhotovitelem nebo jeho dodavateli v rozsahu a 

parametrech díla, nebo jeho částí, stanovených odsouhlasenou PD, touto smlouvou a obecně 
závaznými technickými normami ČSN.  
 

7.3 Objednatel uplatní včas právo ze záruky za jakost díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli 
alespoň v poslední den záruční doby. Platí však, že je objednatel povinen uplatnit právo ze záruky za 
jakost bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil; a to písemnou formou doporučeným dopisem k 
rukám odpovědného zástupce zhotovitele v jeho sídle podle čl. I této smlouvy. V reklamaci musí být 
vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

 

7.4 Kontaktní údaje zhotovitele pro uplatnění záruky jsou: jméno a příjmení: Ing. Jan Vilánek. 
 

7.5 Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. V případě, že je vada neodstranitelná, je 
zhotovitel povinen vadnou část díla vyměnit. 

 

7.6 Objednatel je oprávněn požadovat: 
a. odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 
b. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 
c. poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada 

odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu. 

 
7.7 Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné 

vzájemně kombinovat. 
 

7.8 Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad omezujících plný provoz objednatele započne 
následující pracovní den po jejich reklamaci. Odstraňování ostatních reklamovaných vad bude 
zahájeno bezodkladně po jejich reklamaci. 

 

7.9 Reklamovanou vadu omezující plný provoz objednatele se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, 
nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak. 

 

7.10 Ostatní reklamované vady se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 (slovy: 
patnácti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

 
7.11 Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a 

končící dnem odstranění vady. 
 

7.12 Objednatel (investor, nebo uživatel) se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost, pokud tato bude 
potřebná pro odstranění reklamovaných vad. 

 
 
 



9 

 

VIII. Podmínky provedení díla 
 

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně a na vlastní odpovědnost a dle PD schválené 
objednatelem, včetně jejích případných dohodnutých změn.  

 
8.2 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a zároveň odpovídá za čistotu 

a pořádek na staveništi. Na staveniště mohou vstupovat pouze osoby písemně pověřené 
objednatelem, mezi něž patří i zástupci oprávněných orgánů státní správy. Tyto osoby jsou povinny se 
řídit na staveništi pokyny stavbyvedoucího zhotovitele. 
 

8.3 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo ve čl. II této smlouvy jeho řádným dokončením a 
předáním díla objednateli v místě jeho provádění. 

 

8.4 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
8.4.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a 

odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby 
nenarušily: 

8.4.1.1.  Provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 
bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu 
určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy 
o ochraně životního prostředí; 

8.4.1.2. Objednatel zajistí zhotoviteli bezplatně přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních 
komunikací. 

8.4.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a 
poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné 
Zhotovitelem. 

8.4.3. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození 
jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, 
podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, 
strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to 
neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči 
němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace.  

 
8.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedení kontroly konstrukcí, které budou v dalším 

průběhu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a již nebude možné zjistit jejich kvalitu a rozsah. 
Tuto výzvu uskuteční zhotovitel nejpozději 3 pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním 
deníku. Objednatel je oprávněn požadovat odkrytí a dodatečnou kontrolu zakrytých konstrukcí na 
náklady zhotovitele, pokud nebyl přizván k jejich kontrole výše uvedeným způsobem. O provedené 
kontrole bude pořízen zápis ve stavebním deníku. 
 

8.6 Pokud se zástupce objednatele nedostaví, ač byl řádně vyzván, ke kontrole v takto stanovené době, je 
zhotovitel oprávněn výše uvedené konstrukce zakrýt. Před jejich zakrytím však musí učinit veškerá 
opatření, vyžadovaná technickými normami a pořídit průkaznou formou dokumentaci takto 
zakrývaných konstrukcí. Uvedený postup však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takových 
zakrytých konstrukcí po dobu celé záruční lhůty. 
 

8.7 Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu, následným zakrytím a všemi dalšími náklady způsobené špatně 
provedenu prací zhotovitel. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k 
prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže 
oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení přijdou k tíži zhotovitele. 
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8.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu odstranit příčiny, napravit následky a nahradit vzniklou škodu. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 

8.9 Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel. I proto je zhotovitel povinen být pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho zaměstnanci a/nebo 
subdodavateli na majetku objednatele, investora, uživatele, nebo ostatních subdodavatelů 
objednatele, investora nebo uživatele, a to min. do výše 5,0 mil. Kč. Zhotovitel je povinen kopii 
dokladu o uzavření výše uvedeného pojištění doložit objednateli do 30 dnů po podpisu smlouvy.  
 

8.10 Objednatel poskytne zhotoviteli za úplatu 0% z konečné ceny díla bez DPH dílčí zařízení staveniště 
zahrnující vybudování a udržování staveniště a užívání sociálního zařízení. Pro montáže a zkušební 
provoz potřebné přípojné body el. energie a vody ve stávajícím objektu budou vyúčtovány na základě 
skutečně odebraného množství. 

 

8.11 Objednatel má právo požadovat další dodatečné práce a dodávky související s předmětem plnění dle 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen plnění provést. Na plnění víceprací, dodávek, atd., nad rámec SOD 
platí, že tento rozsah již bude proveden za úhradu. Vícepráce, dodávky, plnění, atd. související 
s předmětem díla rozsahu do 10 z celkové ceny díla platí, že zhotovitel tyto práce provede v původním 
sjednaném čase. 

 

8.12 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u 
těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 30 
kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. 
Zhotovitel je povinen Objednatelem požadované vzorky předložit. 
 

8.13 Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy všechny okolnosti nutné ke splnění díla dle této smlouvy, 
jako jsou zejména a nejenom geologické poměry, podzemní sítě a objekty, stav staveniště, vlastnické 
a další poměry, okolních pozemků a staveb a prohlašuje, že tyto nebrání jeho povinnostem 
vyplývajícím z této smlouvy. 
 

8.14 Objednatel je oprávněn kdykoliv až do okamžiku předání díla od této smlouvy odstoupit s účinností 
okamžikem doručení zhotoviteli. V takovém případě je povinen uhradit zhotoviteli tu část ceny díla, 
která odpovídá doposud provedené části díla se zohledněním kvality provedení. V případě, že bude 
dílo vykazovat vady, odečtou se od takto zjištěné části ceny díla náklady potřebné k jejich odstranění. 

 
 
 

IX. Odpovědnost za škodu 
 

9.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, vztahující se k prováděnému dílu. 
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
 

9.2 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné tak uhradit v penězích. Veškeré další náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 

9.3 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se zajistit, aby nedocházelo při provádění 
díla k úniku ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě, nese odpovědnost za třídění a 
likvidaci odpadů dle platných právních předpisů. 
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9.4 Nárok na náhradu prokazatelně vzniklých škod, za které odpovídá zhotovitel, je objednatel oprávněn 
započíst proti pohledávce zhotovitele. 

 
 
 

X. Smluvní pokuty 
 

10.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč  bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
 

10.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením a předáním celého díla bez vad a nedodělků 
na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oběma stranami nejpozději do termínu 
uvedeného v čl. III., odst. 3.2.5 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu z prodlení 
ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen. 
 

10.3 V případě porušení ustanovení o identifikování poddodavatelů, kteří budou zhotovitelem uvedeni buď 
v nabídce, nebo ve stavebním deníku tím, že bez souhlasu objednatele zhotovitel změní nebo rozšíří 

poddodavatele, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez 
DPH (slovy: desettisíc korun českých) za každý případ. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen. 

 
10.4 V případě prodlení objednatele s pozdní úhradou faktur (mimo pozastávku) vystavených zhotovitelem 

– v termínech a výši ve smlouvě uvedených, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

10.5 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
a) Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů 

ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. 

b) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

 
10.6 Sankce za nevyklizení staveniště 

a) Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 
patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

10.7 Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů 
uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 3.000,- Kč. 
 

10.8 Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních 
předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 10.000,- Kč. 
 

10.9 Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při 
vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 
10.000,- Kč. 

 
10.10 Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách 

nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli 
pokutu ve výši 20.000,- Kč. 
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10.11 Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných 

legislativních předpisů ve více jak 8 případů v jednom kalendářním měsíci, jedná se o hrubé 
porušení smluvních podmínek a objednatel může od smlouvy se zhotovitelem okamžitě odstoupit. 

 
 

 
XI. Předání díla 

 
11.1 Zhotovitel dokončí dílo a předá ho jako funkční celek. Zhotovitel je povinen písemně oznámit 

objednateli nejpozději 14 dnů předem, zápisem do SD datum a hodinu předání díla. Za účasti obou 
smluvních stran bude provedena prohlídka díla. Pokud dílo bude vykazovat při předání a převzetí 
jakékoliv vady či nedodělky, je objednatel oprávněn jednostranně předávání díla přerušit a poskytnout 
zhotoviteli 10 dnů na odstranění vad a nedodělků. 
 

11.2 Podmínkou převzetí díla ze strany objednatele je úspěšné předvedení způsobilosti sloužit svému 
účelu ve smyslu § 2605 NOZ. 
 

11.3 Zhotovitel je také povinen připravit a předat doklady prokazující jakost díla a prací provedených na díle 
potřebných k úspěšné kolaudaci objektu dle platných norem a zákonů, především: 

- zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách 
- všechny potřebné atesty pro předání provozovateli 
- případně další doklady vyžádané objednatelem v dostatečném předstihu 

 
11.4 Za zhotovitele je oprávněn předat dílo: Ing. Martin Buřič 

 
11.5 Za objednatele je oprávněn převzít dílo:  Ing. Radek Martinec 

 
11.6 Z průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém bude uvedeno především prohlášení 

objednatele, zda dílo přebírá a pokud ano, zda bez výhrad nebo s výhradami (vadami). Pokud 
objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Objednatel je oprávněn 
odmítnout dílo převzít, pokud dílo vykazuje vady či nedodělky a není v bezvadném a úplném stavu. 
 

11.7 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno. Předáním se rozumí protokolární předání 
a převzetí díla, tj. podpis předávacího protokolu, kterým bude dílo převzato bez vad či nedodělků a 
budou splněny všechny povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Objednatel, potvrzením v zápisu o 
předání a převzetí, dokončené dílo převezme.  
 

11.8 Dílo je považováno za provedené dnem jeho předání a převzetí, tj. podpisem předávacího protokolu, 
kterým bude dílo převzato bez vad či nedodělků a budou splněny všechny povinnosti zhotovitele dle 
této smlouvy. 
 

11.9 Vlastníkem díla je po celou dobu jeho provádění objednatel. Nebezpečí škody na věci (díle) nese 
zhotovitel. 

 
 

XII. Ostatní ujednání 
 

12.1 Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy či v souvislosti s ní, jsou 
považovány za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 NOZ, přičemž žádná ze stran je nesmí 
zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem jejich poskytnutí pro potřeby vlastní, 
jinak strana, která důvěrný údaj v rozporu s tímto ustanovením či právními předpisy neoprávněně 
použila, odpovídá za škodu z toho vzniklou a je povinna vydat to, oč se obohatila. 
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12.2 Zhotovitel se bude při plnění předmětu této smlouvy řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a 

dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran. 
 

12.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s maximální hospodárností při provádění 
všech prací, při výběru materiálů a subdodavatelů. 
 

12.4 Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, povahy vad či 
jiné rozpory technické povahy je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit záležitost k 
posouzení místně příslušné státní zkušebně, jejíž stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. 
Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný. 
 

12.5 Zhotovitel je povinen písemně sdělit v případě zániku společnosti tuto skutečnost, eventuálně 
právního nástupce ihned objednateli. 
 

12.6 Zhotovitel povede SD v souladu s obsahem stavebního zákona tak, aby SD zachycoval přehledně 
veškeré události vážící se k průběhu prováděného díla. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat 
obsah i záznamy SD a k zápisům připojovat své stanovisko. Pravidelné schůzky zhotovitele a 
objednatele případně se stavebním dozorem se budou konat průběžně dle průběhu stavby a po 
vzájemné dohodě na stavbě. Pokud se ve stanovených termínech do 7 dnů objednatel nevyjádří 
k zápisům ve SD, budou tyto považovány za odsouhlasené.  
 

12.7 Dílo nebo jeho ucelená část bude dokončeno včetně řádného vyklizení a vyčištění stavby a veškerých 
ploch dotčených stavbou. 

 
 
 

XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1 Zhotovitel uděluje tímto objednateli plný a neomezený souhlas k tomu, aby objednatel, jím pověřená 
osoba nebo orgány statutárního města Plzně uchovávaly, evidovaly a používaly osobní údaje 
zhotovitele, a to především za evidenčními, informačními a obdobnými účely. Současně si je zhotovitel 
vědom, že tyto osobní údaje mohou být součástí usnesení orgánů města Plzně či orgánů jeho 
městských obvodů, které jsou podle zákona o obcích veřejně přístupná, a s tímto výslovně souhlasí. 
Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelným způsobem sdělí všechny změny těchto osobních údajů.  
 

13.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
13.3 Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a 

práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 
 

13.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města 
Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejím uveřejněním. 
 

13.5 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním. Jiné 
zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
 

13.6 Je vyloučeno použití jakýchkoliv obchodních podmínek zhotovitele. 
 

13.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 
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13.8 Vylučuje se použití § 558, odst. 2 NOZ – zákonné ustanovení má přednost před obchodními 

zvyklostmi. 
 

13.9 Účastníci se oproti úpravě § 629 NOZ dohodli, že u veškerých práv z této smlouvy, z jejího porušení 
nebo ukončení vzniklých bude činit promlčecí doba 5 let. 
 

13.10 Písemnosti z tohoto smluvního vztahu včetně písemností ve sporu budou zasílány na adresu, kterou 
uvedly smluvní strany v záhlaví této smlouvy, nebo zvolenému právnímu zástupci. Jestliže některá ze 
smluvních stran změní adresu, aniž to oznámí druhé straně, je doručení platně provedeno uplynutím 
doby uložení písemnosti odeslané na její poslední známou adresu u příslušného držitele poštovní 
licence. Písemnosti se považují za doručené 3. dnem po odeslání doporučenou poštou. 
 

13.11 Tato smlouva je zhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž oba účastníci obdrží jeden. 
 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1:  oceněný výkaz výměr z nabídky uchazeče (rekapitulace prací po oddílech) 
Příloha č. 2:   souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
 
 
          V Plzni dne 25.11.2021            V Boršově nad Vltavou dne 23.11.2021. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ..................................................................   .................................................................. 

         Za objednatele:                             Za zhotovitele:       

Ing. Jiří Trávníček, ředitel Zoo a BZ m. Plzně, p.o.                                        Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti 

                       


