

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02  
Stavba: Nová venkovní expozice pro lvy berberské, ZOO Plzeň

KSO:  
Místo: Plzeň

CC-CZ:  
Datum: 29.5.2021

Zadavatel:  
Zoologická a botanická zahrada města Plzně

IC:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
HBH atelier s.r.o.

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Roman Mitas

IC:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>24 982 727,19</b>
	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	Základ daně <b>24 982 727,19</b>	
DPH snížená	15,00%	0,00	<b>5 246 372,71</b>
			0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>CZK</b>	<b>30 229 099,90</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02

Stavba: Nová venkovní expozice pro lvy berberské, ZOO Plzeň

Datum: 29. 5. 2021

Místo: Plzeň  
Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně  
Uchazeč:

Datum: 29. 5. 2021  
Projektant: HBH atelier s.r.o.  
Zpracovatel: Roman Mitas

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>24 982 727,19</b>	<b>30 229 099,90</b>	
00	Vedlejší a ostatní náklady	1 010 000,00	1 222 100,00	STA
01	SO01 - Nová separace	2 876 759,43	3 480 878,91	STA
01.1	Stavební část	2 747 197,24	3 324 108,66	Soupis
01.2	Stavební část - doplnění 1 pole	129 562,19	156 770,25	Soupis
02	SO02 - Prodloužení stávající separace	247 621,58	299 622,11	STA
01.2	Stavební část	247 621,58	299 622,11	Soupis
03	SO03 - Pletivové oplocení	2 911 083,65	3 522 411,22	STA
01.3	Stavební část	2 911 083,55	3 522 411,22	Soupis
04	SO04 a SO05 - Vodní laguna a návštěvnická	5 908 460,51	7 149 237,22	STA
01.4	Stavební část	5 908 460,51	7 149 237,22	Soupis
06	SO06 - Info o lvu	474 276,21	573 874,21	STA
01.6	Stavební část	474 276,21	573 874,21	Soupis
07	SO07 - Berberská stavba	3 037 249,76	3 675 072,21	STA
01.7	Stavební část	3 037 249,76	3 675 072,21	Soupis
08	SO08 - Rajská zahrada	2 763 337,40	3 343 638,25	STA
01.8	Stavební část	2 763 337,40	3 343 638,25	Soupis
09	SO09 - Dřevěné ohrazení	361 392,34	437 284,73	STA
01.9	Stavební část	361 392,34	437 284,73	Soupis
10	SO10 - Berberská vyhlídka	765 775,41	926 588,25	STA
01.10	Stavební část	765 775,41	926 588,25	Soupis
11	SOU - Výběh pro lva	3 724 172,03	4 506 248,16	STA
01.11	Stavební část	3 724 172,03	4 506 248,16	Soupis
12	Profese	902 598,87	1 092 144,63	STA
D.4.1	Zdravotně technické instalace	170 624,34	206 455,45	Soupis
D.4.2	Elektroinstalace	731 974,53	885 689,18	Soupis