



Smlouva o dílo č. objednatele: 624 - 33/2016

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

- Objednatel:** **Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň IČ: 00075370, DIČ:
CZ00075370
- zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou
organizací (dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni
oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly
- Zhotovitel:** **MgA. Václav Štoclil, akad.sochař a restaurátor**
Třemošná
IČ: 69932999
DIČ: CZ7706072308

I. **Předmět smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele zhotovení díla s označením: „**Odborné zrestaurování a instalace sochy Sv. J. Evangelisty**“, a to v dále specifikovaném rozsahu.

II. **Vymezení díla**

1. Rozsah díla je vymezen:
 - I.** Závazným stanoviskem MMP-OPP č.j. MMP/129811 ze dne 24.6.2016, které je přílohou č.2 této smlouvy.
 - II.** Nabídkou a restaurátorským záměrem zhotovitele ze dne 19.5.2016.
 - III.** Podmínkami této smlouvy,
 - IV.** Pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla.

2. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil s rozhodnutím MMP-OPP a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. odst. 3 této smlouvy.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro včasnou realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. odst. 3 této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel dále prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na místě provádění prací a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
5. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
6. Dílčí práce, které nejsou předjíhány v nabídce a restaurátorském záměru, věcně nesouvisí s předmětem zakázky a které bude z důvodu technických a/nebo ekonomických vhodné nebo nezbytné provést v rámci díla, stejně jako dodatečné práce, které nejsou předjíhány v nabídce a restaurátorském záměru, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou nezbytné k provedení původních prací (tzv. „vícepráce“) je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem, jeho odpovědným zástupcem (MMP - OPP) a zhotovitelem ve změnovém listu. O nutnosti těchto prací musí zhotovitel prokazatelně informovat objednatele okamžitě po jejich zjištění a odsouhlaseny musí být ještě před jejich provedením. Zhotovitel je povinen vypracovat oceněný soupis potřebných víceprací do 48 hodin od okamžiku oznámení jejich nutnosti objednateli. Pokud objednatel vrátí oceněný soupis s připomínkami k přepracování, je zhotovitel povinen upravit soupis do 48 hodin od okamžiku jeho vrácení a postup se opakuje až do vzájemného odsouhlasení. Případně-li poslední hodina lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se na pracovní den nejbližší následující. Pokud tak v kterékoli fázi schvalování zhotovitel neučiní a neodsouhlasené práce provede, je objednatel oprávněn požadovat odstranění těchto prací a uvedení díla do stavu před jejich provedením, bude-li to možné. Takové práce však nebudou objednatelem proplaceny ani v případě, že jejich odstranění možné nebude. Pouze pokud objednatel tyto práce dodatečně schválí, stávají se součástí díla, tj. budou zhotoviteli proplaceny a ten za jejich provedení plně odpovídá a ručí.
Za každý případ provedení předem neodsouhlasené práce však objednateli náleží smluvní pokuta (čl. XI. Odst. 1. písm. h této smlouvy). Toto ustanovení nemá vliv na ustanovení poslední věty tohoto odstavce.

Dílčí práce, které jsou předjíhány v soupisu prací a které bude vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“), je zhotovitel oprávněn neprovádět pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem, jeho odpovědným zástupcem (MMP - OPP) a zhotovitelem ve změnovém listu. O vhodnosti neprovedení méněprací musí zhotovitel prokazatelně informovat objednatele okamžitě po jejich zjištění. Prokazatelným informováním se rozumí zajištění podpisu informované osoby k příslušnému zápisu.

Veškeré odsouhlasené a provedené vícepráce i méněpráce budou po fyzickém dokončení díla shrnuty v dodatku ke smlouvě.

Výjimkou, kdy je oprávněn zhotovitel provádět nezadané, resp. objednatel neodsouhlasené vícepráce či méněpráce, je případ, kdy jejich provedení nesnese odkladu, neboť v případě jejich neprovedení hrozí bezprostřední vznik škody na straně objednatele (§ 2900 a 2901 obč. z.), např. hrozí škoda na již provedeném díle či navýšení nákladů na jeho provedení (dokončení) v případě neprovedení shora uvedených prací.

III. **Doba plnění a místo plnění**

1. Dílo bude dokončeno do 30.11.2016. Tato doba plnění zahrnuje základní dobu pro provedení stavby a rezervu na provedení případných víceprací a zdržení způsobeného vyšší mocí.
2. Dojde-li ke zpoždění s předáním díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění dle článku III. odst. 1. této smlouvy o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Objednatel si však vyhrazuje právo takové žádosti nevyhovět.

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy a předání staveniště v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy majících bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné mrazy nebo silné dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících provádění prací ve sjednané době plnění.

Zhotovitel je povinen o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.

Zpoždění provádění díla vlivem vyšší moci kratší než 5 kalendářních dní nebude mít vliv na termín dokončení stavby, a to z důvodu časové rezervy zakalkulované v celkové době provádění díla (viz odst. 1 tohoto článku).

3. V případě, že osoba vykonávající restaurování sochy, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
4. Místem plnění díla je Rooseveltův most v Plzni a ateliér restaurátora.

IV. **Cenové ujednání a platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele a restaurátorským záměrem, která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy. Ceny jsou konečné, pevné a neměnné a jsou v nich zahrnuty veškeré předpokládané náklady potřebné ke splnění předmětu díla, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Ustanovení článku II. odst. 6 tím není dotčeno.
2. Součástí celkové (nabídkové) ceny za dílo jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl

nebo mohl a objednatele o jejich potřebě před podáním nabídky ve lhůtě pro podání nabídky prokazatelně neinformoval.

3. Cena za dílo číní:

Cena celkem bez DPH	56.000,-	Kč
DPH ve výši 15 %	8.400,-	Kč
Cena celkem včetně DPH	64.400,	Kč
slovy: šedesátčtyřitisícčtyřista korun českých vč. DPH		

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována formou fakturace měsíčního plnění zhotovitele pro objednatele. Měsíčním plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce. Pokud zhotovitel neprovede práce v celém rozsahu daném v příloze č. 1 této smlouvy, fakturuje pouze částku odpovídající skutečně vykonanému rozsahu prací.
5. Cena díla, včetně případných „víceprací“, bude hrazena fakturami za měsíční plnění. Zhotovitel vystaví fakturu za měsíční plnění v plné výši a současně v ní vyčíslí 10% ceny měsíčního plnění, sloužících jako pozastávka. Objednatel proplatí každou bezvadnou fakturu vždy do výše 90% fakturované ceny (vč. DPH), uvedených zbývajících 10% fakturované ceny pak proplatí po předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků, na základě žádosti (s uvedením přehledu fakturace) o uvolnění pozastávky a předávacího protokolu (viz čl. IX. odst. 3). V případě vadné faktury je objednatel oprávněn postupovat v souladu s ustanovením odst. 9 tohoto článku.
6. Faktury za měsíční plnění budou vyhotoveny na Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zaslány na adresu SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň, IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po dokončení díla.
7. Lhůta splatnosti faktur za měsíční plnění je 15 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
8. Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - o označení zhotovitele - název subjektu, sídlo / místo podnikání, IČ, DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky (je - li do něj zapsán),
 - o číslo smlouvy, předmět díla,
 - o číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku,
 - o razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v právním předpise a této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
10. Cenu za dílo je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny za provedení díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke smlouvě. Tímto ujednáním není dotčen postup dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.

11. Zhotovitel se zavazuje, že najím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
13. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s ust. §92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a Pokynem GFŘ D 22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů k § 26 a k příloze č. 1 zákona.

V.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen zajistit si vyřízení všech povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. potřebných k provádění díla (zejména povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů). Dále je povinen zpracovat dokumentaci dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, a zajistit osazení a údržbu tohoto dopravního značení dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a následného uvedení do původního stavu.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém termínu. Za tím účelem je povinen zajistit po celou dobu plnění (viz čl. III. odst. 1 této smlouvy) potřebné kapacity materiálů a pracovníků na místě restaurování tak, aby minimalizoval nebezpečí prodloužení s dokončením díla.
3. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) zjistí-li při provádění díla nevhodnost realizace vyžadovaných prací, kterou bylo možno zjistit až při provádění díla
5. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy provedením a předáním díla objednateli ve smyslu ustanovení čl. VIII. této smlouvy.

6. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických předpisů na místě restaurování.
7. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození a zajistí přístup ka do nemovitostí, které budou stavbou dotčeny, jejich vlastníkům a uživatelům.
8. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku závadných látek (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. Veškeré odpady budou průkazně ekologicky likvidovány a doklady o tom, včetně vážních listků, budou předloženy objednateli při předání a převzetí díla dle čl. VIII. této smlouvy.
9. Po dokončení díla zhotovitel vyklidí místo restaurování a uvede dotčené pozemky do původního stavu, a to nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla ve smyslu článku VIII. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání místa restaurování bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
10. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny zápisy.
11. Zhotovitel se náležitě seznámil s restaurátorským záměrem a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle restaurátorského záměru, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány se objednatelem, a jeho odpovědným zástupcem MMP - OPP.
12. Zhotovitel předá při přejímacím řízení 2 vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy v listinné podobě a popříp. i v digitální formě vč. fotodokumentace průběhu prací.
13. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmištěním inženýrských sítí, zajistit jejich vytyčení a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození.
14. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
15. Zhotovitel je povinen doložit objednateli před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, s pojistným plněním ve výši min. (ceny díla) 64.000,- Kč, uzavřenou na celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. V případě, že sjednaná doba pojištění nepokryje celou dobu trvání této smlouvy o dílo, předloží zhotovitel objednateli novou pojistnou smlouvu před skončením platnosti smlouvy předchozí. V případě, že tuto pojistnou smlouvu zhotovitel objednateli ve stanovené lhůtě nedoloží, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit.
16. Zhotovitel je povinen nejméně 7 kalendářních dní před zahájením stavebních prací informovat vlastníky a uživatele stavbou dotčených a sousedních nemovitostí, budov i pozemků, o zahájení stavby a bezpečném přístupu na stavbu.
17. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
18. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
19. Zhotovitel je povinen převzít objekt sousoší do 5 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jeho převzetí. Pokud tak neučiní, považuje se za den převzetí sousoší pátý den následující po doručení písemné výzvy objednateli.

VI. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude naplňovat potřeby využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, ochrany životního prostředí, požární bezpečnosti, hygienických požadavků. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám a podkladům vymezeným v čl. II. odst. 1 této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VII. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se bezodkladně toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit (viz čl. IX. odst. 2 této smlouvy).
2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.
3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla.
4. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli objekt sousoší (viz čl. V. odst. 19 této smlouvy) a při tom mu dále předá:
 - příslušnou restaurátorskou zprávu v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

VIII. Předání díla a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo ve stavu způsobilém převzetí ve smyslu odst. 6 tohoto článku nejpozději v poslední den doby plnění, uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy.
2. Předání díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli dopisem, k jakému datu bude dílo připraveno k převjímacímu řízení, a to minimálně 7 dnů před tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat převjímací řízení.
3. O průběhu převjímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí díla“ podepsaný zástupci obou smluvních stran. „Protokol o předání a převzetí díla“ bude dále obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, rozhodne-li se s nimi objednatel dílo převzít, a v tom případě též dohodu o termínech odstranění těchto vad a nedodělků, případně jiný způsob řešení nároků objednatele z vad díla. V rámci převjímacího řízení předá zhotovitel objednateli dokumentaci specifikovanou v čl. V. odst. 12 této smlouvy.

4. Jestliže objednatel odmítne převzít předávané dílo, uvede do protokolu dle odst. 3 tohoto článku, že předávané dílo nepřevzal a z jakých důvodů. Zhotovitel je v takovém případě povinen poukázat vady neprodleně odstranit a neprodlužovat tak předání a převzetí díla, pokud objednatel nezvolí jiný způsob řešení nároků z vad díla dle zákona. Opakované přejímací řízení lze na základě dohody obou smluvních stran provést pouze v nezbytném rozsahu vymezeném důvody odmítnutí převzetí díla uvedenými protokolu dle odst. 3 tohoto článku. Záznam z opakovaného přejímacího řízení bude navazovat na poslední záznam v „protokolu o předání a převzetí díla“.
5. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle čl. I. a II. této smlouvy a jeho řádným předáním objednateli.
6. Dílo je považováno za dokončené až ke dni ukončení přejímacího řízení. Přejímací řízení je ukončeno dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí díla“.

IX. **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, v případě že zhotovitel:
 - a) nezačne provádění díla do 15 pracovních dnů od termínu předání sousoší,
 - b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
 - c) přeruší provádění díla bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, který jej k přerušení dle této smlouvy neopravňuje,
 - d) je v prodlení delším než 30 kalendářních dnů s dokončením díla,
 - e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s restaurátorským záměrem, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele
 - f) přes písemné upozornění objednatele na místě restaurování nejsou potřebné kapacity, materiálů či pracovníků.

Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 2. tohoto článku, vzniká mu nárok na smluvní pokutu. Náklady, které vzniknou objednateli náhradním dokončením díla, v rozsahu, v jakém přesáhnou cenu, sjednanou v čl. IV. odst. 3 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli jakožto náhradu škody.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v článku II. odst. 5 této smlouvy.
5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak tři měsíce, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
7. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit, pokud nastane vyšší moc uvedená v článku III. odst. 2. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
8. Vznik skutečnosti uvedené v odst. 7. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečnosti opravňující k odstoupení od smlouvy.

9. V případě odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a jejich vzájemných nároků; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
10. Věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla, avšak ke dni odstoupení od smlouvy nebyly zhotoviteli objednatelem proplaceny, náleží zhotoviteli. Jsou-li tyto věci umístěny na nemovitostech objednatele, zhotovitel je povinen je bezodkladně odstranit.
11. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
12. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v samostatném článku této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvních pokut a na náhradu škody.
13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
14. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
15. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy k okamžiku doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně).

X. **Odpovědnost za vady a záruka**¹²³⁴⁵

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami (ČSN, TKP, TP atd.), platnými ke dni podání nabídky, případně vlastnosti obvyklé (viz čl. **II.** odst. 1 bod **II.** a čl. **VI.** odst. 1. této smlouvy).
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo (tj. stavební část i dodávky) záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. **VIII.** této smlouvy, resp. ve vztahu k vadám a nedodělkům, bude-li s nimi dílo převzato, dnem sepsání protokolu o jejich odstranění.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady v přiměřené, objednatelem stanovené lhůtě bezplatně odstranit, a dílo bez vad objednateli protokolárně předat. Bude-li nezbytné

či vhodné v rámci odstraňování takových vad odstranit i poškození a vady, za které zhotovitel neručí, odstraní tyto po předchozím souhlasu objednatele za cenu v místě a čase obvyklou. Toto ujednání nemá vliv na právo objednatele zvolit jiné nároky z vad díla dle zákona.

6. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, případně mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.
7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen, prokáže-li, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
8. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací (viz čl. IX. odst. 9 této smlouvy).
9. Zhotovitel odpovídá mimo jiné za škodu na nemovité věci, kterou jinému způsobí v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy nebo za škodu způsobenou jinému tím, že se v důsledku provádění díla dle této smlouvy držba jeho nemovité věci znemožní nebo podstatně ztíží (viz § 2926 obč. z.).

XI.

Smluvní pokuty a náhrada škody

1. Pro případ neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - a) Při prodlení zhotovitele s převzetím objektu sousoší dle čl. V. odst. 19 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla (vč. DPH) za každý započatý den prodlení.
 - b) Při prodlení zhotovitele s řádným dokončením celého díla, či jeho části, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla (vč. DPH), resp. ceny příslušné části díla za každý započatý den prodlení.
 - c) Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve smyslu článku V. odst. 9. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,-Kč za m² denně až do dne úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště (včetně).
 - d) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
 - e) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku X. odst. 5. této smlouvy ve stanovené lhůtě, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
 - f) Při prodlení objednatele s úhradou kteréhokoli oprávněně vystaveného daňového dokladu ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení oproti splatnosti dokladu.
 - g) Poruší-li zhotovitel povinnosti specifikované v čl. II. odst. 5 této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti.
 - h) Poruší-li zhotovitel povinnosti specifikované v čl. II. odst. 6 této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti.
 - i) Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodů uvedených v čl. IX., odst. 2, zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.
2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. V. odst. 7, 10 této smlouvy, je objednatel

povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do 24 hodin od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý započatý den, ve kterém bude tento nedostatek trvat.

3. Zhotovitel se zavazuje dále uhradit objednateli smluvní pokuty za porušení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, za nedostatečná opatření vůči střetu stavební činnosti s veřejností a za jednání zaměstnanců v rozporu s bezpečnostními, požárními, hygienickými a jinými předpisy a nařízeními. Uplatnění postihu bude prováděno především na základě zjištění a doporučení MMP - OPP. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli tyto smluvní pokuty:
- Pokud zhotovitel jednotlivě i opakovaně nesplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy a pokyny objednatele nebo zástupce objednatele týkající se BOZP a uvedené v zápisu z kontrolního dne ve stanovených termínech, uplatní objednatel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění.
 - Smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč uplatní objednatel za každý jednotlivý případ, kdy z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) bylo nutné zastavit práce, nebo pokud zhotovitel poškozuje nebo neudržuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti práce (např. zajištění prací ve výšce a nad volnou hloubkou, nezajištění otvorů, nepažení výkopů, špatné přístupy na pracoviště apod.). Obdobně objednatel bude postupovat v případě nedostatečného zajištění stavby ve vztahu k zabránění ohrožení veřejnosti (zajištění proti vstupu nepovolaným osobám, zabezpečení stavby tak, aby nebyl ohrožen bezpečný provoz, důsledné zajištění prací nad komunikacemi proti pádu materiálu apod.). Pokud bude výše uvedená závada odstraněna ihned bez nutnosti zastavení prací, objednatel uplatní smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 1.000,- Kč.
 - Objednatel uplatní smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a životy pracovníků na stavbě počínaje dnem následujícím po upozornění na závadu až do jejího odstranění.
 - Objednatel je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu za každý jednotlivý případ těchto porušení předpisů BOZP ze strany zaměstnance zhotovitele resp. zaměstnance subdodavatele:

- nepoužívání ochranné přilby	1.000,- Kč
- nepoužívání osobního zajištění pro práce ve výškách	2.000,- Kč
- nepoužívání jiných předepsaných OOPP na pracovišti	500,- Kč
- nepoužívání řádné pracovní obuvi na pracovišti	500,- Kč
- nepoužívání určených cest na pracoviště	300,- Kč
-	
poškození bezpečnostních prvků, oplocení, tabulek apod.	500,- Kč
-	pálení
odpadu a jiné znečištění životního prostředí	1.000,- Kč
- přechovávání alkoholu na staveništi	1.000,- Kč
 - Objednatel je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ týkající se nezajištění pořádku na pracovišti (např. pohozené odřezky s vyčnívajícími hřebíky, špatné skladování materiálu apod.)
4. Smluvní pokuty sjednané podle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku, a to na účet oprávněné smluvní strany. V případě smluvních pokut rostoucích každým dnem porušení povinnosti je výše smluvní pokuty rovna součtu pokut za jednotlivé po sobě jdoucí dny prodlení, avšak tato částka je splatná až posledním dnem tohoto prodlení.

5. Případný postih ze strany státních orgánů za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.
6. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli vzniklé z této smlouvy zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
7. Ustanovením tohoto článku není dotčeno právo domáhat se náhrady škody, a to i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.

XII. **Ustanovení o doručování**

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků nebo budou-li chtít účastníci doručovat písemnosti na jinou než výše uvedenou adresu, jsou tuto povinni písemně sdělit druhé smluvní straně. Neučiní-li tak a přesto nezajistí přebírání písemností na výše uvedené adrese, berou na vědomí právní následky s tím spojené.
2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu: SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň.
3. Objednatel bude zhotoviteli veškeré písemnosti zasílat na adresu zhotovitele uvedenou na první straně této smlouvy v označení smluvních stran obvykle nebo doporučeným dopisem.

Písemnost se považuje za doručenu:

- třetí den po jejím odeslání - platí u písemnosti zasílané obvykle, nebo
- v den jejího uložení u poštovního úřadu - platí u písemností zasílané doporučeně, popř. s dodejkou, nebo
- v den jejího navrácení zpět odesílateli - platí u písemností zasílané doporučeně, popř. s dodejkou, která se u poštovního úřadu neukládá.

XIII. **Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně života a zdraví tak, aby nedošlo k újmě na životě či zdraví jeho pracovníků nebo třetích osob. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na movitém či nemovitém majetku objednatele a třetích osob. V případě, že k uvedeným újmám dojde v příčinné souvislosti s prováděním díla, odpovídá za ně v plném rozsahu zhotovitel, a to bez ohledu na jeho zavinění.
2. Vlastníkem díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem (viz čl. VIII. této smlouvy)
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
 - a) ve věcech smluvních: Ing. Milan Sterly, ředitel SVSMP
 - b) ve věcech technických: Ilona Pelíšková
6. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:
 - a) ve věcech smluvních: MgA. Václav Štochl
 - b) ve věcech technických: MgA. Václav Štochl

XIV. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Tato smlouva zůstává platná, i když jednotlivá její ustanovení se prokáží jako neplatná. Neplatná část se pak dohodou smluvních stran upraví tak, aby byl touto smlouvou zamýšlený účel dosažen v právně nezávadné formě.
3. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou stran, označenou výslovně jako její dodatek (ustanovení článku II. odst. 6 tím není dotčeno). Ten se po podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí této smlouvy. Za písemnou dohodu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny nebo doplnění této dohody ústní dohodou stran. Žádný projev stran učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy.
4. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh z 13 stran textu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení smlouvy, objednatel dvě vyhotovení smlouvy.
5. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Plzni dne ..

za zhotovitele MgA.
Václav Štochl
akad.sochař a restaurátor

SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
přispěvková organizace kJ
MĚSTA PLZNĚ ~
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551 DIČ: CZ40526551

Přílohy smlouvy: 1) cenová nabídka a restaurátorský záměr dle článku IV. této smlouvy 2)
závazné stanovisko MMP-OPP č.j. MMP/129811 ze dne 24.6.2016

Cenová nabídka

Restaurování sochy sv. Jana Evangelisty

MgA. Václav Štochl

akademický sochař a restaurátor

Malá 133

330 11 Třemošná

IČO 69932999

DIČ CZ 7706072308

tel.: 721170173

stochl@email.cz

Celkem **56 000,00 Kč** **8 400,00 Kč** **64 400,00 Kč**

Popis	množství	jednotka	jednotková	Cena celkem bez DPH	DPH %	DPH	Cena celkem s DPH
Transfer sochy do ateliéru restaurátora	1	kpl	5000	5 000,00	15%	750,00	5 750,00 Kč
Odstrojení nosné konstrukce	1	kpl	1200	1 200,00	15%	180,00	1 380,00 Kč
Prekonsolidace	1	kpl	1700	1 700,00	15%	255,00	1 955,00 Kč
Očištění včetně biosanace povrchu kamene	1	kpl	3500	3 500,00	15%	525,00	4 025,00 Kč
Odstranění "barvy" z povrchu kamene - obnovení paropropustnosti kamene	1	kpl	2200	2 200,00	15%	330,00	2 530,00 Kč
Odstranění nevhodných tmelů a vysprávek	1	kpl	600	600,00	15%	90,00	690,00 Kč
Snímání sádrovcových krust	1	kpl	1200	1 200,00	15%	180,00	1 380,00 Kč
Konsolidace kamene - komplexní s akcentem na silně poškozená místa	1	kpl	4600	4 600,00	15%	690,00	5 290,00 Kč
Řešení statiky plintu pomocí kamenného fluňku, osazeno na nerezové čepy a epoxidové lepidlo	1	kpl	8500	8 500,00	15%	1 275,00	9 775,00 Kč
Řešení utlumení vybrací ve spáře mezi plintem a soklem	1	kpl	4200	4 200,00	15%	630,00	4 830,00 Kč
Plastická retuš	1	kpl	4400	4 400,00	15%	660,00	5 060,00 Kč
Barevná retuš	1	kpl	5400	5 400,00	15%	810,00	6 210,00 Kč
Hydrofoblzace	1	kpl	800	800,00	15%	120,00	920,00 Kč
Preventivní biosanace	1	kpl	800	800,00	15%	120,00	920,00 Kč
Osazení sochy zpět na své původní místo na Rooseveltově mostě	1	kpl	6500	6 500,00	15%	975,00	7 475,00 Kč
Vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy ve třech parách s CD nosiči	3	kpl	1800	5 400,00	15%	810,00	6 210,00 Kč
	1	kpl		0,00	15%	0,00	0,00 Kč
	1	kpl		0,00	15%	0,00	0,00 Kč

Celkem **56 000,00 Kč** **8 400,00 Kč** **64 400,00 Kč**

I/

- /
o v* ve x> &ó.

. ó~. cĚ^a /C?

Malá
39.

->ALLOVA

O.

Restaurátorský záměr

Socha sv. Jana Evangelisty z Kalvárie na Rooseveltově mostě v Plzni

Socha bude převezena z dočasného depositáře do ateliéru restaurátora. Pomocné konstrukce, osazené na soše při její deinstalaci, zůstanou při převozu ponechány.

V ateliéru bude přistoupeno k postupnému snímání těchto pomocných konstrukcí tak, aby během manipulace nedošlo k dalšímu poškození památky. Po odhalení sochy bude proveden průzkum a fotodokumentace jejího aktuálního stavu.

V případě nutnosti bude provedena lokální konsolidace poškozených míst křemičitým roztokem (KSE 100 - 300, fa. Remmers). Po té bude přistoupeno k čištění povrchu, jehož přesný způsob bude stanoven na základě zkoušek. Předpokládáme zkoušky čištění parním vyvíječem, případně regulovanou tlakovou za současného šetrného mechanického dočištění kartáčky a škrabkami. Jako vhodný detergent bude odzkoušena směs tenzidu, peroxidu vodíku a čpavkové vody, která zajistí jak odmaštění povrchu a vymytí nečistot, tak jeho biosanaci. Pro odstranění druhotného nátěru bude zopakována zkouška lihem, v případě nižší účinnosti budou odzkoušena další rozpouštědla. Pro odstranění tmavých krust bude zkušebně aplikována čistící pasta (Fassadenreinigung Paste, fa. Remmers).

Po očištění bude provedena podrobná revize povrchu a v jejím rámci vyhodnoceny druhotné doplňky a plomby. Nevyhovují, nebo příliš vyžilé doplňky a tmely budou šetrně odsekány.

Zásadní etapu v tomto případě představuje důkladná konsolidace kamene. Ta bude provedena křemičitým roztokem (KSE 100, 300, 510, fa. Remmers). Napouštění konsolidantem bude prováděno opakovaně, koncentrace roztoku a počet opakování bude volen lokálně, dle stavu kamene na každém konkrétním místě.

Praskliny v kameni budou injektovány směsí na bázi hydraulického směsného vápenného pojiva (Vapo Injekt, fa. Aqua obnova staveb). Plastická poškození budou doplněna minerálním tmelem probarveným ve hmotě (křemičité písky vhodné frakce, bílý cement v minimálním množství, světlostálé pigmenty, Sokrat S2802A). Pro dostatečné statické zajištění bude poškozená plinta nahrazena novou, vysekanou z pískovce.

Nové doplňky budou s okolním originálním povrchem sceleny strukturální a lokální barevnou retuší (světlostálé pigmenty spojené Paraloidem B72).

Statické zajištění plintu bude provedeno odstraněním druhotných tmelů a nahrazením chybějících částí plintu kamennými filuňky, které lépe zabezpečí statiku plintu. Silně poškozený kámen na plintu bude muset být z nutné míry odstraněn (konsolidace by nezajistila statickou pevnost materiálu), kontaktní plochy mezi filuňkem a kamenem vhodně kamenicky upraveny a filuňk osazen na nerezové čepy (chem. kotva fa. Fischer) a vápenocementový tmel s příměsí styrenakrylátové disperze (Sokrat S 2802 A). Použití tohoto typu spoje lze docílit při doplnění filuňku pevného spoje na čep (chemická kotva na bázi umělých pryskyřic značky Fischer snáší při tuhnutí vlhkost) a zároveň lepeného spoje na minerální tmel, kterým zajistíme paropropustnost mezi filuňkem a originálním kamenem (standartní lepidlo na bázi umělých pryskyřic by toto neumožňovalo, naopak při provedení lepení na body, nebo drážku pak ve spoji zůstává vlasová nevyplněná spára, která se v průběhu času může stát důvodem další destrukce vlivem zatékání do spáry. Zcela vyplněná spára minerálním tmelem zaručuje delší životnost spoje.).

Zrestaurovaná socha bude osazena zpět na původní místo na mostě. Pro ztlumení otřesů, způsobených hustým provozem, bude spára mezi plintou a podstavcem proložena silonovými podložkami nebo olověnými plechy v několika vrstvách. Čep by měl být aplikován co nej delší a v soklové části osazen do vápenné malty aby ani přes čep neprocházely zvýšené vibrace.

Na závěr bude povrch kamene zakonzervován hydrofobním přípravkem (Funcosil SNL - geruchsneutral, fa. Remmers). Ten bude aplikován jen v nejnútnejším rozsahu na horizontální plochy nejvíce exponovaných míst, aby zůstala co nejlépe zachována přirozená prodyšnost kamene.

V Třemošné dne 16. 5. 2016



MgA. Václav Štochl

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor*
tel.: 721 170 173
Malá 133, 330 I I. Tieniošná
IČO: 69932999 DIČ: CZ7706072308

akademický sochař a restaurátor

Magistrát města Plzně
odbor památkové péče
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň



Vypraveno dne: 24. 6. 2016

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.7.2016

Magistrát města Plzně - odbor památkové péče

Rozhodnutí nabylo právní moci dne
Za správnost: ing. Petr Bukovský

Vydání dne 13.7.2016 podpis

Správa veřejného statku města Plzně, p. o.
Klatovská 10-12 301 26 Plzeň

Váš dopis zn./ze dne 27.5.2016 MMP / 129811 / 16 č. j.

Vyřizuje pověřená úřední osoba
Bukovský

Datum vyhotovení rozhodnutí
V Plzni dne 24. 6. 2016

Věc: závazné stanovisko podle ust. § 14 zák. č.20/1987 Sb. o státní památkové péči

R O Z H O D N U T Í

Magistrát města Plzně jako věcně a místně příslušný orgán podle §10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zák. č. 413/2005 Sb., §29 a §14 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a podle vyhlášky města Plzně č. 8/2001 Statut města, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností na území stanoveném zákonem č. 314/2002 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou MV ČR č. 388/2002 Sb., vše v platném znění ke dni vydání tohoto závazného stanoviska, na základě žádosti **Statutárního města Plzeň (IČO 00075370), náměstí Republiky 1, Plzeň, zastoupeného Správou veřejného statku města Plzně, p. o. (IČO 40526551), Klatovská 10-12, Plzeň** ze dne **27. 5. 2016**, která je účastníkem řízení podle §27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a podle §10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, vše v platném znění ke dni vydání tohoto závazného stanoviska, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

Údržba a obnova nemovité kulturní památky rejstr. ě. ÚSKP 17531/4-4413, soubor plastik na Rooseveltově mostě v Plzni, z toho jen sousoší Kalvárie (pol. č. 3), pare. ě. 10571/2, k. ú. Plzeň (721981) - restaurování sochy sv. Jana Evangelisty' podle předložené dokumentace „Restaurátorská záměr, sochy sv. Jana Evangelisty z Kalvárie na Rooseveltově mostě v Plzni vypracoval MgA. Václav Štochl, Družstevní 33, 330 11 Třemošná, dne 16.5.2016“, v navrženém postupu prací: převoz sochy do atelieru restaurátora při ponechání současných pomocných konstrukcí, ve kterých socha zůstala po přesunu během podzimu 2015 ze svého původního umístění, postupné šetrné snímání pomocných konstrukcí tak, aby nedošlo k poškození sochy, provedení dodatečného průzkumu a fotodokumentace stavu sochy, lokální prekonsolidace poškozených míst organokřemičitany, čištění povrchu sochy s detailním průběhem podle výsledků zkoušek - předpokladem je šetrné čištění párou s vhodným detergentem, odstranění druhotného novodobého nátěru (původem z restaurování v konci 80. let 20. stol.) a ztenčení krust, revize povrchu sochy, vyhodnocení druhotných doplňků a plomb, odstranění dožilých doplňků, důkladná opakovaná konsolidace povrchu kamene organokřemičitany, injektáž prasklin směsí na bázi hydraulického vápenného pojiva, doplnění modelací umělým kamenem vhodné struktury a barevnosti k originálnímu kameni, osazení na nerezové čepy na vápenocementový tmel, barevné retuše umělým kamenem doplněných míst, transfer a osazení sochy zpět na původní místo, proložení spáry mezi plintem a podstavcem olověnými podložkami, opatření exponovaných ploch povrchu kamene sochy a podstavce hydrofobním prostředkem (horizontální plochy), je podle §14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, přípustný za následujících podmínek:

1. Průběh restaurátorských prací bude proveden podle projednané a odsouhlasené dokumentace „Restaurátorská záměr, sochy sv. Jana Evangelisty z Kalvárie na Rooseveltově mostě v Plzni - vypracoval MgA. Václav Štochl, Družstevní 33, 330 11 Třemošná, dne 16. 5. 2016“.
2. V průběhu provádění restaurátorské obnovy budou státní památkové péči před provedením doplňků z umělého kamene a barevných retuší předloženy vzorky umělého kamene z hlediska barevnosti, struktury a textury užitého materiálu, retuše z hlediska barevnosti navazujících ploch, aby mohly být na místě ověřeny předkládané návrhy. Po vyhodnocení těchto zkoušek ze strany státní památkové péče může proběhnout restaurování za průběžné podrobné dokumentace.
3. Spára mezi plintem a podstavcem sochy bude osazena podložkami z olověného plechu kvůli tlumení silných vibrací.
4. Z průběhu restaurování bude vyhotovena závěrečná restaurátorská zpráva nejpozději do 3 měsíců od ukončení restaurátorských prací a bude v jednom paré předána odborné organizaci památkové péče.
5. Restaurátorská obnova bude ukončena památkovou kolaudační prohlídkou za účasti MMP OPP.

ODŮVODNĚNÍ

Sousoší Kalvárie bylo osazeno v roce 1850 nad pilíř vose řeky Mže na nový kamenný most (postavený v letech 1848-1850 plzeňskými staviteli Martinem Stelzerem a Kristiánem Lexou), na který byly přeneseny barokní sochy z mostu původního a další sochy z mostního předpolí Saského předměstí a z nejbližšího okolí historického středu města Plzně. Sousoší Kalvárie je součástí souboru barokních soch, vedených Ústředním seznamem kulturních památek pod rejstř. č. ÚSKP 17531/4-4413. Sochy z Kalvárie bývají v odborné literatuře připisovány plzeňskému kameníku a sochaři Antonu Herichovi a datovány po roce 1750. Levá socha Panny Marie Bolestné se je kamenosochařskou kopií z konce 80. let 20. stol., originál této sochy je dlouhodobě deponován v areálu plzeňské Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček s.r.o. Protějšší barokní originál sochy představující sv. Jana Evangelistu v obvyklé ikonografické podobě se nalézal do podzimu 2015 na svém místě. Socha sv. Jana Evangelisty je v současnosti deponována v chráněném skladu pro nadměrné riziko poškození. Kompozice sochy světce stojí v kontrastu s vahou na levé noze, pravá má pokrčenou a zakročenou, pohyb trupu je rotační, pravé rameno je vystrčeno vpřed, pokrčená pravá paže se dotýká hrudi, levá směřuje dolů, ruka přidržuje na levém boku bohatě zřasený plášť, hlava je mírně zakloněna a stočena vpravo. Materiálem sochy světce je střednězrný pískovec okrové barvy pocházející z blízkého okolí Plzně. V roce 1852 bylo sousoší Kalvárie doplněno litinovým křížem z plaské slévárny. Sousoší Kalvárie bylo restaurováno v roce 1978 restaurátory ak. soch. Janem Bradnou a Zdeňkem Šejnostem. Další restaurátorský zásah na souboru soch proběhl v letech 1989 - 1992, poslední údržba proběhla v letech 2001 - 2002 a opět v roce 2006 (vše ak. mal. Jaroslav Šindelář).

Předmětem správního řízení bylo ošetření sochy sv. Jana Evangelisty. Počátkem roku 2015 byly zjištěny ve spodní části modelace a plintu trhliny s velmi rychlým rozevíráním. Proto bylo se správcem svěřeného městského majetku - Správou veřejného statku města Plzně (dále jen SVSMP), projednáno bezprostřední zajištění plintu obručí a zavěšení sochy na dřevěné podpěry (viz. rozh. č. j. MMP/013125/15 dne 25. 2. 2015). V druhé polovině roku 2015 následovalo projednání a provedení transferu do chráněného skladu městského správce pro patrné riziko dalšího poškození (viz. rozh. č. j. MMP/212976/15 dne 8. 10. 2015). V průběhu citovaných řízení k zajištění sochy sv. Jana Evangelisty byly archivně dohledány doklady, že trvajícím špatným stavem sochy světce, především její spodní části v partii plintu, byl zřejmý již v 60. letech 20. století (doloženo snímky ve Fotoarchivu Národního památkového ústavu - např. snímek inv. č. 26132 z roku 1967 od K. Tůmy a snímek inv. č. 25552 z roku 1968 od J. Gryce). Správce svěřeného městského majetku na základě dřívějších poznatků o stavu barokní sochy provedl v první polovině roku 2016 výběr zhotovitele restaurátorských prací na celkovou obnovu sochy sv. Jana Evangelisty ze sousoší Kalvárie na Rooseveltově mostě v Plzni. Vypracovaný restaurátorský záměr byl předán k řádnému projednání.

Dne 27.5.2016 byla Magistrátu města Plzně, odboru památkové péče (dále jen MMP OPP) doručena žádost SVSMP o závazné stanovisko k provedení restaurátorskému záměru na obnovu sochy sv. Jana Evangelisty včetně zajištění transferu z dočasného umístění v zabezpečeném skladu do dílny restaurátora a nakonec včetně transferu ke zpětnému osazení na původní místo, podstavec v pravé straně sousoší Kalvárie na Rooseveltově mostě v Plzni. Restaurátorský záměr vypracoval MgA. Václav Štochl, Družstevní 33, 330 1 1 Třeboňská, dne 16. 5. 2016. Dne 23. 6. 2016 bylo MMP OPP doručeno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni (dále jen NPÚ-ÚOP v Plzni), ve kterém byl zpracován podrobný popis sochy a jejího stavu, historie sousoší a jeho dosavadní restaurátorské obnovy a údržby. NPÚ-ÚOP v Plzni posoudil předložený restaurátorský záměr za památkově přijatelný při dodržení doporučených podmínek, jimiž bylo míněno standardní zajištění průběhu restaurátorských prací - 1) V průběhu provádění restaurátorské obnovy budou státní památkové péči před provedením doplňků z umělého kamene a barevných retuší předloženy vzorky umělého kamene z hlediska barevnosti, struktury a textury užitého materiálu, retuše z hlediska barevnosti navazujících ploch, aby mohly být na místě ověřeny předkládané návrhy. Po vyhodnocení těchto zkoušek ze strany státní památkové péče může proběhnout restaurování za průběžné podrobné dokumentace, 2) Spára mezi plintem a podstavcem sochy bude osazena podložkami z oloveného plechu kvůli tlumení silných vibrací, 3) Jedno paré závěrečné restaurátorské zprávy bude předáno NPÚ-ÚOP v Plzni. MMP OPP přihlédl k doručeným podkladům a shledal účelným provedení restaurátorské obnovy sochy světce podle předloženého restaurátorského záměru, zároveň naplněním doporučených podmínek k průběhu a formě restaurování sochy sv. Jana Evangelisty, proto v zájmu zajištění kontroly průběhu a ukončení restaurátorského procesu uložil MMP OPP podmínky projednání zkoušek a vzorků restaurátorských technologických kroků, podmínku lhůty zpracování závěrečné restaurátorské dokumentace a závěrečné kolaudační prohlídky. MMP OPP předpokládá, že celý restaurátorský zásah bude průběžně standardně dokumentován v souladu s podmínkami vyhlášky č. 66/1989 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. MMP OPP dne 24. 6. 2016 projednal s účastníkem řízení podklady správního řízení a obdržel jeho vyjádření, že se zajištěním restaurátorských prací podle uložených podmínek počítá, že zahájení restaurátorských prací v nejbližším možném termínu je v zájmu včasného provedení celého restaurátorského procesu v roce 2016. Pro zabezpečení průběžného dohledu státní památkové péče předal MMP OPP účastníku řízení aktuální kontakty - MMP OPP (Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň, tel.: 378 033 063, e-mail: bukovskv@plzen.eu) a NPÚ-ÚOP v Plzni (Prešovská 7, 306 37 Plzeň, tel.: 377 360 960, e-mail: kovai ik.viktor@npu.cz).

Závazné stanovisko bylo vydáno v souladu s §14 odst. 6 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, po předchozím písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni, č. j. NPÚ-341/42798/2016, ze dne 20.6.2016, zpracovaném pracovníkem NPÚ-ÚOP v Plzni PhDr. Viktorem Kovaříkem, doručeném Magistrátu města Plzně dne 24. 6. 2016.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u Magistrátu města Plzně.

Odvolání musí mít náležitosti stanovené v §82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podle §82 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení přihlédnou jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník řízení nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

otisk úředního razítka



Bukovský

ing. Petr Bukovský
Odbor památkové péče
Magistrátu města Plzně

Rozdělovník: OV ÚMO Plzeň 3 – IDDS: ufxbt4h
NPU-UOP v Plzni - PhDr. Viktor Kovařík
vlastní