
Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva")

1. Smluvní strany

Objednatel:
město Otrokovice
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 
zástupce ve věcech technických při realizaci díla:

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. ú.:
tel.:
e-mail:
zástupce ve věcech technických při realizaci díla: 
tel.:

nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice
Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města
002 84 301
CZ00284301
0000122921/0100
Ing. Bc. Erik Štábl, vedoucí odboru rozvoje města,
MěÚ Otrokovice
Tel.: +420 577 680 408
E-mail: stabl.erik@muotrokovice.cz

Lentus agilis, spol. s r.o.
Kobylí 809, 691 10 Kobylí
Ing. Liborem Lovečkem, jednatelem
269 55 016
CZ26955016
Komerční banka, a.s.
35-4552380257/0100 
519 431 417 
lovecek@lentus.cz 
Ing. Loveček Libor
tel.: 723 279 500, e-mail: lovecek@lentus.cz 
Ing. Jeřábek Petr
tel.:777 999 781, e-mail: ierabek@lentus.cz

(dále jen „zhotovitel“)

2. Preambule a předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu dle tohoto 
čl. 2. smlouvy a za podmínek sjednaných touto smlouvou a objednatel se zavazuje provedené dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. 4. této smlouvy.

2.2 Dílem se rozumí dodávka a úplné, funkční a bezvadné provedení kompletních prací na akci
„Revitalizace veřejného prostranství - prostor tržnice na Trávníkách, Otrokovice - 
technologie fontány'1 (dále jen „dílo") dle cenové nabídky ze dne 07.09.2021.

2.3 Podrobně je obsah předmětu díla specifikován položkovým rozpočtem předloženým objednateli 
zhotovitelem, který je jako příloha č. 1 součástí této smlouvy.

2.4 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase, a to osobně a na 
vlastní odpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž je k plnění 
této smlouvy třeba.
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2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy jako odborně způsobilá osoba seznámil 
s položkovým rozpočtem specifikovaným v odst. 2.3 této smlouvy, a že dílo lze podle tohoto 
položkového rozpočtu provést tak, aby sloužilo svému účelu. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb v položkovém rozpočtu a na 
základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

3. Čas a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

• Předpokládané zahájení doby plnění: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy
• Předpokládané ukončení doby plnění včetně řádného odevzdání: 31.05.2022

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli.

3.2 Místo realizace díla:
• na pozemku pare .č. 1502/30, k.ú. Kvítkovice u Otrokovic

3.3 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 
klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení díla. Doba a 
důvody přerušení provádění díla budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a 
ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle čl. 7 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění 
díla zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce 
objednatele ve věcech technických při realizaci díla, který se nejpozději do následujícího pracovního 
dne písemně zápisem ve stavebním deníku ktéto skutečnosti vyjádří. Termín dokončení díla se pak 
prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění díla z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel 
je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. 
Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění díla do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod 
přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny 
díla s DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
V případě, že se přerušení ukáže jako nedůvodné ve smyslu tohoto odstavce, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto 
případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.4 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z 
důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), 
prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o 
takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, 
nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů 
prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušení 
odpadne; v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.5 Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není 
druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

4. Cena za dílo

4.1 Cena díla je stanovena dohodou stran na základě nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele 
(příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

Cena celkem bez DPH 511 239,- Kč
DPH 21% 107 360,-Kč
Cena celkem vč. DPH 618 600,-Kč
(cena celkem vč. DPH slovy: šestsetosmnácttisícšestset korun českých).
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4.2 Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a 
proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. DPH bude 
účtováno podle zákona platného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3 Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem smlouvy podepsaným oběma smluvními 
stranami v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Cena díla dle odst. 4.1 obsahuje veškeré stavební a montážní práce, dodávky, poplatky a jiné 
náklady nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla dle této smlouvy a přiloženého položkového 
rozpočtu, ve sjednaných termínech a místě realizace díla. Tato cena je pro daný rozsah díla nejvýše 
přípustná a konečná a je v ní zahrnuta odměna zhotovitele za zhotovení díla i veškeré účelně 
vynaložené náklady zhotovitele na zhotovení díla.

4.5 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace 
díla.

4.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za dílo může být změněna z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel 
realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz 
výměr; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem 
dodatek ke smlouvě;
b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 
občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi 
smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli 
předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo 
které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat 
ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.

4.7 Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu díla bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu díla. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny 
položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z ceníků stavebních prací Ústavu 
racionalizace ve stavebnictví ponížené o 10% platné k podpisu této smlouvy. Práce, které se 
nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méně práce, budou odečteny v 
nabídkových cenách.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1 Cena díla bude zhotoviteli uhrazena objednatelem jednorázově po protokolárním předání a převzetí 
řádně dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného 
zhotovitelem a doloženého objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek.

5.2 V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo je zhotovitel povinen vystavit 
samostatnou fakturu, doloženou objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za 
obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 5.1.

5.3 Soupis provedených prací, odsouhlasených TDS, a dodávek zpracuje zhotovitel a předá jej 
objednateli při předání díla. Podpisem předávacího protokolu, v němž bude uvedeno stanovisko 
objednatele, že dílo přejímá, doloženého soupisem provedených prací a dodávek vzniká zhotoviteli 
právo vystavit fakturu.

Fakturu se soupisem provedených prací a dodávek je zhotovitel povinen vystavit ve dvou 
stejnopisech s platností originálu.

5.4 Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Daňový doklad 
(faktura) bude obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty v platném znění a v zákoně o účetnictví v platném znění.

5.5 V případě, že faktura vystavená dle tohoto článku bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje 
a/nebo bude vystavena bez platného podkladu pro vystavení, je objednatel oprávněn fakturu 
zhotoviteli vrátit nejpozději do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu 
opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší lhůta splatnosti uvedená ve vrácené faktuře. 
Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
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5.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým případným poddodavatelům spočívající ve 
férových podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek.

6. Záruka

6.1 Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku v délce 60 měsíců ode dne řádného předání celého 
dokončeného díla objednateli. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční doba dle 
výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 
Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, v 
souladu s právními předpisy, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé a v 
této smlouvě dohodnuté. Pokud je však dílo převzato objednatelem s drobnými vadami a/nebo 
nedodělky zjištěnými při přejímacím řízení, záruční doba začíná běžet dnem odstranění poslední 
vady a/nebo nedodělku. Záruka ani nároky z vad díla se nevztahují na vady vyplývající z obvyklého 
opotřebení díla.

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho předání objednateli. Zhotovitel dále 
odpovídá i za vady vzniklé po předání díla objednateli, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.

6.3 V případě výskytu vad v záruční době je povinen zhotovitel odstranit bezplatně důvodně 
reklamovanou vadu bez zbytečných odkladů a v co nejkratším čase. Termín odstranění vady bude 
sjednán písemně. O odstranění vad a nedodělků a jejich převzetí bude proveden samostatný zápis. 
U vad neodstranitelných, za něž odpovídá zhotovitel, má objednatel právo na slevu z ceny díla. Výše 
slevy bude určena znaleckým posudkem.

6.4 Jestliže se objednatel s dodavatelem dohodnou v reklamaci, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen zahájit neprodleně odstraňování vady (havárie), a to nejpozději do 24 hod po doručení 
reklamace.

6.5 Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady, je oprávněn objednatel toto 
odstranění provést sám a na náklad zhotovitele.

6.6 Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.7 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit 
písemně objednateli. V případě, že zhotovitel má za to, že předmětná reklamace není oprávněná, 
použijí se pro režim reklamačního řízení výše uvedená ustanovení tohoto článku, s tím, že náklady 
na odstranění reklamované vady, nese zhotovitel, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této 
věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami.

6.8 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (atesty, certifikáty apod.) potřebné k 
jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této 
povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení 
s plněním odstranění vad.

7. Provádění díla

7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a kvalitě podle této 
smlouvy a ve sjednané době a postupovat při realizaci díla s potřebnou odbornou péčí. Zhotovitel je 
povinen dodržovat všechna rozhodnutí a pokyny správních orgánů, dodržovat všechny podmínky 
správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo 
vzniklé jeho činností.

7.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami 
dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis - 
protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

7.3 Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti):

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy.
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b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to 
stanoví požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými 
požárními předpisy.

c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, 
tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života 
občanů, a dále poškození nebo ohrožení majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislosti s prováděním díla.

d) upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by 
mohly vést při jejich činnosti k ohrožení života a zdraví objednatele nebo jiných osob. Toto 
upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení 
těchto okolností.

e) provádět na vlastní náklady úklid vždy po ukončení denních prací. Před předáním díla 
provede závěrečný úklid.

7.4 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla zejména 
prostřednictvím kontrolních dní a na vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav 
provádění díla. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.

7.5 Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván pověřený zástupce 
objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis.

7.6 Zhotovitel vyklidí staveniště ke dni předání a převzetí díla.

8. Předání díla, přejímací řízení a vlastnické právo

8.1 Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho předání a sepíší o tom zápis (předávací 
protokol). Objednatel předání a převzetí díla zahájí do tří pracovních dnů od doručení výzvy 
zhotovitele. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

8.2 Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacího řízení:

• doklady osvědčující vhodnost použitých výrobků a technologií (rozhodnutí o schválení nebo 
certifikaci),

• fotodokumentaci průběhu realizace díla.

Bez těchto dokumentů nelze považovat dílo za dokončené.

8.3 Dílo se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má 
dílo nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít a zhotovitel 
je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Objednatel není povinen převzít 
nedokončené dílo.

8.4 Do doby protokolárního potvrzení o předání a převzetí díla nepřísluší zhotoviteli právo na vystavení 
konečného daňového dokladu dle čl. 5.

8.5 Vlastníkem díla je objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí celého řádně 
provedeného díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na 
objednatele.

8.6 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje 
žádné vady a žádné nedodělky.

9. Sankce

9.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i 
započatý den prodlení a zhotovitel je povinen a zavazuje se požadovanou smluvní pokutu 
objednateli uhradit.

9.2 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v dohodnutém termínu v záruční době je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a
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každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním a zhotovitel je povinen a zavazuje se 
požadovanou smluvní pokutu uhradit objednateli.

9.4 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli 
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den 
prodlení.

9.5 Zaplacení smluvní pokuty je možno požadovat bez zřetele k tomu, zda porušením utvrzené 
povinnosti vznikla oprávněné straně škoda. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není 
dotčeno právo objednatele na náhradu případné vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn 
domáhat se po zhotoviteli i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

10. Odpovědnost za škodu

10.1 Pokud činností zhotovitele nebo porušením jeho povinností při plnění této smlouvy, nebo činností 
osob, které si zhotovitel pro plnění této smlouvy sjedná, dojde ke způsobení škody objednateli nebo 
jiným subjektům je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit uvedením do 
předešlého stavu a není-li to možné tak ji finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

10.2 Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště po protokolární předání a převzetí díla mít uzavřenou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu z důvodu pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí 
osobě minimálně na pojistnou částku 500 000,- Kč a dále mít sjednáno i pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po 
celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.

11. Změny smlouvy, odstoupení od smlouvy

11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě, výslovně 
nazvanými dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné 
zápisy, například ve stavebním deníku, popřípadě protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

11.2 Pokud nastanou u smluvní strany objektivní skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato 
smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně písemně oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

11.3 Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních 
povinností druhou smluvní stranou nebo stanoví-li tak zákon.

11.4 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje.

11.5 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li existenci důvodu pro 
odstoupení, je povinna to písemně oznámit odstupující smluvní straně nejpozději do 10 dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 
souhlasí.

11.6 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla,
• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu",
• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
• zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří 

pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení",
• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která 

oprávněně od smlouvy odstoupila, veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

11.7 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby odstoupení od smlouvy, ať již jde o odstoupení objednatele či 
zhotovitele, a dále práva na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody platí i po odstoupení, a to pro 
část díla, kterou zhotovitel do okamžiku odstoupení od smlouvy realizoval.
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12. Závěrečná ustanovení

12.1 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dvě (2) obdrží objednatel a jedno (1) 
zhotovitel.

12.2 Osobu, která bude po dobu realizace díla technickým dozorem stavebníka ve smyslu stavebního 
zákona a této smlouvy, sdělí objednatel zhotoviteli písemně. Zástupce objednatele ve věcech 
technických při realizaci díla není oprávněn zastupovat objednatele při sjednávání a uzavírání smluv 
nebo jejich změn. Zástupce objednatele ve věch technických při realizaci díla je oprávněn písemně 
pověřit jemu podřízeného zaměstnance města, aby plnil všechny nebo jen některé úkoly zástupce 
objednatele ve věcech technických při realizaci díla; vůči zhotoviteli je písemné pověření účinné 
okamžikem jeho předložení.

12.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv").

12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy.

12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. Přílohou 
této smlouvy je nabídkový položkový rozpočet.

12.6 Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu 
s kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nepůsobí 
neplatnost celé smlouvy, ale pouze tohoto konkrétního ustanovení, pokud je toto oddělitelné od 
ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou 
svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních 
ustanovení právních předpisů.

12.7 V pochybnostech se má za to, že jakýkoliv písemný dokument podle této smlouvy byl doručen 
příslušné smluvní straně třetí den po jeho prokazatelném odeslání na adresu jejího sídla uvedenou 
v této smlouvě.

12.8 Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně 
originálů účetních dokladů.

12.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo 
jiným osobám bez předchozího souhlasu objednatele.

12.10 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, včetně příloh a případných dodatků ke smlouvě, 
podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, zajistí objednatel. Zhotovitel dále výslovně 
souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, a všech údajů a informací o 
něm. Objednatel se zavazuje zhotovitele písemně informovat o nabytí účinnosti této smlouvy.

12.11 Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 
20.10.2021 usnesením č RM0/23/21/21.

Přílohy:

1. cenová nabídka včetně položkového rozpočtu

V Otrokovicích dne 
za objednatele:

V Kobylí dne 
za zhotovitele:

Bc. Hana Večerková, DiS. 
starostka města

Ing. Libor Loveček 
jednatel
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Lentus Agilis spol. s r.o.
Školní 809, 691 10 Kobylí 
okres Břeclav 
Česká republika
DIČ: CZ 26955016 IČ: 26955016

e-mail: muller@lentus.cz 
tel/fax:+420 519 431 417 
gsm: +420 725 773 958

Vyřizuje: Petr Jeřábek 
V Kobylí dne 7.9.2021

Ing. Bc. Štábl Erik
Odbor rozvoje města 
oddělení investiční 
Městský úřad Otrokovice

Nabídka technologie fontány č. N21021F aktualizace II
Na základě Vaší poptávky zasíláme nabídku na dodávku technologie fontány:

Akce: Technologie fontány k akci „Revitalizace veřejného prostranství- prostor tržnice na 
Trávníkách11, Otrokovice

Dodávka kompletní technologie v rozsahu rozpočtu

Základ pro DPH 21% činí: 511 239 Kč
DPH 21% činí: 107 360 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 618 600 Kč

Obecné podmínky:
Nabídková cena je konečná po celou dobu výstavby nejdéle však pro objednání do 
30.11.2021. Její změna bude možná pouze za přesně stanovených podmínek na 
základě změny rozsahu prací vyžádaných objednatelem.
Součástí dodávky je i dokumentace díla včetně 2 paré projektové dokumentace se 
zakreslením skutečného provedení stavby.
Splatnost faktur (daňových dokladů) je 60 dní od doručení na adresu pro doručování 
Bude poskytnuta záruka na montážní práce v délce 60 měsíců od předání díla. Na 
dodávky, u nichž je záruční doba dána výrobcem, bude poskytnuta záruku po dobu 
nejméně 24 měsíců od předání a převzetí.
Součástí cenové nabídky nejsou žádné stavební práce.
Termíny dodání dle SOD

Přikládáme:
Vyplněný výkaz výměr 
Referenční listinu

S pozdravem a přáním hezkého dne 
Petr Jeřábek

Untu/^qqiIi/

Lege artis - podle zákona vědy a umění

mailto:muller@lentus.cz


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO :
SO 04_Vodní prvek, elektropřípojka - technologie 
vodního prvku

Stavba : Název stavby: SKP :
Revitalizace veřejného prostranství- prostor 
tržnice na Trávníkách

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklad y II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 ZS 0 0
Z Montáž celkem 496 349 PROVOZ INVEST- 0 0
R HSV celkem 0 SILN PROVOZ 0 0
N PSV celkem 0
ZRN celkem 496 349

HZS 0
RN II.a III.hlavy 496 349 Ostatní VRN 14 890 14 890
ZRN+VRN+HZS 511 239 VRN celkem 14 890
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno :
Datum :
Podpis:

Jméno :
Datum :
Podpis :

Základ pro DPH 21% činí: 511 239 Kč
DPH 21% činí: 107 360 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 618 600 Kč

Poznámka :
Rozpočet neobsahuje stavební, zemní a případné bourací práce. Dále nejsou zahrnuty 
náklady na přípojky vody, kanalizace a elektro.
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Stavba :
Revitalizace veřejného prostranství- prostor tržnice na 
Trávníkách Rozpočet:

Objekt:
SO 04_Vodní prvek, elektropřípojka - technologie 
vodního prvku Kašna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZŠ----------
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení 0 0 0 71 410 0
M35 Montáž čerpadel, kompresorů 0 0 0 96 900 0
M99 Ostatní dodávky a práce "M" 0 0 0 328 039 0

CELKEM OBJEKT 0 0 0 496 349 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 1,5% 496 349 7 445
Kompletační činnost 1,0% 496 349 4 963
Rezerva rozpočtu 0,5% 496 349 2 482

CELKEM VRN 14 890

Strana 2



Výkaz výměr

Stavba : Revitalizace veřejného prostranství- prostor tržnice na Trávníkách
Objekt: SO 04 Vodníprvek, elektropřípojka - technologie vodního prvku

P.č. typ Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Dii: 1 Zemní práce

—

1 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 119,60

strojovna: 6,55*5,55*3,29 119,60

2 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 119,60

3 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 7,28

rozvody: 11,5*0,5*1,2+2,5*0,5*0,3 7,28

4 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 7,28

5 Lože pod potrubí s dodáním písku frakce 0-4 mm m3 0,70

rozvody: 11,5*0,5*0,1 +2,5*0,5*0,1 0,70

6 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním písku frakce
0 - 4 mm

m3 1,05

rozvody: 11,5*0,5*0,15+2,5*0,5*0,15 1,05

7 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 97,97

strojovna:6,55*5,55*3,29-3,55*2,55*3,00 92,44

rozvody: 11,5*0,5*0,95+2,5*0,5*0,05 5,53

8 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 28,91

strojovna:3,55*2,55*3,00 27,16

rozvody: 11,5*0,5*0,25+2,5*0,5*0,25 1,75

9 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. 
Vodorovné přemístění výkopku

m3 28,91

10 Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění 
výkopku

m3 28,91

11 Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění 
výkopku

m3 28,91

12 Výstražná folie š 500 mm bm 14,00

13 Pohotovost čerp.souč>ravy, výška 10 m, přítok 500 I den 14,00
Celkem za 1 Zemní práce

Díl: 2 Zakládání
14 Štěrkopískový podsyp fr.0-32mm, hutněný m3 2,06

založeni strojovny:3,75*2,75*0,2 2,06

15 Beton základových desek prostý C16/20 m3 1,16
podkladní beton strojovny:3,75*2,75*0,1 1,03

ochranná deska nad potrubí:2,5*0,5‘0,1 0,13

Celkem za 2 Zakládání
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
16 Konstrukce šachet z železobetonu C20/25 m3 10,76

dno strojovny:3,52*2,52*0,3 2,66
stěny strojovny: 2*3,52*2,08*0,25+2*2,02*2,08*0,25 5.76
strop strojovny:3,52*2,52*0,25-2*0,75*0,6*0,25 1,99
kominek strojovny:4*1,17*0,24*0,2+4*0,6*0,24*0,2 0,34

17 Bednění nadzákladových zdí - zřízení m2 24,67

strojovna - (částečné vnější): 0,4*((2'3,52+2*2,52)*2,65) 12,80
strojovna- kominek (vnější): 6*1,02*0,24 1,47

strojovna- (částečné vnitřní):0,4*((2*3,0+2*2,0)*2) 8,00

strojovna- (částečné vnitřní- strop):0,4*(3,0*2,0) 2,40

18 Bednění nadzákladových zdí - odstranění m2 24,67

19 Výztuž ŽB konstrukcí šachet svařovanou sítí t 0,827

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu
20 Izolace proti vlhkosti vodorovná- nátěr asfaltovým lakem za 

studená - včetně dodávky penetračního laku
m2 12,50

strojovna- strop: 4,05*3,05-2*1,0*1,15 10,05
strojovna- komínky: 6*1,02*0,4 2,45

21 Izolace proti vlhkosti vodorovná- asfaltové pásy tl.4mm 
přitavením m2

12,50

22 Ochranná vrstva hydroizolace- XPS tl.40mm nalenením PUR 
lepící pěnou na HI m2

12,50

Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu
Díl: M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení
23 00001 Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v provedení jako 

sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55
kus 1,00 38 500,00 38 500,00
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Výkaz výměr

Stavba : Revitalizace veřejného prostranství- prostor tržnice na Trávníkách
Objekt: SO 04_Vodní prvek, elektropřípojka - technologie vodního prvku

P.č. typ Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
24 00002 Nucené odvětrání strojovny odtahovým ventilátorem kompl. 1,00 1 860,00 1 860,00

25 00003 Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP44, 230V kus 1,00 450,00 450,00

26 00004 Drobný elektroinstalační materiál kompl. 1,00 8 850,00 8 850,00

27 00005 Elektroinstalační práce kompl. 1,00 18 250,00 18 250,00

28 00006 Revizní zpráva kompl. 1,00 3 500,00 3 500,00

Celkem za M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení 71 410,00
Díl: M35 Montáž čerpadel, kompresorů
29 315111114 Montáž technologie kompl. 1,00 84 900,00 84 900,00

30 03511234 Tlakové zkoušky hod. 6,00 500,00 3 000,00

31 03511235 Kompletace, uvedení do provozu hod. 16,00 500,00 8 000,00

32 03511236 Zaškolení obsluhy hod. 2,00 500,00 1 000,00

Celkem za M35 Montáž čerpadel, kompresorů 96 900,00
Díl: M99 Ostatní dodávky a práce "M"
33 3511238 Návod na obsluhu a údržbu kompl. 1,00 2 000,00 2 000,00

34 3519999 Vedlejší náklady kompl. 1,00 1 000,00 1 000,00

35 3511239 PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace kompl. 1,00 8 000,00 8 000,00

36 3511240 Autorský dozor kompl. 1,00 5 000,00 5 000,00

37 3511241 Doprava kompl. 1,00 14 000,00 14 000,00

38 EKO 700 B Kompozitní poklop 600x600mm, třída zatížení B125, vč. těsnění 
a uzamykání

kus 2,00 8 650,00 17 300,00

39 50984 Pramínková tryska typu Kometa, 0 ústí 10mm, připojení G1/2" 
tryska s kloubem a přesnou regulací průtoku

kus 10,00 630,00 6 300,00

40 F2521203 Mosazná mlžná tryska 0 ústí 6mm, připojení G1/2'1 kus 1,00 498,00 498,00

41 atyp.plast 01 PP dvouplášťová dvouvstupová strojovna technologie, vnitřní 
rozměry 3,0x2,0x2,Om, vstupní komínek 600x600mm, PP 
integrovaná retenční nádrž, rozměry 1,0x2,0x2,Omm, objem 
4,0m3, čerpací jímka, vó. žebříků a těsněných prostupů, bez 
poklopu

kus 135 460,00

42 atyp.plast 02 PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem kus 1,00 3 650,00 3 650,00

43 atyp.plast 03 PP podstavec čerpadla kus 3,00 550,00 1 650,00
44 atyp.plast 04 PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry kus 1,00 2 260,00 2 260,00

45 atyp.plast/nerez 01 PP šachtička odvětrání s nerezovou krycí mřížkou kus 1,00 2 350,00 2 350,00

46 atyp. nerez 01 Nerezový žlab trysek 100x150x1460mm, kopíruje tvar hřbetu 
ještěrky, rozvaděč trysek výšky 30mm s přívodem G6/4" a 10x 
vývodem G1/2", nerezová krycí mřížka ve tvaru hřbetu ještěrky

kus 1,00 48 650,00 48 650,00

46A VÝROBA MODELU 3d VÝTOKOVÉHO ŽLABU TRYSEK, 5-
TIOSÁ FRÉZA.

kus 1,00 20 190,00 20 190,00

47 atyp.nerez 02 Nerezová nádržka mlžné trysky 0100mm, nerezová krycí 
mřížka, lem pro napojení hydroizolace, tlakový přívod G1/2"

kus 1,00 8 630,00 8 630,00

48 atyp.nerez 03 Nerezový odtokový žlab 135x150mm, vnitřní rádius 1,5m, rovné 
konce délky 0,7m, celková délka 6,11m, 2x gravitační odtok 
DN100, vnitřní lem pro napojení hydroizolace, nerezová krycí 
mřížka, vč. nerezového kotvení

kus 58 900,00

49 570321N Odstředivé plastové čerpadlo trysek typu Kometa s 
integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN40/DN40, 
výkon 0,45kW; Q=12,0m3/h při 6mvs, 400V

kus 1,00 18 230,00 18 230,00

50 CA 70/33 Odstředivé nerezové čerpadlo mlžné trysky , 
připojení DN32/DN25, výkon 0,75 kW; Q=1,8m3/h při 38mvs,

kus 1,00 18 950,00 18 950,00

51 09879 Plastový zachycovač nečistot objemu 8I, připojení DN80/DN100 kus 1,00 6 820,00 6 820,00

52 570418 Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným 
zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; 
Q=12m3/h při 8 mvs, 230V

kus 1,00 11 750,00 11 750,00

53 15782 Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr 
D500, průtok 9m3/h

kus 1,00 10 860,00 10 860,00

54 00596 Filtrační písek 0,6-1 mm kg 100,00 9,00 900,00
55 32581 Automatický ovládací 6-ti čestný ventil s bočním připojením na 

filtr, připojení 11/2"
kus 1,00 19 350,00 19 350,00

56 1214 Automatická dávkovači stanice- měření a udržováni pH a 
koncentrace chloru

kus 1,00 34 800,00 34 800,00
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Výkaz výměr

Stavba : Revitalizace veřejného prostranství- prostor tržnice na Trávníkách
Objekt: SO 04_Vodní prvek, elektropřípojka - technologie vodního prvku

P.č. typ Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
57 12130 Kanystr s korektorem pH, 20I kus 1,00 620,00 620,00

58 12075 Kanystr s chlornanem sodným, 20I kus 1,00 690,00 690,00

59 D0C3GT Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m3/h 
při 3,7mvs, 230V

kus 1,00 4 200,00 4 200,00

60 WK 120 Jednoduchý kabinetní změkčovací filtr s objemovým řízením s 
kapacitou 120°dHxm3, vč. nádoby na sůl

kus 1,00 17 700,00 17 700,00

61 SD-1" Sestava dopouštění včetně By-passu -1” a nerezových 
ponorných sond

kompl. 1,00 5 560,00 5 560,00

62 EVPI 2020 Elektromagnetický ventil 1", 230V kus 1,00 2 430,00 2 430,00

63 RA109P421 Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic kus 1,00 1 370,00 1 370,00

64 02713 Tr PVC D110,dl.6m,PN 10 m 1,00 203,00 203,00

65 02711 Tr PVC D 75,dl.6m, PN 10 m 1,00 125,00 125,00

66 02710 Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10 m 15,00 88,00 1 320,00

67 02709 Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10 m 22,00 57,00 1 254,00

68 02723 Tr PVC D 25,dl.5m m 1,00 31,00 31,00

69 0560075 Kohout kulový D 75 PVC kus 1,00 2 049,00 2 049,00

70 0560063 Kohout kulový D 63 PVC kus 2,00 598,00 1 196,00

71 0560050 Kohout kulový D 50 PVC kus 1,00 421,00 421,00

72 0567063 Ventil zpětný D 63 PVC kus 1,00 609,00 609,00

73 0567050 Ventil zpětný D 50 PVC kus 4,00 432,00 1 728,00

74 PV01063AP Koleno D 63/90° PN 16 PVC kus 10,00 45,00 450,00

75 PV02063AP Koleno D 63/45° PN16 PVC kus 10,00 48,00 480,00

76 PV01050AP Koleno D 50/90° PVC PN16 kus 18,00 29,00 522,00

77 PV02050AP Koleno D 50/45° PN 16, PVC kus 10,00 33,00 330,00

78 0503110 T-kus D110 PVC lepení kus 2,00 537,00 1 074,00

79 7503063 T-kus D 63 PVC, PN 10 lep kus 1,00 63,00 63,00

80 0216600050 T-kus D 50/90° lep. PVC kus 4,00 46,00 184,00

81 0551250 Sroubení D 50x6/4"ex.těsn kus 6,00 144,00 864,00

82 0551440 Sroubení D 40x11/4"ext. kus 1,00 99,00 99,00

83 0551432 Šroubení D 32x1"ext.PVC kus 1,00 86,00 86,00

84 0551463 Sroubení D 63x2"ext.PVC kus 1,00 172,00 172,00

85 0511110 Příruba točivá D110 PVC kus 1,00 240,00 240,00

86 0510110 Manžeta přír.DUO PVC kus 1,00 176,00 176,00

87 0514110 Těsnění ploché D110 PE kus 1,00 46,00 46,00

88 0505463 Nátrubek D 63x2"int. kus 2,00 76,00 152,00

89 0505450 Nátrubek D 50x11/2"int. kus 2,00 56,00 112,00

90 0505863 Nátrubek D 63x2”int.kov kus 1,00 145,00 145,00

91 0505820 Nátrubek D 20x1/2"int.kov kus 1,00 49,00 49,00

92 0506111 Redukce kr.D110x75 PVC kus 1,00 181,00 181,00

93 0506112 Redukce kr.D110x63 PVC kus 3,00 181,00 543,00

94 0506092 Redukce kr.D 90x50 PVC kus 1,00 95,00 95,00

95 0225606350 Redukce kr.63x50 PVC kus 3,00 21,00 63,00

96 0506064 Redukce kr.D 63x40 PVC kus 1,00 38,00 38,00

97 0225605032 Redukce kr. 50x32 PVC kus 1,00 15,00 15,00
98 150/1 Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m kus 8,00 282,00 2 256,00

99 100/1 Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m kus 14,00 141,00 1 974,00

100 HT150/500 Trubka PP HT DN 150 500m kus 2,00 329,00 658,00

101 HT100/250 Trubka PP HT DN 100 250m kus 6,00 53,00 318,00

102 HT100/1000 Trubka PP HT DN100 1000mm kus 2,00 146,00 292,00
103 KGB150/87 Koleno DN 150 87° kus 2,00 151,00 302,00

104 KGB150/45 Koleno DN 150 45° kus 4,00 121,00 484,00
105 KGB100/87 Koleno DN 100 87° kus 12,00 66,00 792,00

106 kGB100/45 Koleno DN 100 45° kus 12,00 50,00 600,00
107 KGEA150/100/45 Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 100 kus 1,00 185,00 185,00
108 KGR150/100 Redukce DN 150 DN 100 kus 1,00 89,00 89,00
109 HTB100/87 Koleno PP HT DN 100 87° kus 1,00 43,00 43,00
110 HTEA150/150/87 Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 150 DN 150 kus 1,00 644,00 644,00
111 HTR150/100 Redukce PP HT DN 150 DN 100 kus 1,00 147,00 147,00
112 HTEA100/40/87 Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 40 kus 4,00 70,00 280,00
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Stavba : Revitalizace veřejného prostranství- prostor tržnice na Trávníkách
Objekt: SO 04_Vodní prvek, elektropřípojka - technologie vodního prvku

P.č. typ Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
113 0590300 Čistič PVC litr 2,00 353,00 706,00

114 900102 Teflonová páska kus 15,00 18,00 270,00

115 0590101 Lepidlo PVC-U litr 2,00 588,00 1 176,00

116 KM pozink. plast Kotvící materiál, úchyty kg 20,00 300,00 6 000,00

Celkem za M99 Ostatní dodávky a práce "M" 328 039,00

Stránka 6 z 6


