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Smlouva o dílo

Smluvní strany

město Dobříš
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupení: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
kontaktní osoby:

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 
00242098
CZ00242098 (je plátcem DPH)
Ing. Pavel Svoboda, starosta
Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram
19-521732389/0800
ve věcech technických - Ing. Vladimír Melichar, referentodboru místního 
rozvoje, tel.: 728 382219;e-mail: melichar@mestodobris.cz

na straně jedné jako objednatel

a

SILNICE NEPOMUK, s. r. o.
se sídlem:
korespondenční adresa:
IČO:
DIČ:

U Pošty 513, 335 01 Nepomuk 
U Pošty 513, 335 01 Nepomuk 
26342812
CZ26342812 Qe plátcem DPH) 
Josef Skala, jednatel společnostizastoupení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 14184 
bankovní spojení: 
č. účtu:

Komerční banka, a. s.
35-7952890217/0100
ve věcech technických - Tomáš Duzbaba, tel. 603 564 427, e-mail 
tomas.duzbaba@sinepo.cz

kontaktní osoby:

na straně druhé jako zhotovitel

níže psaného dne, měsíce a roku uzavírajíve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní 
podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

smlouvu o dílo na stavební práce 

Název stavby: „Dobříš - Úprava křižovatky Pražská/Březová"

i.
Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad 
a nebezpečí a navlastníodpovědnostdílo, resp. stavební prácev rozsahustavby s 
názvem„Dobříš - Úprava křižovatky, Pražská/Březová", projekčně zpracované společností 
DOPAS s.r.o., zastoupené Ing. Václavem Juppou, autorizovaným inženýrem pro dopravní 
stavby.Architektonické, materiálové a technické řešení je rozpracováno v projektové 
dokumentaci včetně výkazu výměr a technických specifikací. Stavební úpravou jsou řešeny 
komunikace a její odvodnění, a zpevněné plochy.
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2. Předmět díla je dán projektovoudokumentací, soupisem prací s výkazem výměr včetně 
vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v článku II odst. 1 písm. a) a b) této 
smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění 
dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu 
dle ust. čl. II odst. 1 písm. a) a b).

4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny 
práce související s prováděním díla včetně souvisejících činností.

5. V rámci provádění díla a v jeho průběhu zabezpečí zhotovitel všechny geodetické 
a vytyčovací práce, a to zejména výškové a polohopisné zaměření dokončeného díla 
v digitalizované a listinné podobě,vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně splnění 
podmínek správců nebo vlastníků těchto inženýrských sítí, vytýčení stavby, DIO, splnění 
podmínek vlastníků dotčených pozemků (YORK, spol. s.r.o. a MOL ČR), apod., v návaznosti 
na údaje v projektové dokumentaci - součást vedlejších a ostatních nákladů.

6. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně 
sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem 
vztahujících se k technologické části díla (zkoušky únosnosti apod.) - součást vedlejších 
a ostatních nákladů.

7. Zhotovitel se zavazuje,' že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu 
a výhradně s předloženou nabídkou do předmětného zadávacího řízení.

II.
Doklady pro uzavření smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto 
doklady:

a) projektovou dokumentaci stavby„Dobříš 
zpracovanou společností DOPAS s.r.o., zastoupenou Ing. Václavem Juppou,

b) soupisy prací včetně výkazů výměr včetně vedlejších a ostatních nákladů.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se 
v místě připravované stavby a které jsou obsaženy v předané prováděcí projektové 
dokumentaci.

Úprava křižovatky Pražská/Březová"

III.
Vymezení lhůt plnění díla

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně 
zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do 15.11.2021

2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle čl. III odst. 1 této smlouvy, avšak 
nejpozději do 15.11.2021,s postupem prací dle schváleného harmonogramu jako součást 
přílohy č.3.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce nejpozději do 20.12.2021.

4. Zhotovitel je do 10 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.

5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek nelze dpdržet při výstavbě technické a kvalitativních podmínky. Zápisy
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o přerušení prací z uvedených důvodu a pokračování v pracích zapíše zhotovitel 
do stavebního deníku.

6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny 
díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud 
se strany nedohodnou jinak.

IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí 
nabídky uchazeče v rámci předmětného zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku 
na akci „Dobříš - Úprava křižovatky Praská/B řezová1' a je oběma smluvními stranami 
dohodnuta ve výši:
Celková cena veřejné zakázky:

- Cena bez DPH: 488.455,98Kč (slovy:čtyřistaosmdesátosmtisícčtyřistapadesátpět
korun českých, devadesátosm haléřů)

- DPH ve výši 21% 102.575.76Kč (slovy:stodvatisícpětsetsedmdesátpět korun
českých, sedmdesátšest haléřů)

- Cena včetně DPH 591.031,74 Kč (slovy: pětsetdevadesátjednatisíctřicetjednakorun 
korun českých, sedmdesátčtyři haléřů)

2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného 
plnění obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto 
aktuální daňovou sazbu.

3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná 
a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo 
vlastní dílo zejména i vedlejší a ostatní náklady jako zařízení staveniště v místě plnění a 
jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů včetně vedení průběžné evidence s doklady o 
předání odpadů oprávněnému odběrateli, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho 
nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory 
veřejných ploch, zvláštní užívání komunikací, dopravní značení po dobu provádění prací, 
uvedení okolí do původního stavu - vše oceněno v rámci VRN), v rozsahu dle čl. I. a II 
smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný 
vývoj cen k datu předání díla.

4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) 
objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních 
a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové 
dokumentaci.

5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený 
v prováděcí projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových 
cen, které jsou obsaženy v příloze č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součástí.

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje 
zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění 
předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím 
plnění, avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období
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odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového 
dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla 
zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká 
ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 
financí ze dne 09.11.2011, a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPFI, v platném znění.1 Od této 
částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou reklamované nedodělky 
řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.

Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude 
vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data 
jeho splatnosti doporučeným dopisem, poštounebo elektronickou poštou zhotoviteli. 
V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale 
jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit 
nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).

10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení 
s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.

11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem 
s minimální splatností v délce 15 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 30dnů 
od jejího doručení objednateli.

12. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10 % z fakturované částky. Tato 
částka bude objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo 
nedodělku (pokud nedodělek nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem 
v zápise o předání a převzetí díla.

9.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav 
staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté 
práv třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této 
smlouvě. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v dohodnuté lhůtě dle či.III odst. 1 
této smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel 
v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu.

2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí 
na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, 
které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření 
zakrývaných prací a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku.

3. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez 
zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek 
formou zápisu ve stavebním deníku.

4. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá 
v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. 
V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla 
odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel.

• i
Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná 
o ekonomickou činnost objednatele.
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5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací 

či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu 
ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je 
objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby 
na náklady zhotovitele.

6. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Seznam a termíny kontrolních dnů 
budou sjednána nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů 
má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se 
bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech 
bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou 
dokumentací.

7. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení 
k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem a staveništěm.Vpřípadě, 
že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své 
náklady zhotovitel.

8. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit 
odpady a nečistoty a škody vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními 
předpisy.

9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými 
pracovními pomůckami,

10. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, 
samosprávy a dotčených organizací, zakotvených v právoplatných povoleních nebo 
stanoviscích (budou předány při předání staveniště),současně je povinen zajistit si skládky 
vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení 
staveniště, apod.

11. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních 
komunikacích, nesmí výrazně narušit vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostípo celou 
dobu výstavby a nesmí ohrozit bezpečnost ani zdraví lidí a bude dbát na minimální hluk a 
prašnost v průběhu stavby a zajistí provádění denního úklidu na staveništi v rámci stavební 
činnosti.Zhotovitel je povinen dodržovat omezení stanovená v obecně závazné vyhlášce 
města Dobříše č. 1/2019 (zejména čl. 7 regulující používání hlučných strojů).

VI.
Vedení stavebního deníku

Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. 
Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, 
že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis 
do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo.

Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou 
to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách 
prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních 
záznamů a příloh.

Úvodní listy obsahují:
a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich 

pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů,
b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení,
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c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,
d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,
e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
f) přehled všech provedených zkoušek.

4. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy 
pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho 
zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je 
povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se 
zato, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká 
případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou.

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici 
objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

VII.
Předání a převzetí díla

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. 
Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí 
jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem 
převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo 
ve spojení s jinými neztěžují nebo neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, 
nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla.

3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost 
zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu 
nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo 
pozastávky 10 % z celkové ceny díla.

4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů 
před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel 
na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému 
předání a převzetí díla nutná.

5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis obsahuje zejména:
a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
c) soupis příloh,
d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace.

5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel 
své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.

6. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
7. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu po ukončení 

stavebních pracíobjedgateli nejpozději do 26.11.2021.

1.
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Objednatel je povinen převzít dokončené dílo bez jediné vady nebo jediného nedodělku 
nejpozději do 20.12.2021.

8.

Vlil.
Odpovědnost zhotovitele za vady díla

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci 
a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato 
smlouva uzavřena.
Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí.Záruční doba 
týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně 
ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat 
písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípaděuvede, jak se 
projevují.Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění 

reklamované vady, a to v termínu nejpozději do 5 dnů od nahlášení reklamace, nebude-li 
dohodnuto jinak,

b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel 
povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, 
zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,

bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla.

1.

2.

3.

c)

IX.
Smluvní pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech:
v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) za každý den prodlení,
v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště do 15 dnů po 

předání a převzetí díla nebo nedodrží-li termín nástupu na reklamaci, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každý den 
prodlení.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude 
v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované 
částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla v případě, 
že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí subdodavatelů 
uvedených v předložené nabídce.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která 
vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení 
smluvní pokuty.

1.

a)

b)

2.

3.

4.

X.
Ukončení smluvního vztahu
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Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným
odstoupením od smlouvy.

Dalším důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo
rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno
pro nedostatek majetku, ne však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá
insolvenční návrh.

Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním
povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní.

Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného
doručení odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby
nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené
s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

1.

2.

3.

4.

5.

XI.
Závěrečná ustanovení

Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických
věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla,
které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení
této osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán
schvalovací orgán objednatele.

Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou a objednatel
i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.

Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit
při finanční kontrole.

Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se
realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti
zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Uzavření této smlouvyschválil starosta města v souladu s čl. 5 směrnice města Dobříš č.
1/2020, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Přílohy této smlouvy tvoří:
a) č. 1— Oceněný soupis prací včetně výkazů výměr
b) č. 2 - Krycí list nabídky

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2 k -11- 2021 1 $ -'ft.V Nepomuku
Za zhotovitele

V Dobříši
Za

s.tv
,

Josef Skala
jednatel společnosti

Ing. Pavel Svoboda
starosta města
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REKAPITULACE STAVBY
DOB

Dobříš ■ Úprava křižovatky Pražská / Březová
Kód;
Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 10. 11.2021Dobříš

IC: 002 42 098Zadavatel:

Město Dobříš, Mírové nám. 119 DIČ:

/
IČ: 263 42 812Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513

Projektant:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:

Důbrava 724 359 777 DIČ:

Poznámka:

488 455,98Cena bez DPH

Výše daně
102 575,76

Základ daně
488 455,98

Sazba daně
21,00%

15,00%
DPH základní

snížená 0,000,00

591 031,74CZKCenas DPH v

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: RazítkoRazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

jG^SSLNflCE
s\!EPCmyk
s.r.o.

5 01 Nepomuk, U Pošty 513
Č: 263 42 812; www.sinepo.cz1 6 -11- 202 ©

24 -11- 2021
Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

•.*
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
DOBKód

Dobříš - Úprava křižovatky Pražská / BřezováStavba:

10. 11.2021Datum:Dobříš

Město Dobříš, Mírové nám. 119 
SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513

Místo:
Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel: Důbrava 724 359 777

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]PopisKód I

591 031,74
563 639,51 

9 606,92 
11 616,00 
6 169,31

488 455,98
465 817,78 

7 939,60 
9 600,00 
5 098,60

Náklady z rozpočtů
Odstranění živice a nové živičné vrstvy 
Překop
Demontáž a montáž svodidel 
Vodorovné dopravní značení

01
02
03
04

.i
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobříš - Úprava křižovatky Pražská / Březová
Objekt:

01 - Odstranění živice a nové živičné vrstvy

Dobříš

Město Dobříš, Mírové nám. 119 
SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513

10. 11.2021Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: Důbrava 724 359'

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

465 817,78

465 817,78 

66 452,62 
346 356,00 

51 191,24 
1 817,92

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
5 - Komunikace pozemní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

•i
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dobříš - Úprava křižovatky Pražská / Březová
Objekt:

01 - Odstranění živice a nové živičné vrstvy
Dobříš

Město Dobříš, Mírové nám. 119 
SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513

10. 11.2021Datum:Místo:
Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel: Důbrava 724 359

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPopisPČ Typ Kód

465 817,78Náklady soupisu celkem

465 817,78 

66 452,62

Práce a dodávky HSVD HSV

Zemní práce
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

D 1

540,000 13 386,6024,79m25 K 113107242 I

540,000540VV
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do m3 
500 m3
540*0,12 ___ __  [[__ [_ _
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m 
540*0,12
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
Poznám!ta k položce:
Poznámka k položce: celková odvozová vzdálenost 20 km 
540*0,12*10

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: objemová hmotnost výkopku 1750 kg/m3 
540*0,12*1,7________________________________

[uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru
540*0,12____ j ____________________
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

i zářezech mimo skalních se zhutněním

10 752,26165,9364,80014 K 122452204

64,800vv

12 175,92187,9064,800m319 K 162751117

i
64,800VV

7 912,0812,21648,000m320 K 162751119

000

p
648,000VV

1

16 369,78148,60110,160t29 K 171201231

i
p

110,160VV

704,3810,8764,800m330 K 171251201

64,800vv
5 151,609,54540,000m233 K 181152302

540,000540VV

346 356,00Komunikace pozemní 
| Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm - vyrovnání 
stávajícího podkladu 
540
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu m2 
sjlničního, v množství 0,30 kg/m2 
540

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 m2 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

D 5
ir 30 234,6055,99540,000 

■ 540,000

m2101C K 564811111 i
vv

2 440,804,52540,000

540,000
58 K 573211107

vv

151 135,20279,88540,000

540,000

1002 K 577144111

540vv v
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 ng, po zhutnění tl. 70

301,01 162 545,40540,000m260 K 577165112
mm

540,000540W

51 191,24 

3 463,67

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 
140,4

D 997 j
24,67140,400119 K 997221561

140,400vv

Strana 4 z 11



J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPopis

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: celková odvozová vzdálenost na skládku 20 km 
140,4*19
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti 
140,4 ~
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační ! 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 
140,4

Přesun hmot
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

PČ Typ Kód
!

16 859,236,322 667,600t120 K 997221569

p
2 667,600 
140,400 
140,400

vv
10 882,4077,51t123 K 997221611 L

vv

19 985,94140,400 142,35t127 K 997221875

140,400W

1 817,92D 998
1

1 618,4212,25132,116t128 K 998225111
I !

199,501,51132,116t129 K 998225191
i

•i
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACl
Stavba:

Dobříš - Úprava křižovatky Pražská / Březová
Objekt:

02 - Překop
Datum:Dobříš 10. 11.2021Místo:

Město Dobříš, Mírové nám. 119 
SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel: Důbrava 724 359

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
4 - Vodorovné konstrukce

7 939,60

7 939,60 

6 227,60 
1 712,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Dobříš - Úprava křižovatky Pražská / Březová

Objekt:
02 - Překop

10. 11.2021Datum:Dobříš

Město Dobříš, Mírové nám. 119 
SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513

Místo:
Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel: Důbrava 724 359

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPopisPČ Typ Kód

7 939,60Náklady soupisu celkem

7 939,60 

6 227,60

Práce a dodávky HSVd HSV

Zemni práce
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
25*0,4*0,6
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
25*0,4*0,4

D 1

5 802,00967,006,000m31001 K 132251101

6,000vv iI
425,60106,404,000m346 K 174151101

4,000vv
1 712,00 

1 712,00
Vodorovné Ironstrukce
Lože a obsyp v otevřeném výkopu z písku a
štěrk onísku 
0,4*0,2*25

D 4
856,002,000

2,000
m353 K 451573111

vv

.i
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobříš - Úprava křižovatky Pražská / Březová
Objekt:

03 - Demontáž a montáž svodidel
Dobříš

Město Dobříš, Mírové nám. 119 
SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513

Datum: 10. 11.2021Místo:

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel: Důbrava 724 359

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 600,00

9 600,00 

9 600,00

•i
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Dobříš - Úprava křižovatky Pražská / Březová

Objekt:
03 - Demontáž a montáž svodidel

Dobříš

Město Dobříš, Mírové nám. 119 
SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513

10. 11.2021Datum:Místo:
Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel: Důbrava 724 359

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPopisPČ Typ

Náklady soupisu celkem

Kód

9 600,00

9 600,00Práce a dodávky HSVd HSV
9 600,00Ostatní konstrukce a práce, bourám 

Demontáž a montáž svodidel betonových
D 9

1001 K 911381114 9 600,001 200,008,000
8,000

kus

8w

•i
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobříš - Úprava křižovatky Pražská / Březová
Objekt:

04 - Vodorovné dopravní značení
Dobříš

Město Dobříš, Mírové nám. 119 
SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513

Datum: 10. 11.2021Místo:

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel: Důbrava 724 359

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

5 098,60

5 098,60 

5 098,60

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
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I
SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dobříš - Úprava křižovatky Pražská / Březová
Objekt:

04 - Vodorovné dopravní značení
■ Místo: Dobříš

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové nám. 119
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513

Datum: 10. 11.2021

Projektant:
Zpracovatel: Důbrava 724 359

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 098,60

d HSV Práce a dodávky HSV 5 098,60
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící 
čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní

5 098,60

82 K 915111121 100,000 3,65 365,00;m

100vv 100,000
T

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody 
pro chodce, šipky, symboly bílé základní
0,4*3*30
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

83 K 915131111 36,000 86,60 3 117,60
Lvv 36,000

5,7288 K 915611111 100,000 572,00m

L100vv 100,000
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy 
0,4*3*30

89 ; K 915621111 m2 36,000 29,00 1 044,00

vv 36,000

• i
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